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Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 

Nadleśnictwa Konstantynowo w roku 2027''  na pakiet: Pakiet 3 (Wielka Wieś, Więckowice, Woźniki), tego zamówienia:

Cięcia zupełne

Nadleśnictwo Konstantynowo

62-053 Konstantynowo; -;1                           

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ - wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac szacowanych z wykorzystaniem Katalogu pracochłonności

WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC



1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 44,00 47,35 2 083,40 8 166,67 2 250,07
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2 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 013,00 113,67 115 147,71 8 9 211,82 124 359,53

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 141,00 70,27 431 528,07 8 34 522,25 466 050,32
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4 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 865,00 118,67 102 649,55 8 8 211,96 110 861,51

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 235,00 83,91 355 358,85 8 28 428,71 383 787,56
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6 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 112,00 138,06 15 462,72 8 1 237,02 16 699,74

7 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 505,00 121,65 61 433,25 8 4 914,66 66 347,91
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8 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 615,00 88,81 143 428,15 8 11 474,25 154 902,40
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9 12 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 

100% pokrycia

HA 3,81 2 233,50 8 509,64 8 680,77 9 190,41

Cięcia złożone

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe



10 13 PORZB>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie bez wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia 

powierzchni

HA 5,12 66,30 339,46 8 27,16 366,62

11 15 PORZ-ZRB Porządkowanie zrębów z pozostałości drzewnych - mechaniczne HA 19,34 1 534,90 29 684,97 8 2 374,80 32 059,77

12 18 PORZ-STOS
Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy 

niewymiarowe
M3P 30,00 75,45 2 263,50 8 181,08 2 444,58

13 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 21,46 3 839,56 82 396,96 8 6 591,76 88 988,72

14 21 WPOD-BN

Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na 

powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub 

falisty)

HA 14,07 1 797,36 25 288,86 8 2 023,11 27 311,97

15 38 ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez 

mieszania z glebą
HA 6,55 2 203,28 14 431,48 8 1 154,52 15 586,00

16 46 OPR-UC
Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciągnikowym (nie dotyczy 

szkółek)
HA 2,36 843,43 1 990,49 8 159,24 2 149,73

17 47 OPR-PSPAL
Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z 

napędem spalinowym
HA 0,76 1 108,33 842,33 8 67,39 909,72

18 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 5,50 1 097,93 6 038,62 8 483,09 6 521,71

19 62 WYK-TALOK
Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o 

wymiarach 40 cm x 40 cm
TSZT 0,25 929,00 232,25 8 18,58 250,83

20 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 2,41 614,77 1 481,60 8 118,53 1 600,13

21 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 40,38 117,68 4 751,92 8 380,15 5 132,07

22 73 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 15,52 148,87 2 310,46 8 184,84 2 495,30

23 74 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 31,93 136,39 4 354,93 8 348,39 4 703,32

24 77 WYK-POGCZ
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni 

pow. 0,5 ha
KMTR 103,76 147,30 15 283,85 8 1 222,71 16 506,56

25 78 WYK-P5GCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 

ha
KMTR 204,55 202,13 41 345,69 8 3 307,66 44 653,35

26 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 38,00 113,53 4 314,14 8 345,13 4 659,27

27 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 148,27 1 148,35 170 265,85 8 13 621,27 183 887,12

28 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 158,52 1 536,20 243 518,42 8 19 481,47 262 999,89

29 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 4,60 1 495,92 6 881,23 8 550,50 7 431,73



30 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 15,66 709,20 11 106,07 8 888,49 11 994,56

31 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 320,17 187,37 59 990,25 8 4 799,22 64 789,47

32 123 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 30,00 1 295,06 38 851,80 8 3 108,14 41 959,94

33 124 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 47,00 2 261,25 106 278,75 8 8 502,30 114 781,05

34 125 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 85,00 3 627,78 308 361,30 8 24 668,90 333 030,20

35 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 3,00 456,80 1 370,40 8 109,63 1 480,03

36 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 27,65 2 268,37 62 720,43 8 5 017,63 67 738,06

37 132 CP-W Czyszczenia późne HA 15,89 2 121,06 33 703,64 8 2 696,29 36 399,93

38 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów Wykonawcy HM 340,97 1 800,00 613 746,00 23 141 161,58 754 907,58

39 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 151,23 286,63 43 347,05 23 9 969,82 53 316,87

40 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 740,00 72,32 53 516,80 23 12 308,86 65 825,66

41 160 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 365,00 38,09 13 902,85 8 1 112,23 15 015,08

42 164 SZUK-OWA2
Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew 

próbnych
SZT 5,00 56,10 280,50 8 22,44 302,94

43 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00 56,10 2 244,00 8 179,52 2 423,52

44 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 2 090,00 56,10 117 249,00 8 9 379,92 126 628,92

45 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 15,00 56,10 841,50 23 193,55 1 035,05

46 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 105,00 67,32 7 068,60 8 565,49 7 634,09

47 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 250,00 66,30 16 575,00 8 1 326,00 17 901,00

48 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 9,00 310,00 2 790,00 8 223,20 3 013,20

49 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 30,00 190,00 5 700,00 8 456,00 6 156,00

50 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 603,00 150,00 90 450,00 8 7 236,00 97 686,00

51 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 20,00 150,00 3 000,00 23 690,00 3 690,00

52 212 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 60,00 190,00 11 400,00 8 912,00 12 312,00

53 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 7,00 633,77 4 436,39 8 354,91 4 791,30

54 908 ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 1,22 788,11 961,49 8 76,92 1 038,41



55 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 90,00 56,10 5 049,00 8 403,92 5 452,92

56 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00 66,30 3 315,00 8 265,20 3 580,20

57 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 68,00 66,30 4 508,40 8 360,67 4 869,07

58 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 48,00 56,10 2 692,80 8 215,42 2 908,22

59 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 42,00 150,00 6 300,00 8 504,00 6 804,00

3914573,11Cena łączna brutto w PLN

Cena łączna netto w PLN 3 525 375,37


