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Wszyscy zainteresowani
udziatem w postepowaniu

Dotyczy: , Przetarg na dzierzawe nieruchomosci zlokalizowanych w ciagu drogi
ekspresowej S7b od wezta Lubien do wezta Skomielna Biata, w celu budowy i
eksploatacji Miejsc Obstugi Podréznych (MOP): MOP Lubien kat. IT, MOP
Krzeczéw kat. III”

W odpowiedzi na przestany wniosek i pytania w przetargu na dzierzawe
nieruchomosci zlokalizowanych w ciggu drogi ekspresowej S7b od wezta Lubien do wezta
Skomielna Biata, w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obstugi Podréznych (MOP): MOP
Lubien kat. II, MOP Krzeczéw kat. III, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Krakowie udziela nastepujgcych informacji:

L]

28. OPF dla w/w lokalizacji opisuje wymaganie obligatoryjne dotyczace

punktu gastronomicznego (bistro) w ramach budynku stacji paliw.
Niezaleznie w sekcji Obiekt Gastronomiczny (bistro) réwniez sa
uwzglednione wymagania dotyczace oferty gastronomicznej. Czy GDDKiA
dopuszcza mozliwos$é zaprojektowania sali konsumpcyjnej zlokalizowanej
w budynku stacji paliw bez koniecznosci budowy budynku restauracji?
Jezeli tak to jakie wymagania nalezy przyjac¢ dla sali konsumpcyjnej
realizowanej w budynku stacji paliw (ilo§¢ miejsc konsumpcyjnych,
siedzgcych, itp.)? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyzsze
pytanie wezel sanitarny zgodny z wymaganiami OPF dla budynku stacji
paliw bedzie wystarczajacym dla zmodyfikowanego zgodnie z powyZzszym
pytaniem projektu?
Wydzierzawiajacy informuje, ze odnidst sie do tego tematu przy udzielaniu
odpowiedzi na pytanie nr 17 w pismie nr O.KR.Z-1.630.22.2021.3.pl z dn.
30.11.2021r., gdzie zostaty okreslone warunki potgczenia budynku stacji paliw
i restauracji.

29.Udostepnienie pomiarow oraz prognoz natezenia ruchu pojazdow dla
oferowanej w przetargu lokalizacji
Prognoza ruchu zostafa udostepniona w dokumentacji przy udzielaniu odpowiedzi
na pytanie nr 12 w pismie nr O.KR.Z-1.630.22.2021.3.p/ z dn. 30.11.2021r.
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30.Udostepnienie nastepujacych materiatéw i informacji:
a. warunki techniczne dostawy mediéw:
i. - energii elektrycznej
ii. - wody i odprowadzenia $ciekéw oraz wod deszczowych
b. decyzje administracyjne ustalajace lokalizacje MOP
Wydzierzawiajacy informuje, ze odniést si¢ do tego tematu przy udzielaniu
odpowiedzi na pytanie nr 10 w pismie nr 0.KR.Z-1.630.22.2021.2.pl z dn.
24.11.2021r.

31. Udostepnienie opisu zakresu makroniwelacji ktéra zostata wykonana
przez wykonawce ukiadu drogowego na obszarach przewidzianych pod
budowe stacji paliw
W zwiazku z trwajacymi pracami wykoriczeniowymi na MOP Lubieri i MOP Krzeczéw,
nie zostaly jeszcze wykonane mapy i przekroje podiuzne uwzgledniajgce zakres
makroniwelacji na obszarach przewiedzianych pod budowe stacji paliw. Realizacje
przedmiotowej dokumentacji planuje sie wykonac do dn. 30.04.2022 r.

32.Udostepnienie decyzji pozwolenia oraz operatu wodno-prawnego na
odprowadzenie wod deszczowych
W zwigzku z uplywem terminu waznosci (16.09.2021r.) decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym, w dn. 17.09.2021r. zostat ztozony wniosek o wydanie decyzji
wodnoprawnej do wtaéciwego organu. Decyzja ta wraz z operatem wodnoprawnym
zostanie udostepniona po jej uzyskaniu.

33.Informacje o aktualnie planowanych datach oddania w uzytkowanie
poszczegblnych odcinkéw drogi ekspresowej S7b
Na odcinku drogi ekspresowej S7b od m. Lubier do m. Naprawa do uzytkowania
oddane sa wszystkie obiekty inzynierskie (prawa i lewa jezdnia oraz obiekty
poprzeczne) oraz cata lewa jezdnia (w granicach korony drogi wraz z konstrukcjg
nawierzchni, nasypami, kanalizacja i przekiadkami urzadzen, poza kilkoma
wodociggami pod obiektami). Prawa jezdni¢ drogi ekspresowej S7b oraz MOP
planuje sie zglosi¢ do uzytkowania do wtasciwego organu nadzoru budowlanego do
korica I kwartatu 2022r., lecz nie p6zniej niz do korica II kwartatu 2022r.

34.Udostepnienia planu nasadzen - zieleni
W zafaczeniu Wydzierzawiajacy udostepnia Projekt Zieleni obejmujacy MOP
Krzeczéw i MOP Lubieri

35.Udostepnienie decyzji ZRID, jesli istnieje
Wydzierzawiajacy udzielit odpowiedzi w tym temacie przy pytaniu nr 10, tiret 1,
ppkt a. w pismie nr O.KR.Z-1.630.22.2021.2.pl z dn. 24.11.2021r.

36.Informacje o mozliwosci odprowadzenia kanalizacji deszczowej i czy ew.
GDDKiA wyrazi zgode na wlaczenie kanalizacji deszczowej MOP do
kanalizacji deszczowej drogi
Wydzierzawiajacy wyraza zgode na podigczenie kanalizacji deszczowej MOP do
kanalizacji wybudowanej staraniem GDDKIA przy zafozeniu, Ze kanalizacja
deszczowa drogi bedzie w stanie przyja¢ zwiekszongq ilos¢ wéd jaka bedzie sptywac
7 terenu MOP. W takim przypadku dokumentacja projektowa wyposazenia MOP, a
w szczegdlnosci projekt budowlany kanalizacji deszczowej musi odzwierciedlaé
sprawdzenie takich rozwigazai. W przeciwnym wypadku konieczna bedzie
przebudowa kanalizacji deszczowej drogi staraniem i na koszt Dzierzawcy.



37.Udostepnienie mapy archiwalnej terenu przed budowa drogi
Wydzierzawiajacy informuje, ze udostepniony Projekt Zagospodarowania Terenu
Jjest wykonany na archiwalnej mapie, tj. sprzed realizacji kontraktu, a dane
projektowe nie zacierajg w sposéb znaczacy czytelnosci mapy.

38.Udostepnienie wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw oraz informacje czy
dziatki sq przeksztatcone na drogowe.
Wydzierzawiajacy udzielit odpowiedzi w tym temacie przy pytaniu nr 4 w pismie nr
O.KR.Z-1.630.22.2021.2.p!l z dn. 24.11.2021r.

39.Udostepnienie badan geotechnicznych drogi (drogi ekspresowej w poblizu
lokalizowanego MOP
Dokumentacja z badari geotechnicznych zostata dotaczona do dokumentacji
zamieszczonej w dniu ogfoszenia przetargu.

40.Informacja o Wykonawcy, gwarantach i okresach gwarancyjnych
W obrebie terendw MOP i na prawej jezdni drogi ekspresowej S7b wraz z pasami
wytgczenia / wigczenia gwarancji udzieli STRABAG Infrastruktura Potudnie zgodnie
z dokumentem Gwarancja Jakosci, ktéry udostepniamy w zataczeniu. Gwarancja
zostanie uruchomiona na podstawie Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami
kontraktu - date rozpoczecia wskaze Inzynier (nie pézniej niz do korica II kwartatu
2022r.). Na lewej jezdni wraz z pasem wiaczenia i wytgczenia na wysokosci MOP
Krzeczéw gwarantem jest konsorcjum IDS-BUD SA/Altis Holding wg warunkéw
gwarancji analogicznie jak przekazane w zatgczeniu. Data rozpoczecia gwarancji
tego wykonawcy biegnie od 27.05.2020r.

41.Informacja o wykonanej instalacji oswietleniowej MOP w ciagu drég - czy
posiada odrebne ZK, czy nalezy wydzieli€ i pr;episaé na Dzierzawce MOP
Wydzierzawiajacy udzielit odpowiedzi w tym temacie przy pytaniu nr 21 w piémie nr
O.KR.Z-1.630.22.2021.3.pl zdn. 30.11.2021F

42.Informacja o istniejacych i planowanych elementach infrastruktury (typu
ekrany, ktadki, inne elementy wplywajace na widocznosé lokalizacji)
Wydzierzawiajgcy informuje, ze brak jest elementéw infrastruktury wpfywajacych
na widocznosc lokalizacji MOP-6w z drogi ekspresowej, niemniej jednak zaleca sie
dokonanie wizji w terenie potwierdzajacej spodziewang przez Dzierzawce dobrg
widocznosé.
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