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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zadania 

Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania pn.: „Usuwanie skutków powodzi 
polegające na przebudowie systemu odwodnienia drogi krajowej nr 5 w m. Wojcieszyce” 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 

Wykonawca sporządzi: 

obligatoryjnie Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (Opinia 
geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny). 

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania dokumentów uzupełniających, o 
których mowa w punkcie 5.5.2 niniejszego dokumentu. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na drogach krajowych. Specyfikacja na projektowanie stanowi część PFU 
oraz określa wymagania minimalne dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów 
Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy. 

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących 
Dokumentów Wykonawcy:  
SP.40.20.00  Program badań geotechnicznych 
SP.40.50.00 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (Opinia 

geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt 
geotechniczny) 

 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne położone jest na terenie województwa dolnośląskiego, 
w powiecie karkonoskim, w Gminie Stara Kamienica i obejmuje odcinek DK5 o długości 
około 350m od około km 473+750 do około km 474+100 po stronie prawej w miejscowości 
Wojcieszyce. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:  

DK5 od ok. km 473+750 do ok. km 474+100 (miejscowość Wojcieszyce): 

- Przebudowa systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa); 
- Odtworzenie rowu na wlocie do nowej kanalizacji deszczowej z wyprowadzeniem 

do cieku „Wojcieszka”; 
- Wykonanie urządzeń usprawniających system odwodnienia drogi (m.in. ścieki 

korytkowe podchodnikowe, wpusty deszczowe) po prawej i lewej stronie drogi 
wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni; 
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- Odtworzenie chodników (w związku z przebudową kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej pod chodnikiem), 

- Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  
- Przebudowę urządzeń i sieci kolidujących z inwestycją,  
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD*, 
- Wykonanie pozostałych elementów wynikających z przepisów prawa oraz 

przepisów wewnętrznych Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania projektowanej drogi oraz terenów przyległych. 
 

* jeżeli zajdzie taka konieczność na etapie realizacji zadania  

 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w SP określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z definicjami 
zawartymi w: 
 wytycznych [1], Załącznik 1. Terminologia; 
 wytycznych [3] tom I, Załącznik 4.6 Terminologia dotycząca monitoringu, Załącznik 4.7 

Terminologia dotycząca urządzeń i metod pomiarowych, Załącznik 4.8 Terminologia 
dotycząca budownictwa, Załącznik 4.9 Terminologia dotycząca podłoża, Załącznik 4.10 
Terminologia dotycząca obszaru badań; 

 katalogach [4] i [5]. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi przepisami  
i polskimi normami, definicjami podanymi w SP 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Wymagania podstawowe dla opracowań objętych niniejszym dokumentem określają 
wytyczne [1]÷[3].  

 

3. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji, projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń 
infrastruktury podano  w SP 00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” 
pkt 2 oraz w SP 10.30.00 „Projekt budowlany, materiały projektowe do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy”. 

 

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

4.1. Materiały wyjściowe 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych znajdują się w SP 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz SP 10.30.00 Projekt budowlany, materiały projektowe do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt 
wykonawczy”.  
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4.2. Materiały archiwalne i warunki 

Niezależnie od powyższego Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
 pozyska i przeanalizuje wszelkie inne nie wskazane w dokumentacjach przekazanych 

przez Zamawiającego materiały archiwalne niezbędne do wykonania opracowań 
objętych niniejszą SP zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 3 niniejszej SP 
oraz Załącznikach nr 3.1÷3.3  do wytycznych [1], 

 przed zaprojektowaniem badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) 
przeprowadzi oraz udokumentuje wizję terenową zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Załącznikach 3.4 oraz 5 do wytycznych [1]. 

Wyniki wykonanej wizji, mającej wpływ na zakres oraz wykonanie projektowanych badań 
(tj. sprawdzenie przejezdności i dostępności terenu badań, identyfikację przeszkód czy 
weryfikację i wstępne wyznaczenie miejsc badań) należy przedstawić w dokumentach 
przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) 
/PBG/. 
 

4.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych etapów rozpoznania podłoża 
budowlanego (podłoża gruntowego) określono w: 

 w zakresie projektowania badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) – w 
rozdziale 4 wytycznych [1],  

 w zakresie wykonywania badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) – w 
rozdziałach 5÷7 wytycznych [1],  

 w zakresie sporządzania dokumentacji z badań – w rozdziale 8 wytycznych [1], 
 w zakresie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i archiwizowania danych  

o podłożu budowlanym (podłożu gruntowym) – w rozdziale 9 wytycznych [1], 
 w zakresie kontroli jakości – w rozdziale 10 wytycznych [1]. 

W przypadku zadań albo odcinków polegających na przebudowie, rozbudowie lub remoncie 
istniejących dróg należy przeprowadzić rozpoznanie konstrukcji nawierzchni  
i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni zgodnie z wytycznymi [8] zakresie 
odpowiadającym fazie przygotowania zadania oraz - jeżeli zakres inwestycji obejmuje m.in. 
korektę łuków pionowych i poziomych, poszerzenie korony istniejącej drogi, budowę 
nowych elementów towarzyszących drodze - badania podłoża jak dla nowych dróg, zgodnie 
z obwiązującymi wymaganiami (tj. z wytycznymi [1]). 

W zakresie zadania należy wykonać badania jak w tabeli 2 Wytycznych [8] z wyłączeniem 
badań z pozycji 7-15 z w/w tabeli, oraz z wyłączeniem badań GPR.  

 

4.3.1. Badania polowe 

Badania polowe wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających 
zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) /PBG/ w granicach 
wyznaczonych przez obszar badań. 

W przypadku badań i prac terenowych wykonywanych  na obszarze górniczym utworzonym 
w celu wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą otworów 
wiertniczych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy [1] dotyczące zakładu górniczego  
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i jego ruchu – w takich sytuacjach konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie Planu ruchu 
zakładu górniczego. 

Badania terenowe mogą być prowadzone przez wykonawców badań podłoża budowlanego 
(podłoża gruntowego), którzy posiadają:  

 potencjał kadrowy i techniczny,  
 doświadczenie w wykonywaniu badań terenowych.  

 

4.3.1.1. Dozór geologiczny/geotechniczny nad pracami terenowymi  

Podstawowe wymagania odnoszące się do zapewnienia dozoru geologicznego oraz 
geotechnicznego nad pracami terenowymi określa rozdział 5.9 wytycznych [1].  

Prace terenowe powinny być stale dozorowane przez osoby: 

 posiadające kwalifikacje geologiczne kategorii IV, V, XII, XIII lub CUG 04, 05 (w 
przypadku badań hydrogeologicznych) albo uznane kwalifikacje zawodowe w dziedzinie 
geologii, albo świadczące usługi transgraniczne w dziedzinie geologii, 

 posiadające kwalifikacje geologiczne kategorii VI, VII, XII, XIII lub CUG 06, 07  
(w przypadku badań geologiczno-inżynierskich) albo uznane kwalifikacje zawodowe 
w dziedzinie geologii, albo świadczące usługi transgraniczne w dziedzinie geologii,, 

 doświadczenie ustalone przez inwestora (w przypadku badań geotechnicznych) 
minimum 1 rok doświadczenia przy wykonywaniu wierceń/sondowań.  

Wymaga się od Wykonawcy zapewnienia stałego dozoru, tj. obecności osoby dozorującej 
w trakcie czynności związanych z zabezpieczeniem rdzenia wiertniczego lub pobranych 
prób gruntu/skały/wody w momencie prowadzenia robót wiertniczych, pomiarami 
hydrogeologicznymi, momentem rozpoczęcia i zakończenia wiercenia/sondowania, 
likwidacją otworu wiertniczego oraz w każdym innym przypadku, jeśli wynika to  
z obowiązków osoby dozorującej.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sprzętu umożliwiającego wykonanie badań  
i pomiarów w zakresie wynikającym z niniejszej Specyfikacji oraz opracowanych przez 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów zawierających 
zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) /PBG/. 

Wykonawca przed rozpoczęciem badań i pomiarów wskaże wszystkich podwykonawców 
oraz zagwarantuje spełnienie przez nich wymagań Zamawiającego. Podwykonawcy Ci 
muszą wykazać posiadanie odpowiedniego zaplecza kadrowego i sprzętowego. 

 

4.3.1.2. Zakres badań polowych 

Należy zaprojektować oraz wykonać wiercenia i sondowania, badania laboratoryjne oraz – 
jeśli są wymagane – badania hydrogeologiczne zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne i teledetekcyjne – wymagania 
wskazano w Załączniku 4.3.2  wytycznych [1]; 

 wiercenia i sondowania – wymagany zakres badań określono w Załącznikach 4.3.4  
i 4.6.2 wytycznych [1]; 

 badania laboratoryjne – wymagania wskazano w Załączniku 4.3.5  wytycznych [1]; 
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 liczba przekrojów geotechnicznych – wymagania wskazano w Załączniku 4.3.6 
wytycznych [1], w przypadku WTD (wyposażenia technicznego dróg), ITND 
(infrastruktury technicznej nie związanej z drogą) i IO (innych obiektów) liczbę 
przekrojów należy uzgodnić z Zamawiającym; 

 badania jak w tabeli 2 Wytycznych [8] z wyłączeniem badań z pozycji 7-15, oraz z 
wyłączeniem badań GPR.  

Wymagany zakres wierceń i sondowań należy przewidzieć w ilości min. 1 punkt 
dokumentacyjny (wiercenie oraz sondowanie) w rozstawie nie większym niż 50 m, 
głębokość co najmniej 3,0 m poniżej podstawy nasypu lub dna wykopu lub podstawy 
warstw konstrukcyjnych przy uwzględnieniu dodatkowych wymagań np.: występowanie 
gruntów słabych. 

Na odcinkach występowania gruntów organicznych niezbędne jest ustalenie zasięgu 
przestrzennego tj. spągu tych warstw i granic występowania na mapie. Lokalizacja 
otworów i ich rozstaw powinny umożliwić określenie przestrzenne zasięgu występowania 
gruntów słabonośnych.  
 
W sytuacji, w której Zamawiający uzna za konieczne wykonanie uzupełniającego badania 
(wiercenie, sondowanie, badanie laboratoryjne) Wykonawca ma obowiązek wykonania 
takiego badania we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i do wskazanej przez 
Zamawiającego głębokości. 

Na etapie PB nie dopuszcza się redukowania głębokości wierceń. 

Zakres badań podlega uzgodnieniu z projektantem i powinien być dostosowany do 
zaprojektowanego sposobu posadowienia/wzmocnienia/zabezpieczenia.  

Zakres badań podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

4.3.1.3. Metodyka badań polowych 

Podstawowe wymagania odnoszące się do wykonywania badań terenowych określono  
w rozdziale 5 wytycznych [1].  

Przy projektowaniu lokalizacji punktów dokumentacyjnych należy uwzględnić 
zagospodarowanie terenu oraz techniczne możliwości wykonania badań. Punkty 
dokumentacyjne powinny być lokalizowane w miarę możliwości na nieruchomościach 
będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 
 

4.3.1.3.1. Pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne, 
fotogrametryczne i teledetekcyjne 

Zasady i wymagania dotyczące pomiarów geodezyjnych podano w rozdziale 5.2  
i w Załącznikach 4.3.2 oraz 6 oraz 7 wytycznych [1].  
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4.3.1.3.2. Techniki wiercenia i metody pobierania prób gruntów, skał i wód 
podziemnych oraz makroskopowe oznaczanie gruntów i skał 

Zasady i wymagania dotyczące techniki wierceń, metod poboru prób gruntów, skał i wody 
oraz makroskopowego oznaczenia gruntów i skał podano w rozdziałach 5.4 i 5.5  
oraz w Załącznikach 9 i 10 wytycznych [1]. 

Podstawą doboru techniki wiercenia powinien być jego cel oraz kategoria pobrania (skały, 
grunty) i klasa jakości prób (grunty) wymagana w badaniach laboratoryjnych. Technikę 
wiercenia należy dobrać odpowiednio dla gruntów lub dla skał (zgodnie z Załącznikiem 9.1 
wytycznych [1]), uwzględniając przy tym  wymaganą kategorię poboru i klasę jakości prób 
zgodnie z załącznikiem 9.2 wytycznych [1]. 

Wiercenie w celu poboru prób bez rur osłonowych może być wykonywane wyłącznie 
powyżej wody gruntowej i wyłącznie w przypadku, gdy możliwe jest utrzymanie stabilnych 
ścian otworu. 

Makroskopowe oznaczanie gruntów i skał obejmuje:  

 identyfikację (oznaczanie) gruntów/skał, czyli określenie rodzaju/nazwy/symbolu; 
 opis gruntów/skał wykonany w celu ogólnej charakterystyki; 
 identyfikację profilu wietrzeniowego poprzez określenie nazwy i numeru strefy w profilu 

wietrzeniowym;  
 opis profilu wietrzeniowego; 
 opis rdzenia wiertniczego za pomocą wskaźników uzysku rdzenia zgodnie  

z Załącznikiem 10.2.1 Wytycznych [1]. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów i skał podano 
w rozdziale 5.5 wytycznych [1].  
Szczegółowe wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów, skał  
oraz zwietrzelin zawiera Załącznik 10 wytycznych [1]. 
 
Makroskopowa ocena parametrów wytrzymałościowych gruntów i skał musi być 
potwierdzona sondowaniami, badaniami polowymi i laboratoryjnymi według zasad  
i wymagań określonych w niniejszej SP. 
 

4.3.1.3.3. Sondowania i badania polowe 

Zasady i wymagania dotyczące sondowań i innych badań polowych podano w rozdziale 5.6 
oraz w Załączniku 11 wytycznych [1].  

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad dobierania sondowań do warunków gruntowych 
oraz wykaz cech fizyczno-mechanicznych i wyprowadzonych wartości parametrów 
geotechnicznych wyznaczanych na podstawie sondowań, a także polowych badań 
zagęszczenia i nośności zamieszczono w Załączniku 11 wytycznych [1].  

Sondowania FVT w wersji SLVT bez wyeliminowania tarcia na żerdziach można stosować 
tylko do wskaźnikowej oceny wytrzymałości na ścinanie bez odpływu. W przypadku 
określania parametrów do projektowania należy stosować rury osłonowe lub inne 
rozwiązanie redukujące tarcie na żerdziach. 

W celu określenia warunków geotechnicznych w podłożu budowlanym wymaga się, aby 
sondowania zostały wykonane przy każdym otworze. Niedopuszczalne jest zastępowanie 
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wierceń sondowaniami.  

W przypadku występowania w podłożu skał zastosowanie mają wymagania określone  
w pkt 4.3.2.2.2. 

 

4.3.1.3.4. Pomiary i badania hydrogeologiczne 

Zasady i wymagania dotyczące pomiarów hydrogeologicznych podano w rozdziale 5.7 oraz 
w Załączniku 12 wytycznych [1]. Nie jest wymagane wykonanie piezometrów.  

Pomiar głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych należy wykonywać  
w każdym otworze wiertniczym.  

W przypadku występowania dwóch lub więcej poziomów wodonośnych pomiar należy 
wykonywać dla każdego z poziomów, wyłącznie po zarurowaniu i odcięciu poziomów 
zlokalizowanych powyżej mierzonego. 

 

4.3.2. Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających 
zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) na próbkach 
pobranych z dostarczonych do laboratorium prób gruntów i skał. Wymagania dotyczące 
kategorii pobierania prób gruntów i skał oraz klasy jakości prób gruntów zawiera Załącznik 
9.2 wytycznych [1]. 

Badania laboratoryjne mogą być wykonywane przez laboratoria posiadające jednocześnie:  

 potencjał kadrowy i techniczny,  
 doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi 

w Wytycznych i udokumentowanymi procedurami,  
 wdrożony system zarządzania jakością lub akredytację na badania laboratoryjne.  

Zmiany metodyki badań laboratoryjnych w stosunku do wymagań wymagają każdorazowej 
zgody Zamawiającego. 

 

4.3.2.1. Zakres badań laboratoryjnych  

Należy zaprojektować i wykonać badania laboratoryjne zgodnie z wymaganiami Załącznika 
4.3.5 wytycznych [1]. 

 

4.3.2.2. Metodyka badań laboratoryjnych 

Podstawowe wymagania odnoszące się do wykonywania badań laboratoryjnych określono 
w rozdziale 6 wytycznych [1]. Informacje szczegółowe dotyczące badań laboratoryjnych 
zawiera Załącznik 13 wytycznych [1]. 

Wymagania dotyczące kategorii pobierania prób gruntów i skał oraz klasy jakości prób 
gruntów zawiera Załącznik 9.2 wytycznych [1]. 
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Wiercenie w celu poboru prób bez rur osłonowych może być wykonywane wyłącznie 
powyżej wody gruntowej i wyłącznie w przypadku, gdy możliwe jest utrzymanie stabilnych 
ścian otworu. 

 

4.3.2.2.1. Badania klasyfikacyjne oraz badania w celu wyznaczenia 
parametrów geotechnicznych próbek gruntów 

Podstawowe wymagania dotyczące badań klasyfikacyjnych gruntu określono w rozdziale 
6.1 wytycznych [1]. 

Klasyfikację gruntów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wskazanymi  
w rozdziale 6.1.1 wytycznych [1]. Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie badań 
laboratoryjnych określa Załącznik 13.1 do wytycznych [1]. 

Wymagania dotyczące zakresu i metodyki chemicznych, fizycznych i wytrzymałościowych 
badań klasyfikacyjnych próbek gruntów wskazano w rozdziale 6.1.2 wytycznych [1].  
W Załączniku 13.2 do wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań 
klasyfikacyjnych próbek gruntów oraz metody badań laboratoryjnych w celu określenia 
właściwości fizyczno-mechanicznych i ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów. 

Wymagania dotyczące zakresu i metodyki badań próbek gruntów w celu wyznaczenia 
parametrów geotechnicznych próbek gruntów określono w rozdziale 6.2 wytycznych [1],  
a w szczególności: 

 w zakresie badań wytrzymałościowych – rozdział 6.2.1 wytycznych [1], 
 w zakresie badań odkształceniowych – rozdział 6.2.2 wytycznych [1], 
 w zakresie badań pęcznienia – rozdział 6.2.3 wytycznych [1], 
 w zakresie badań zagęszczalności i nośności – rozdział 6.2.4 wytycznych [1], 
 w zakresie badań przepuszczalności – rozdział 6.2.5 wytycznych [1]. 

W Załączniku 13.2 do wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań oraz 
metody badań laboratoryjnych w celu określania parametrów geotechnicznych lub 
charakterystyki cech fizyczno-mechanicznych warstw gruntów wydzielonych w podłożu 
budowlanym (podłożu gruntowym). 

Nie dopuszcza się podawania parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów na podstawie 
zależności zawartych w wycofanej normie PN-B-03020:1981. Grunty budowlane – 
posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

4.3.2.2.2. Badania próbek skał 

Nie dotyczy. 

 

4.3.3. Ocena masywu skalnego 

Nie dotyczy.  

 

4.3.3.1. Badania polowe masywu skalnego 

Nie dotyczy. 
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4.3.3.2. Badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne na potrzeby oceny masywu skalnego należy wykonać zgodnie  
z wymaganiami określonymi w rozdziale 7.2 wytycznych [1]. 

 

4.3.3.3. Klasyfikacja masywu skalnego 

Nie dotyczy. 

 

4.3.4. Ocena przydatności materiałów z wykopów do wbudowania  
w nasypy 

Zawarta w opracowaniach przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego (podłoża 
gruntowego) ocena przydatności materiałów z wykopów do wbudowania w nasypy powinna 
zostać przeprowadzona z uwzględnieniem wymagań zawartych w Warunkach Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych w odniesieniu do pikietaża drogi i projektowanej niwelety. 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia aktualnych wersji wzorcowych WWiORB 
udostępnionych pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-warunki-wykonania-i-odbioru-robot-
budowlanych-wwiorb2 
Dla odcinków w wykopach Wykonawca określi ponadto kategorię urabialności gruntów wg 
klasyfikacji zamieszczonej w normie [5] oraz kategorię urabialności skał wg klasyfikacji 
uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

4.3.5. Określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego 
nawierzchni  

Zawarta w opracowaniach przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego 
charakterystyka warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego nawierzchni powinna 
być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich rozdziałach 
katalogów [4] i [5]. 

 

4.3.6. Zasady prowadzenia pomiarów i badań 

4.3.6.1. Zapewnienie dostępu do nieruchomości 

W celu realizacji badań podłoża Wykonawca wystąpi do właścicieli lub użytkowników 
wieczystych nieruchomości, na których przewidziano wykonanie pomiarów i badań,  
o zgodę na wejście na teren tych nieruchomości lub ich części oraz uzgodni z nimi 
przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.  

W przypadku nieuzyskania dostępu do nieruchomości lub uzyskania warunkowego dostępu 
do nieruchomości, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem odmowy 
podpisanym przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości lub pisemnym 
oświadczeniem Wykonawcy o braku takiej zgody, informacje dotyczące odmowy 
zawierające:  

 oznaczenie numeru nieruchomości,  
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 liczbę i rodzaj robót, które z uwagi na brak zgody nie mogą zostać wykonane, 
 wskazanie powodu odmowy, 
 stanowisko projektanta dotyczące konieczności wykonania badań zgodnych  

z PBG  lub możliwości wykonania badań alternatywnych (tj. badań wykonanych innymi 
metodami lub w innym miejscu).  

 
Po analizie ww. informacji w przypadku badań wykonywanych Zamawiający w terminie 10 
dni podejmie decyzję dotyczącą wykonania badań podstawowych, alternatywnych lub 
odstąpienia od ich wykonania. W przypadku konieczności wykonania badań na 
nieruchomościach, gdzie nie uzyskano dostępu do nieruchomości, Zamawiający pisemnie 
wyda polecenie Wykonawcy do ponownego wystąpienia, w imieniu GDDKiA o zgodę 
właściciela lub użytkownika wieczystego, a w razie jego odmowy do przygotowania, 
złożenia wniosku lub wniosków do Wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście 
na teren nieruchomości lub jej części na podstawie art. 21a specustawy drogowej 1 lub  
o wszczęcie postepowania egzekucyjnego w przypadku, gdy Wykonawca pomimo decyzji 
Wojewody odmawia dalszego udostępnienia terenu nieruchomości lub jej części. 
 

4.3.6.2. Zasady utrzymania ruchu publicznego oraz istniejących obiektów 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi pracami.  

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień  
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca opracuje, uzgodni z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem oraz wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na 
czas prowadzenia badań. 

W zależności od potrzeb oraz postępu pomiarów i badań projekt czasowej organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do 
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia 
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych oraz za jego aktualizacje. 

W czasie wykonywania badań i pomiarów Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, niezbędne ze 
względów bezpieczeństwa. 

 
1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 311) 
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4.3.6.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania pomiarów i badań 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania pomiarów i badań   
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 
przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania pomiarów i badań. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie wykonywania pomiarów i badań oraz 
uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich 
lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach 
ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować pomiary i badania w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 
(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne  
i górnicze oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, i podlegają ochronie. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić odpowiednie władze i Zamawiającego oraz postępować zgodnie z ich 
poleceniami.  

Podczas wykonywania prac objętych zamówieniem Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

5. WYKONANIE OPRACOWAŃ 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu  
opracowań objętych niniejszą SP. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań 
projektowych podano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz SP.10.30.00 „Projekt 
budowlany, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy”.  

 

5.1. Szczegółowość opracowań  

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań objętych niniejszą 
SP podano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz  w niniejszej Specyfikacji. Wszystkie 
opracowania objęte niniejszą SP są dokumentami o charakterze szczegółowym. Wszystkie 
elementy opracowań mają być określone w sposób ostateczny.  
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5.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań i elementów 
opracowań  

Wymagany sposób postępowania podczas dokumentowania badań podłoża budowlanego 
określa rozdział 2.1 wytycznych [1].  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 
szczegółowego harmonogramu uwzględniającego terminy: 

 wizji terenowych; 
 wykonania dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 

budowlanego i uzgodnienia ich z Zamawiającym1; 
 sporządzenia Planu ruchu zakładu górniczego – jeśli jest wymagany; 
 uzyskania decyzji administracyjnych; 
 weryfikacji opracowań przez Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy; 
 uzyskania dostępu do nieruchomości, a w przypadku badań prowadzonych w pasie 

istniejących dróg – również opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia czasowej 
organizacji ruchu; 

 rozpoczęcia i zakończenia badań polowych z uwzględnieniem przewidywanej liczby 
planowanych do wykorzystania urządzeń (wiertnice, sondy, inne niezbędne urządzenia) 
oraz szacowanego dziennego lub tygodniowego przerobu; 

 wykonania badań laboratoryjnych (z uwzględnieniem czasu niezbędnego  
na ich wykonanie); 

 prac kameralnych. 
 

5.3. Szata graficzna 

Szczegółowe wymagania dotyczące szaty graficznej dla opracowań objętych niniejszą SP 
określa Załącznik 18 do wytycznych [1]. 

Wymaga się, aby: 

 profil litologiczny na kartach otworów przedstawić graficznie za pomocą szrafury i barwy 
zgodnej z paletą barw w Załączniku 15.3.6 wytycznych [1]; 

 przekroje zamieszczone w DBPG zawierały tabelę warunków geotechnicznych zgodną  
z Załącznikiem 18.3.11 do wytycznych [1]; 

 mapy z lokalizacją projektowanych badań stanowiące załączniki do PBG oraz mapy 
dokumentacyjne w DBPG zawierały lokalizację wszystkich otworów, sondowań, 
pomiarów geofizycznych (bieżących oraz archiwalnych); 

 mapy stropu utworów słabonośnych z naniesioną ich miąższością sporządzane na 
potrzeby DBPG zostały opracowane zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej SP. 

Wymagania odnoszące się do dokumentacji badań w formie dokumentu elektronicznego 
określa rozdział 8.7 oraz Załącznik 18.5 do wytycznych [1]. 

Wymagania odnoszące się do gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania  
i archiwizowania danych o podłożu budowlanym określa rozdział 9 oraz Załącznik 19 do 
wytycznych [1]. 

 
1 Projektując lokalizację wierceń i sondowań należy wziąć pod uwagę wyniki badań geofizycznych, lokalizację 

miejsc wyróżniających się w topografii terenu oraz zagłębień bezodpływowych, z którymi może być związane 
występowanie gruntów organicznych. 
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5.4. Wymagania dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane 
badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) 

Zalecenia dotyczące ustalania celu badań podłoża budowlanego wskazano w rozdziale 4.1 
wytycznych [1]. Projektując badania podłoża budowlanego należy korzystać z wytycznych 
inwestora, potrzeb projektanta, wiedzy i doświadczenia dokumentatora/ów i wykonawców 
badań podłoża, norm, literatury branżowej (Załącznik 2 wytycznych [1]) oraz 
doświadczenia porównywalnego. 
Ogólne wymagania odnoszące się do projektowania badań podłoża budowlanego zostały 
określone w rozdziale 4.2 wytycznych [1]. Przed przystąpieniem do projektowania zakresu 
prac dokumentacyjnych oraz badań podłoża budowlanego należy się zapoznać  
z wymaganym sposobem postępowania opisanym w rozdziale 2.1 wytycznych [1]. 
W przypadku braku możliwości wykonania badań w zaprojektowanej lokalizacji z przyczyn 
wynikających z nieuzyskania zgody właściciela/zarządcy nieruchomości Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji alternatywnej lokalizacji 
badań. 
Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających zaprojektowane 
badania podłoża budowlanego określono w rozdziale 4.3 wytycznych [1].  
 
Zaprojektowane, zgodnie z rozdziałem 4 i Załącznikami 4.2÷4.4 wytycznych [1] badania 
podłoża budowlanego należy przedstawić w Programie badań geotechnicznych. 

 
PBG przedstawia zaprojektowane badania geotechniczne, które wykonuje się zgodnie  
z ustawą prawo budowlane. 

PBG sporządza się w podziale na część tekstową i graficzną, których zawartość powinna 
odpowiadać przepisom prawa, wytycznym [1], również zaleceniom normy PN-EN 1997-2. 

Wymaga się, aby dokument przedstawiający zaprojektowane badania podłoża 
budowlanego (podłoża gruntowego) zawierał zestawienie projektowanych otworów 
uwzględniające:  

 nazwę punktu dokumentacyjnego (otworu/sondowania/badania),  
 współrzędne punktu dokumentacyjnego (otworu/sondowania/badania), przedstawione 

w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych, 
 projektowaną głębokość punktu dokumentacyjnego (otworu/sondowania/badania),  
 nr działki ewidencyjnej, nazwę/numer obrębu, 
 inne istotne ze względu na projektowane badania informacje.  

Wykonawca określi i uzgodni z Zamawiającym konieczny do wykonania zakres badań dla 
których opracuje PBG. 

Nie dopuszcza się wykonywania badań podłoża bez opracowanych i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 
budowlanego (podłoża gruntowego). 

5.4.1. Program badań geotechnicznych (PBG) 

Podstawowe wymagania odnoszące się do Programu badań geotechnicznych określa 
rozdział 4.3.3 wytycznych [1]. Zawartość Programu badań geotechnicznych powinna być 
zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik 4.7.2. wytycznych [1]. 
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5.5. Wymagania dla dokumentów przedstawiających wyniki badań 
podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) 

Podstawowe wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych badań 
określa rozdział 8 wytycznych [1]. 
Dokumentacja badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) zawiera m.in.:  

 typ modelu geologicznego zgodny z rozdziałem 8.1 wytycznych [1], 
 wydzielone i scharakteryzowane warstwy gruntów i skał na podstawie rozdziału 8.2 

wytycznych [1], 
 opis właściwości fizyczno-mechanicznych oraz wyznaczone wartości parametrów 

geotechnicznych wg rozdziału 8.3 wytycznych [1],  
 ustalone warunki geotechniczne (rozdział 8.4.3 wytycznych [1]), 
 ocenę ryzyka geologicznego zgodnie z wymaganiami Załącznika  17.3 wytycznych [1]).  

Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających wyniki badań 
podłoża budowlanego określono w rozdziale 8.5 wytycznych [1]. 

Warstwy gruntów i skał należy wydzielić stosując wymagania określone w rozdziale 8.2  
oraz w Załączniku 15 wytycznych [1]. 

Właściwości fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw gruntów i skał oraz wartości 
parametrów geotechnicznych należy wyznaczyć zgodnie z wymaganiami rozdziału 8.3 
wytycznych [1]. 

Warunki budowlane w podłożu projektowanej drogi należy określić zgodnie z wymaganiami 
rozdziału 8.4 wytycznych [1]. 

 

5.5.1. Dokumentacja badań podłoża gruntowego (DBPG) 

Wymagania dla opracowania określa rozdział 8.5.6 wytycznych [1]. Część tekstowa  
i graficzna opracowania powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość DBPG powinna być zgodna z listą kontrolną 
stanowiącą Załącznik 18.4.4 wytycznych [1]. 

Ponadto w dokumentacji badań podłoża gruntowego dodatkowo należy przedstawić:  

 ocenę przydatności materiałów z wykopów do wbudowania w nasypy oraz kategorię 
urabialności gruntów wg klasyfikacji zamieszczonej w normie [5] oraz kategorię 
urabialności skał wg klasyfikacji uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

5.5.2. Wymagania dla dokumentów uzupełniających przedstawiających 
projektowane badania podłoża budowlanego lub wyniki badań 
podłoża budowlanego 

Wymagania dla dokumentów uzupełniających zostały wskazane w: 

 Sprawozdanie z pomiarów i opracowań geodezyjnych (SPG) - Załącznik 6.7 wytycznych 
[1], 

 Raport z wierceń (RW) i sondowań (RS) – pkt. 5.6.3. niniejszego dokumentu. 



SP. 40.20.00 – 40.50.00 

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania pn.: „Usuwanie skutków powodzi polegające na 
przebudowie systemu odwodnienia drogi krajowej nr 3 w m. Wojcieszyce” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w 

czasie realizacji robót. 
 

Strona 20 z 34 

Zawartość pozostałych dokumentów uzupełniających zależy od ustaleń między wykonawcą 
badań podłoża budowlanego, dokumentatorem, Projektantem i Inwestorem. 
 

5.6. Wymagania dla opracowań projektowych wchodzących w skład 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

5.6.1. Opinia geotechniczna (OG)  

Powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię 
geotechniczną obiektu budowlanego. Kategoria geotechniczna obiektu winna zostać 
ustalona w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz złożoności 
konstrukcji obiektu budowlanego. Opinia geotechniczna powinna zawierać: 

1. Stronę tytułową obejmującą m.in.: 
 nazwę zadania i jego stadium, 
 dane Inwestora, Wykonawcy, Projektanta, 
 wykaz autorów opracowania; 

2. Cel wykonania opinii i jej podstawę; 
3. Charakterystykę inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem określonej przez 

Projektanta kategorii geotechnicznej; 
4. Opis terenu inwestycji; 
5. Opis budowy podłoża; 
6. Zakres wykorzystanych materiałów; 
7. Zakres i metodykę wykonanych badań; 
8. Interpretację wyników badań terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych  

wraz z określeniem stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych występujących 
w podłożu inwestycji; 

9. Określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa; 
10. Określenie geotechnicznych warunków posadowienia korpusu drogowego, obiektów 

inżynierskich i innych elementów wchodzących w zakres inwestycji; 
11. Jeśli to konieczne – wskazanie zakresu niezbędnych do wykonania badań 

geotechnicznych i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcą Projektu 
geotechnicznego; 

12. Część graficzną obejmującą – w zależności od potrzeb – mapę inwestycji  
w odpowiedniej skali ze wskazaniem lokalizacji badań archiwalnych i zrealizowanych, 
mapy tematyczne, wyniki badań (karty otworów, wyniki sondowań, wyniki badań 
laboratoryjnych gruntów, skał, wody, etc.), przekroje geotechniczne z oznaczeniem 
lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego. 
 

5.6.2. Projekt geotechniczny (PG) 

Projekt geotechniczny należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz Polskich Norm PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997 – 2 Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.  
W Projekcie geotechnicznym należy wskazać przyjęte założenia, dane, metody obliczeń 
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oraz wyniki analizy bezpieczeństwa i użytkowalności. Projekt geotechniczny powinien 
dotyczyć wszystkich elementów wchodzących w skład inwestycji. 

Projekt geotechniczny powinien zawierać: 

1. Stronę tytułową obejmującą m.in.: 
 nazwę zadania i jego stadium, 
 dane Inwestora, Wykonawcy, Projektanta, 
 wykaz autorów opracowania; 

2. Podstawę i cel wykonania opracowania; 
3. Opis terenu inwestycji i jego otoczenia; 
4. Opis warunków podłoża; 
5. Wykaz stosowanych norm i przepisów; 
6. Opis konstrukcji projektowanych obiektów ze wskazaniem kategorii geotechnicznej  

i przewidywanych oddziaływań budowli; 
7. Prognozę zmian właściwości podłoża budowlanego (podłoża gruntowego)  w czasie; 
8. Ocenę danych geotechnicznych i określenie obliczeniowych parametrów 

geotechnicznych gruntów i skał (w razie potrzeby wraz z uzasadnieniem). 
9. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych; 
10. Określenie oddziaływań od gruntu; 
11. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża budowlanego (podłoża gruntowego); 
12. Ocenę przydatności terenu do lokalizacji obiektu budowlanego i poziomu 

dopuszczalnego ryzyka; 
13. Obliczenia geotechniczne i rysunki (m.in.: obliczenie nośności i osiadania podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego) oraz ogólnej stateczności – należy przedstawić 
pełne obliczenia dla wszystkich elementów wchodzących w skład inwestycji, w tym 
również dla obiektów inżynierskich); 

14. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów i zalecenia 
dotyczące ich projektu; 

15. Rysunki techniczne przyjętych na podstawie obliczeń rozwiązań projektowych; 
16. Specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych  

i specjalistycznych robót geotechnicznych; 
17. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany  

i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom; 
18. Wskazanie elementów konstrukcji, które powinny być sprawdzone podczas budowy 

lub wymagają monitorowania; 
19. Określenie zakresu monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów 

sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń 
mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie 
użytkowania obiektu budowlanego. Wymagane jest określenie: 
 celu zastosowania każdego systemu obserwacji lub pomiarów; 
 części konstrukcji, które mają być monitorowane i stanowisk, na których mają 

być robione obserwacje (w formie wykazu z dołączonymi indywidualnymi do 
obiektu schematami rozmieszczenia stanowisk, punktów odniesienia, punktów 
kontrolowanych dla pomiarów niwelacyjnych i sytuacyjnych lub 
przestrzennych), 

 częstotliwości, z jaką mają być wykonywane odczyty, 
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 sposobu prowadzenia obserwacji, pomiarów oraz oceny uzyskanych wyników  
(w formie instrukcji ze wskazaniem technik pomiarowych oraz wymaganych 
działań stosownych do otrzymanych wyników), 

 zakresu wartości, w których spodziewane są wyniki, 
 czasu trwania monitoringu po zakończeniu budowy, 
 podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie pomiarów i obserwacji,  

za interpretację otrzymanych wyników oraz za konserwację urządzeń. 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca w ramach Projektu geotechnicznego dokonał 
obliczeniowego sprawdzenia: 

 stanów granicznych nośności zgodnie z pkt 2.4.7 PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

 stanów granicznych użytkowalności zgodnie z pkt 2.4.8 PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

Przy określaniu sytuacji obliczeniowych (w zakresie zgodnym z pkt 2.2 PN-EN 1997-1 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne) i stanów granicznych 
Wykonawca uwzględni następujące czynniki: 
 warunki miejscowe terenu budowy, z uwzględnieniem ogólnej stateczności  

i przemieszczeń podłoża; 
 rodzaj oraz wymiary konstrukcji i jej elementów, w tym wszelkie wymagania specjalne, 

takie jak projektowy okres użytkowania; 
 warunki związane z otoczeniem (sąsiadujące konstrukcje, ruch pojazdów, uzbrojenie 

podziemne, roślinność); 
 warunki gruntowe i wody gruntowe; 
 wpływy środowiska (stosunki hydrologiczne, wody powierzchniowe, osiadanie terenu, 

sezonowe zmiany temperatury i wilgotności). 

W ramach Projektu geotechnicznego należy przeprowadzić analizę przewidywanych 
osiadań na styku korpusu drogowego i obiektów inżynierskich, szczególnie w dolinach rzek, 
przy zmiennych warunkach posadowienia i zmiennych warunkach gruntowo-wodnych. 

Wartości obliczeniowe oddziaływań, parametrów geotechnicznych, danych 
geometrycznych i właściwości konstrukcyjnych należy ustalić zgodnie z pkt 2.4.6 Polskiej 
Normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 
Wszelkie obliczenia zawarte w Projekcie geotechnicznym należy wykonywać zgodnie  
z Polską Normą PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady 
ogólne.   

Zamawiający – o ile niniejsza Specyfikacja nie stanowi inaczej – dopuszcza możliwość 
stosowania innych, alternatywnych metod obliczeniowych, o ile nie są one sprzeczne  
z zapisami Polskiej Normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 
1: Zasady ogólne i są co najmniej równoważne w odniesieniu do bezpieczeństwa 
konstrukcji, użytkowalności i trwałości, jakich można byłoby oczekiwać w przypadku 
zastosowania ww. Polskiej Normy. Każde odstępstwo od wymagań zawartych w ww. 
Polskiej Normie należy szczegółowo uzasadnić i opisać. W szczególności należy poddać 
ocenie wpływ odstępstwa od wymagań określonych w Polskiej Normie na wyniki obliczeń. 
W projekcie geotechnicznym Wykonawca dokona oceny znaczenia warunków 
środowiskowych w odniesieniu do trwałości obiektu budowlanego (w tym jego 
poszczególnych elementów) oraz możliwości wykonania zabezpieczeń lub zastosowania 
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odpowiednio odpornych materiałów. Przy opracowaniu Projektu geotechnicznego 
Wykonawca uwzględni wymagania zawarte w wytycznych [2] w zakresie oceny 
stateczności oraz w wytycznych [3] w zakresie monitoringu geotechnicznego. 

 

5.6.3. Raport z wierceń (RW) i raport z sondowań (RS) 

 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzać co tygodniowe raporty.  
Raport z wierceń (RW) i raport z sondowań (RS) można przestawić w formie jednego 
opracowania.  
 
Raport z wykonanych badań geotechnicznych (badań polowych wykonywanych w ramach 
umowy) powinien zawierać co najmniej:  

 dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych badań z czytelną geolokalizacją tj. na 
zdjęciu widoczne urządzenie wiercące (identyfikowalna technologia urządzenia 
wiertniczego oraz typ), sonda i identyfikowalny palik w miejscu punktu badawczego 
wytyczonego przez geodetę, opisane skrzynki/worki z próbkami w miejscu 
wykonywanego wiercenia), 

 zestawienie wykonanych prac terenowych obejmujące co najmniej nr 
otworu/sondowania, jego lokalizację (km drogi, współrzędne geograficzne, rzędne 
terenu), rodzaj badania (rodzaj wiercenia, rodzaj sondowania), głębokość badania 
(wiercenie/sondowanie), liczbę, głębokość i rodzaj próbek pobranych z otworu, termin 
wykonania oraz informację o osobach wykonujących i dozorujących prace, 

 dane cyfrowe z wykonanych badań, 
 raport cotygodniowy musi zawierać zestawienie wykonanych badań w odniesieniu do 

ilości zaprojektowanych w PBG, 
 w zestawieniu należy podać powód zmiany w stosunku do badań zaplanowanych w PBG 

np. lokalizacji badań jeśli nastąpiła, 
 na potwierdzenie prezentowanych w raporcie danych wykonawca przedłoży karty 

otworów i sondowań (oryginalne, podpisane przez osoby dozorujące/wykonujące 
sondowania), 

 dokumentację fotograficzną próbek (wody/gruntu/skał, format zdjęć .jpg).  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań  

Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania 
opracowań geotechnicznych będzie odbywać się zgodnie z zapisami 
i zasadami kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawionymi  
w SP 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości opracowań  

Kontrola ma na celu zapewnienie zgodności ich wykonania z wymaganiami: 
 Umowy, 
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 przepisów prawa, 
 przywołanych norm i specyfikacji technicznych, 
 niniejszej Specyfikacji, 
 programu badań geotechnicznych (PBG). 
Kontrola powinna obejmować: 
 kontrolę potencjału technicznego Wykonawcy i zgłoszonych podwykonawców przed 

rozpoczęciem badań, 
 przegląd dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego) / PBG/, w tym ocenę zakładanego zakresu prac, 
 bieżącą kontrolę realizacji badań terenowych i laboratoryjnych oraz ich zgodności  

z dokumentami przedstawiającymi zaprojektowane badania podłoża budowlanego 
(podłoża gruntowego)  oraz wymaganiami niniejszej SP, 

 przegląd dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego (podłoża 
gruntowego) /DBPG/, 

 przegląd pozostałych dokumentów (OG, PG). 

Wszelkie uchybienia oraz niezgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji stwierdzone w wyniku kontroli potencjału technicznego, realizacji badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz w wyniku przeglądu opracowań będą rozpatrywane 
zgodnie z warunkami Umowy.  

 

6.2.1. Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża 
budowlanego (podłoża gruntowego) 

Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego (podłoża 
gruntowego)  może nastąpić przed rozpoczęciem prac terenowych i laboratoryjnych oraz 
na każdym etapie ich realizacji. Kontrola ma na celu potwierdzenie zdolności wykonawcy 
badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego)(i jego podwykonawców) do wykonania 
wymaganych prac i robót. Kontrola obejmuje:  

 sprawdzenie zgodności sprzętu terenowego i laboratoryjnego pod kątem możliwości 
realizacji badań zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  
i w wytycznych [1],  

 sprawdzenie personelu pod kątem dokumentów potwierdzających kwalifikacje (jeśli są 
wymagane), 

 sprawdzenie dokumentów monitorujących warunki środowiskowe pracowni 
laboratoryjnych oraz dotyczące kondycjonowania próbek, kalibracji, wzorcowań  
i sprawdzeń sprzętów służących do wykonania robót terenowych i prac laboratoryjnych, 

 sprawdzenie dokumentów dotyczących wdrożonego systemu jakości (jeśli jest 
wymagany), 

 sprawdzenie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),  

 sprawdzenie sposobu przechowywania prób i próbek w wymaganym okresie. 

Przed przystąpieniem do wykonania badań, Wykonawca robót w terminie do 7 dni 
roboczych przed ich rozpoczęciem przedłoży Zamawiającemu dane umożliwiające 
zweryfikowanie ww. potencjału technicznego.  

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  
z Załącznikiem 20.1 do wytycznych [1]. 
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6.2.2. Kontrola realizacji badań terenowych 

Kontrola realizacji badań terenowych może nastąpić na każdym etapie realizacji prac  
i może dotyczyć czynności związanych z:  

 wizją terenową,  
 pomiarami geodezyjnymi,  
 pomiarami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi,  
 wierceniami, 
 pobieraniem prób,  
 sondowaniami (w tym pobraniem rejestru z badania),  
 oceną masywu skalnego, 
 pomiarami i badaniami hydrogeologicznymi. 

Kontrola może polegać na stałej lub czasowej obecności przedstawiciela Zamawiającego  
przy wykonywaniu powyższych czynności.  Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie 
rozpoczęcia każdego z wymienionych rodzajów prac terenowych pisemnie (drogą 
elektroniczną), z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, podając rodzaj planowanych do 
wykonania badań, kilometraż drogi lub numer obiektu inżynierskiego oraz dane osoby do 
kontaktu. Aktualizacji lokalizacji poszczególnych ekip terenowych wykonawca badań 
podłoża budowlanego (podłoża gruntowego)  dokonuje raz w tygodniu lub każdorazowo na 
żądanie Zamawiającego.  

Dodatkowo Wykonawca ma w obowiązku na bieżąco informować Zamawiającego o 
wszelkich przerwach w pracy i awariach powodujących nieobecność ekipy terenowej na 
miejscu badań. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością powtórzenia badań przez 
Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

Kontroli podlega:  

 zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PBG w zakresie rodzaju, głębokości i 
metodyki,  

 posiadanie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),  

 zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi  
i wytycznymi,  

 obecność dozoru geologicznego/geotechnicznego,  
 stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań terenowych,  
 aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, 

jeśli jest wymagana i/lub zalecana przez producenta i/lub wynika z przepisów prawa.  

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  
z Załącznikiem 20.2 do wytycznych [1]. 

 

6.2.3. Kontrola realizacji badań laboratoryjnych 

Kontrola realizacji badań laboratoryjnych następuje na żądanie Zamawiającego  i może 
dotyczyć czynności związanych z:  

 laboratoryjnymi badaniami klasyfikacyjnymi gruntów i skał,  
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 laboratoryjnymi badaniami do celów wyznaczania cech fizyczno-mechanicznych  
i parametrów geotechnicznych gruntów i skał,  

 laboratoryjnymi badaniami gruntów i wody.  

Kontrola polega na wizycie w laboratorium i sprawdzeniu:  

 sposobu przechowywania prób i próbek gruntów, skał i wód podziemnych 
przeznaczonych do badań laboratoryjnych na losowo wybranej próbie, 

 formularzy z badań,  
 stanu technicznego aparatury badawczej,  
 kwalifikacji osób wykonujących badania laboratoryjne,  
 dokumentów systemu jakości.  

Wykonawca zgłasza rozpoczęcie badań z wyprzedzeniem 5 dni roboczych podając rodzaj 
planowanych do wykonania badań oraz dane osoby do kontaktu. Dodatkowo należy 
informować na bieżąco o wszelkich przerwach w pracy laboratorium.  Brak zgłoszenia może 
skutkować koniecznością powtórzenia badań.  

Kontroli podlega:  

 zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PBG w zakresie rodzaju  
i metodyki,  

 zgodność wykonywanych prac z wymaganiami wdrożonego systemu jakości (jeśli 
wymagany),  

 zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi  
i wytycznymi,  

 doświadczenie laboranta,  
 stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań laboratoryjnej,  
 aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, 

jeśli jest wymagana i zalecana przez producenta i/lub Zamawiającego lub wynika  
z przepisów prawa.  

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  
z Załącznikiem 20.3 do wytycznych [1]. 

 

6.2.4. Kontrola opracowań  

Kontrola opracowań powinna następować systematycznie po zakończeniu sporządzania 
poszczególnych dokumentów. Do weryfikacji należy dostarczyć opracowania w formie 
dokumentu elektronicznego.  

Do przedkładanych do weryfikacji dokumentów Wykonawca dołączy wypełnione  
i podpisane przez autorów listy kontrolne: 

 dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego 
(podłoża gruntowego)  – zawarte w Załączniku 4.7 wytycznych [1]; 

 dla dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego (podłoża 
gruntowego)  – zawarte w Załączniku 18.4 wytycznych [1]. 

Opracowania przekazane bez wypełnionych i podpisanych list kontrolnych nie będą 
podlegały weryfikacji przez Zamawiającego (podlegają odrzuceniu). 

Kontrola dokumentów polega na ich weryfikacji pod kątem:  
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 kompletności, 
 zgodności z wymaganiami kontraktu, przepisów prawa, norm, specyfikacji 

technicznych,  
 zgodności zakresu wykonanych prac z niniejszą Specyfikacją,  
 zgodności z ustaleniami programu badań geotechnicznych - w przypadku opracowań 

powykonawczych,  
 poprawności merytorycznej tj. przydatności do celów projektowych (czy rozpoznanie 

jest wystarczające do zaprojektowania obiektu), 
 zgodności zakresu wykonanych badań z rozwiązaniami projektowymi inwestycji.  

W przypadku dokumentów podlegających procedurze administracyjnej, przed 
przekazaniem ich do odpowiedniego organu należy przeprowadzić ich kontrolę zgodnie  
z poniższymi wymaganiami.  

Kontrola dokumentów podstawowych jest prowadzona Zamawiającego i/lub weryfikatorów 
zewnętrznych, przebiega w oparciu o listy kontrolne zawarte w Załącznikach 4.7 oraz 18.4 
wytycznych [1] i dotyczy wszystkich opracowań objętych zamówieniem.   

Kontroli Zamawiającego i/lub weryfikatorów zewnętrznych mogą podlegać ponadto 
następujące elementy/dokumenty uzupełniające (jeśli zostały opracowane): 

 Sprawozdanie z pomiarów i opracowań geodezyjnych (SPG),  
 Sprawozdanie z pomiarów i opracowań teledetekcyjnych (SPT),  
 Sprawozdanie z wizji lokalnej (SWL),  
 Raport z wierceń (RW), 
 Raport z sondowań (RS). 

Zamawiający może wnosić uwagi do powyższych dokumentów. 

W przypadku dokumentów zawierających wyniki analiz stateczności kontrola jest 
przeprowadzana dodatkowo w oparciu o listę kontrolną stanowiąca Załącznik 3 do 
wytycznych [2].   

W przypadku pozytywnej weryfikacji, potwierdzonej pisemnie, opracowanie przekazuje się 
odpowiednio:  

 do odpowiedniego organu (jeśli wymaga zatwierdzenia),  
 do odbioru (jeśli nie wymaga zatwierdzenia).  

W przypadku negatywnej weryfikacji opracowanie uznaje się za wadliwe. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych wymaganych zgodnie z niniejszą 
Specyfikacją przedstawiono w Umowie. W celu przeprowadzenia odbioru opracowań 
objętych niniejszymi wymaganiami, z uwzględnieniem postanowień Umowy, Wykonawca 
sporządzi protokół przekazania (w dwóch egzemplarzach) zawierający: 
 datę wystawienia protokołu, 
 oznaczenie Umowy, 
 nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
 nazwy/tytuły poszczególnych dokumentów wchodzących w skład Raportu 

podlegającego odbiorowi wraz z podaniem liczby egzemplarzy, 
 listę załączników, 
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 miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia. 
 

Do protokołu należy dołączyć:  

 dokumentację fotograficzną z wizji terenowych oraz z przeprowadzonych badań  
(z geolokalizacją), 

 zestawienie wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych obejmujące co najmniej  
nr otworu/sondowania/ciągu pomiarowego, jego lokalizację (km drogi, współrzędne 
płaskie /X, Y/, rzędne terenu /H/), rodzaj badania (rodzaj wiercenia, rodzaj 
sondowania, rodzaj innych badań), głębokość (w przypadku wierceń i sondowań), 
liczbę, głębokość i rodzaj prób pobranych z otworu, termin wykonania, typ 
wykorzystanego sprzętu oraz informację o osobach wykonujących i dozorujących prace, 

 dane cyfrowe z wykonanych badań zapisane na nośniku danych zgodnie z rozdziałem 
8.7 i Załącznikiem 18.5 oraz rozdziałem 9 i Załącznikiem 19 Wytycznych [1],  
z uwzględnieniem wymagań wskazanych w załączniku 1 do niniejszego dokumentu, 

 kopie decyzji, uzgodnień warunków uzyskanych w celu prowadzenia robót, 
 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu Wykonawcy (jeśli  

są wymagane), 
 jeżeli zajdzie taka potrzeba – inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego. 

 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:  
Dokumenty przedstawiające zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża 
gruntowego)  /zgodnie z punktem 5.4 niniejszej Specyfikacji/: 

 Program badań geotechnicznych - 1 egz. dla Zamawiającego; 

Dokumenty przedstawiające wyniki badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego)  
/zgodnie z punktem 5.5 niniejszej Specyfikacji/:  

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego stanowiąca element geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych - 2 egz. dla Zamawiającego, 

Opracowania projektowe wchodzące w skład geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych: 

 Opinia geotechniczna – 2 egz. dla Zamawiającego, 

 Projekt geotechniczny – 2 egz. dla Zamawiającego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje  
i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje  
i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
W przypadku posiadania przez wszystkich autorów oraz współautorów podpisu 
kwalifikowalnego, egzemplarze wymagane dla Zamawiającego można zastąpić wersją 
cyfrową podpisaną przez wszystkich autorów, współautorów oraz sprawdzających. Podpisy 
powinny być umieszczone na wszystkich dokumentach, gdzie jest to wymagane zgodnie  
z obowiązującym prawem oraz Wytycznymi [1]. 
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8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Umowie.  

Za wielokrotne wykonanie odwiertów (lub sondowań) w ramach tego samego punktu 
dokumentacyjnego  w celu prawidłowego rozpoznania (tj. przegłębienie) Wykonawcy 
należy się płatność jak za jeden odwiert (sondowanie) do pełnej głębokości.  

 

8.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa za wykonanie wierceń, sondowań oraz innych czynności objętych 
rozliczeniem obmiarowym obejmuje w szczególności: 

 uzyskanie dostępu do nieruchomości obejmujące uzyskanie we własnym zakresie 
pisemnych zgód właścicieli nieruchomości, na których planowane jest wykonanie 
wierceń i sondowań oraz – w przypadku, o którym mowa  
w 4.3.6 – koszt związany z przygotowaniem i złożeniem wniosku lub wniosków do 
Wojewody; 

 tyczenie geodezyjne i niwelacja,  
 wykonanie wierceń, sondowań oraz innych czynności objętych rozliczeniem 

obmiarowym,  
 koszt przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, 
 koszty odszkodowań z tytułu wyrządzonych szkód uwzględniające brak dostępu do 

nieruchomości, na których wykonywano prace, zgodnie z decyzją Wojewody, 
 wykonywanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej,  
 w przypadku potrzeby koszt zapewnienia  dojazdu lub wykonania platform roboczych 

niezbędnych dla wykonania wszystkich zaplanowanych wierceń i sondowań, 
 opracowywania dla Zamawiającego sprawozdań dotyczących postępu prac  

we wskazanym przez Zamawiającego okresie, 
 dokonanie rozpoznania saperskiego – w przypadku potrzeby, 
 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych koniecznych dla prawidłowego 

rozpoznania podłoża na potrzeby planowanej inwestycji w zakresie określonym  
w niniejszym dokumencie, 

 udział w spotkaniach i naradach, 
 przechowywanie próbek gruntów, skał i wody pobranych w trakcie prac terenowych 

w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz przed 
nadmiernymi zmianami temperatur, 

a także inne elementy opisane w niniejszym dokumencie. 
 
Rozliczenie nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót wg cen jednostkowych 
podanych w TER. Zwiększenie ilości badań ponad wartości wskazane wymaga uzyskania 
pisemną akceptacji Zamawiającego, po przedłożeniu przez Wykonawcę pisemnego, 
merytorycznego uzasadnienia proponowanych zmian. Brak pisemnej akceptacji 
zwiększenia badań może skutkować odmową uznania wykonania takich badań. 
Za niezrealizowany zakres/rodzaj badań Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. 
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8.3. Cena ryczałtowa 

Cena za wykonanie opracowań objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje w szczególności: 

Cena za wykonanie opracowań objętych niniejszym dokumentem obejmuje  
w szczególności: 

 pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
 pozyskanie map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.),  

 przeprowadzenie i udokumentowanie wizji terenowych, 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków lub decyzji, jeżeli będą 

konieczne do wykonania projektowanych badań geotechnicznych, w tym również 
opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu, o ile 
zakres koniecznych do wykonania prac będzie tego wymagał oraz i ile umowa nie 
stanowi inaczej, 

 wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań, 
 wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień, 
 uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych dla projektu, 
 wykonanie sprawozdania z pomiarów i opracowań geodezyjnych (SPG), 

 wykonanie Raportów z wierceń (RW) i raportów z sondowań (RS), 
 wykonanie prezentacji opracowań projektowych, 
 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych 

opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
 udział w spotkaniach i naradach, 
 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych projektów w wymaganej 

szacie graficznej i w wymaganej liczbie egzemplarzy 

a także inne elementy opisane w niniejszym dokumencie. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przy wykonywaniu opracowań geologicznych oraz geotechnicznych należy stosować 
ponadto następujące przepisy i normy: 

9.1. Przepisy prawne 

[1]  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst 
jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 69) 

[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 
r. poz. 418 ) 

[3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 
robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (tekst jednolity Dz. U. 
z 2023 r. poz. 155) 

[4]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) 
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[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 

[6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1518) 

Pozostałe przepisy wskazano w Załączniku 21.1 wytycznych [1]. 

 

9.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

[1] Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji 
zmienione Zarządzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora z dnia 17 lipca 2024 
roku zmieniającym zarządzenie w sprawie dokumentacji do realizacji 
inwestycji 

[2]    Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania 
badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego" 

[3] Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
z dnia 7 października 2024 roku w sprawie zasad i sposobu rozpoznania 
konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni 
istniejących dróg oraz inwentaryzacji i oceny stanu technicznego drogowych 
obiektów inżynierskich dla zadań polegających na ich przebudowie lub 
rozbudowie 

 

9.3. Normy  

[1]     PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: 
Zasady ogólne 

[2]    PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

[3]    PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania 

[4]     PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar 

[5]  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Pozostałe normy wskazano w Załączniku 21.2 wytycznych [1].  
Normy wymieniono w punktach 10 poszczególnych wzorcowych WWiORB udostępnionych 
pod adresem: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-warunki-wykonania-i-odbioru-
robot-budowlanych-wwiorb2 
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9.4. Wytyczne i instrukcje 

[1]    Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 
drogowego. Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego  
w drogownictwie – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża 
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” 

[2]    Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 
drogowego. Część 2: Wytyczne do oceny stateczności skarp  
i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego – wprowadzone Zarządzeniem 
nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 
2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża 
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”  

[3]    Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 
drogowego. Cześć 3: Geomonitoring. Monitoring podłoża budowlanego i 
elementów konstrukcyjnych – wprowadzone Zarządzeniem  
nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 
2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża 
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” 

[4]    Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  
– wprowadzony Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

[5]    Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – GDDKiA, Warszawa 
2014 – wprowadzony Zarządzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych  

[6]   Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – 
IBDiM Warszawa 2002 

[7] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – 
IBDiM Warszawa 1998 

[8]  Wytyczne rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego 
konstrukcji nawierzchni istniejących dróg oraz inwentaryzacji i oceny stanu 
technicznego drogowych obiektów inżynierskich dla zadań polegających na ich 
przebudowie lub rozbudowie – wprowadzone Zarządzeniem nr 25 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 października 
2024 roku w sprawie zasad i sposobu rozpoznania konstrukcji nawierzchni  
i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni istniejących dróg oraz 
inwentaryzacji i oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich 
dla zadań polegających na ich przebudowie lub rozbudowie 

Pozostałe wytyczne i instrukcje wskazano w załączniku 21.3 wytycznych [1]. 
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ZAŁĄCZNIK 1 - Mapa stropu utworów słabonośnych z naniesioną ich miąższością 

Mapę stropu utworów słabonośnych z naniesioną ich miąższością należy sporządzić zgodnie 
z poniższymi wymaganiami: 

  
Dane wyjściowe: 

 
 wszystkie dane z otworów, sondowań, pomiarów 

geofizycznych (bieżących oraz archiwalnych) 
 dane z kartowania geologiczno-inżynierskiego;  
 informacje z archiwalnych ortofotomap i NMT; 
 dane ze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 

(SMGP) oraz Mapy litogenetycznej Polski (MLP),  
w przypadku braku arkusza SMGP dla danego obszaru 
należy wykorzystać MLP;  

 aktualny NMT (ma stanowić również podkład dla 
mapy).  

 
Zawartość mapy stropu 
utworów słabonośnych 

z naniesioną ich 
miąższością: 

 

 lokalizacja punktów badawczych wraz z informacją o: 
o numerze punktu badawczego; 
o rodzaju gruntów słabonośnych; 
o głębokości do stropu gruntów słabonośnych  

z podziałem na: 
 grunty organiczne, 
 grunty drobnoziarniste w stanie gorszym 

niż plastyczny,  
 grunty bardzo i gruboziarniste w stanie 

luźnym,  
 grunty antropogeniczne poza gruntami 

w nasypach budowlanych. 
o głębokości spągu gruntów słabonośnych  

z podziałem jak wyżej; 
o sumarycznej miąższości gruntów słabonośnych;  

 zasięg występowania gruntów słabonośnych (do granic 
inwestycji /zasięg wg DŚU/ lub do granic obszaru 
kartowania, jeżeli grunty słabonośne kontynuują się 
poza granice inwestycji/ 

 

W przypadku występowania gruntów organicznych oraz przypowierzchniowego 
występowania gruntów drobnoziarnistych w stanie gorszym niż plastyczny należy wykonać 
dodatkową mapę zawierającą następujące dane: 

 

Zawartość mapy 
miąższości gruntów 

organicznych oraz gruntów 
drobnoziarnistych w stanie 

gorszym niż plastyczny 

 lokalizacja punktów badawczych wraz z informacją o: 
o numerze punktu badawczego; 
o rodzaju gruntów słabonośnych; 
o głębokości do stropu gruntów słabonośnych, 
o głębokości spągu gruntów słabonośnych, 
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 o sumarycznej miąższości gruntów słabonośnych, 
 miąższości gruntów słabonośnych (do 0,5 m, 0,5-1,0 

m, dalej cięcie co 1 m) – prezentacja w formie 
poligonów różniących się kolorystycznie; 

 izolinie głębokości stropu gruntów słabonośnych. 
 

Wraz z ww. mapami należy przekazać Zamawiającemu:  

 dane zapisane w formie plików shapefile (z zapisanymi stylami): 
o warstwy wektorowe poligonowe z obszarami występowania gruntów słabonośnych 

z podziałem na: 
 grunty organiczne, 
 grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niż plastyczny,  
 grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luźnym,  
 grunty antropogeniczne poza gruntami w nasypach budowlanych, 

o warstwy wektorowe punktowe z lokalizacją wierceń z następującymi danymi 
(umieszczonymi w tabeli atrybutów i w pliku xls): nazwa otworu, współrzędne X, 
Y (układ 2000) otworu, nazwa drogi i skrócona nazwa odcinka, rodzaj wiercenia, 
głębokość wiercenia, rzędna terenu w lokalizacji wiercenia, rzędne spągu i strop 
gruntów słabonośnych (w podziale na grunty organiczne, grunty drobnoziarniste 
w stanie gorszym niż plastyczny, grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luźnym, 
grunty antropogeniczne poza gruntami w nasypach budowlanych), rzędne 
niwelety, data wiercenia, imię i nazwisko operatora wykonującego wiercenie, imię 
i nazwisko osoby dozorującej badania terenowe z numerem uprawnień; 

o warstwy wektorowe punktowe z lokalizacją sondowań podzielone wg. rodzaju 
sondowań z następującymi danymi (umieszczonymi w tabeli atrybutów): nazwa 
sondy, współrzędne X, Y (układ 2000) sondy, rodzaj sondy, głębokość sondy, 
rzędna terenu w lokalizacji sondy, rzędne spągu i strop gruntów słabonośnych  
w podziale j.w., rzędne niwelety, data sondowania, imię i nazwisko operatora 
wykonującego sondowanie, imię i nazwisko osoby dozorującej badania terenowe 
z numerem uprawnień. 

 dane tj. ortofotomapy, NMT – jeżeli wykorzystane do opracowania orotofotomapa i NMT 
są starsze niż 3 lata należy dokonać aktualizacji NMT i ortofotmapy np. w postaci nalotu 
i dołączyć (dane z georeferencją) do opracowania;     

 warstwy wektorowe poligonowe i punktowe należy dodatkowo przekazać w postaci pliku 
kml (wielkość pojedynczych plików nie powinna przekraczać 5 MB i 2000 linii/punktów).  

 

Rzędne, o których mowa powyżej, należy podać w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-
NH, a w przypadku danych archiwalnych w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH 
rzędne należy przeliczyć do układu PL-EVRF2007-NH. 

 


