

**FORMULARZ "TABELA ELEMENTÓW ZRYCZAŁTOWANYCH" - CZĘŚĆ 2**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych z podziałem na części:  
Część 2. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK56 w m. Koronowo”.**

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą ceną:

TOM I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ROBOTY BUDOWLANE				
Pozycja	Elementy rozliczeniowe składające się na przedmiot zamówienia	Forma rozliczenia	Ilość	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5
I.1	Lokalizacja nr 1 - DK 56 km 0+864	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.2	Lokalizacja nr 2 - DK 56 km 0+917	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.3	Lokalizacja nr 3 - DK 56 km 0+990	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.4	Lokalizacja nr 4 - DK 56 km 1+055	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.5	Lokalizacja nr 5 - DK 56 1+134, 1+151, 1+163	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	135 350,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.6	Lokalizacja nr 6 - DK 56 1+291	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.7	Lokalizacja nr 7 - DK 56 1+734	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			

	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.8	Lokalizacja nr 8 - DK 56 1+828	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.9	Lokalizacja nr 9 - DK 56 2+022	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.10	Lokalizacja nr 10 - DK 56 2+150	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
I.11	Lokalizacja nr 11 - DK 56 2+639	ryczałt (za kompletnie wykonany element)	1	67 650,00
	Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do niej			
	Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych)			
Wartość netto : (łąčna kwota poz. I.1 - I.10)				811 850,00
Podatek VAT (23 %)				186 725,50
Wartość brutto : (łąčna kwota poz. I.1 - I.10)				998 575,50
TOM II. ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ZASILANIA				
Pozycja	Elementy rozliczeniowe składające się na przedmiot zamówienia	ryczałt (za jeden miesiąc zapewnienia zasilania dla jednej lokalizacji)	ilość miesięcy	wartość [kol 3x4]
1	2	3	4	5,00
II.1	Zapewnienie alternatywnego źródła zasilania jednej lokalizacji wymienionej w pozycjach od I.1 do I.10 (jeżeli wymagane)	350,00	22	7 700,00
Wartość netto : (łąčna kwota poz. II.1)				7 700,00
Podatek VAT (23 %)				1 771,00
Wartość brutto I: (łąčna kwota poz. II.1)				9 471,00
ZBIORCZE ZESTAWIENIE CZĘŚCI 2 - TOM I + TOM II				
OGÓŁEM wartość netto: (łąčna kwota poz. TOM I i TOM II)				819 550,00
Podatek VAT (23 %)				188 496,50
OGÓŁEM wartość brutto: (łąčna kwota poz. TOM I i TOM II)				1 008 046,50