Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 STRYSZAWA-CZARNA HALA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Stryszawa	02-30-1-06-185 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,06	74,16	132	CP-W
		Stryszawa	02-30-1-06-198 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,14	3,22	132	CP-W
		Stryszawa	02-30-1-06-203 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,13	33,02	132	CP-W
		Stryszawa	02-30-1-06-203 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,12	2,76	132	CP-W
		Czarna Hala	02-30-1-11-460 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	23,59	849,29	132	CP-W
	H-POZ	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	202	GODZ PILA
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	202	GODZ PILA
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
	PIEL	Stryszawa	02-30-1-06-183 -h -00	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	0,05	1,25	123	KOSZ UA
		Stryszawa	02-30-1-06-186 -a -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	6	HA	0,20	13,77	125	KOSZ UC
		Stryszawa	02-30-1-06-194 -c -00	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	0,15	3,76	123	KOSZ UA
OCHRL	O-GRODZN	Stryszawa	02-30-1-06-202 -d -00	GRODZGZUL	Grodz. siatką mater. wyk. góry	-----	HM	3,75	-	148	GRODZGZUL
	O-GRODZS	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	-	151	K GRODZEŃ
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	32,00	-	151	K GRODZEŃ
		Czarna Hala	02-30-1-11-461 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	180,00	100,98	18	PORZ-STOS
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	56,1	18	PORZ-STOS

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 STRYSZAWA-CZARNA HALA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	O-ZGRYZC	Stryszawa	02-30-1-06- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	5,21	143,44	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	P-PORZ	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,00	26,78	902	PPOŻ-PORZ
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	2,00	53,55	902	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIN	Stryszawa	02-30-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Stryszawa	02-30-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	50,00	-	171	NAPR-BUD
	IVD	Stryszawa	02-30-1-06-181 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	88,39	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-181 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	31,83	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	692,00	266,78	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	692,00	121,02	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	313,00	109,4	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	313,00	57,7	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-209 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	458,00	209,29	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-209 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	458,00	88,05	1	CWD-P
		Czarna Hala	02-30-1-11-477 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 078,00	713,57	2	CWD-D
		Czarna Hala	02-30-1-11-477 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 078,00	243,68	2	CWD-D
	POZ-P	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	210	GODZ MH8
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	210	GODZ MH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	483,00	199,48	2	CWD-D

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 STRYSZAWA-CZARNA HALA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	PR	Stryszawa	02-30-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	483,00	74,86	2	CWD-D
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	80,08	1	CWD-P
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	19	1	CWD-P
	PTP	Stryszawa	02-30-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	923,00	431,61	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	923,00	153,74	2	CWD-D
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	112,95	1	CWD-P
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	27,49	1	CWD-P
	PTW	Stryszawa	02-30-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	37,96	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,56	2	CWD-D
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,92	1	CWD-P
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,66	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-178 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	538,00	221,26	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-178 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	538,00	90,35	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-178 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	506,00	222,45	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-178 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	506,00	86,2	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-183 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	47,69	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-183 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	13,86	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-185 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	123,56	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-185 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	4,23	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-185 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	49,12	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-185 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	12,93	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-186 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2,23	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-186 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	37,72	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-186 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	5,7	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-186 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	11,59	2	CWD-D

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 STRYSZAWA-CZARNA HALA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stryszawa	02-30-1-06-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	6,43	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00	101,62	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	16,5	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00	36,79	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00	185,73	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00	106,07	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-203 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	7,47	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	100,89	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-203 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	16,31	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	34,84	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-209 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00	128,51	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-209 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00	46,03	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	93,36	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	30,32	1	CWD-P
		Czarna Hala	02-30-1-11-463 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	50,99	2	CWD-D
		Czarna Hala	02-30-1-11-463 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	17,35	2	CWD-D
		Czarna Hala	02-30-1-11-467 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00	377,42	2	CWD-D
		Czarna Hala	02-30-1-11-467 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00	86,48	2	CWD-D
	TWP	Stryszawa	02-30-1-06-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	38,9	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,2	1	CWD-P
		Stryszawa	02-30-1-06-183 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 098,00	352,53	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-183 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 098,00	153,05	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-184 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	6,81	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-184 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	413,00	172,62	2	CWD-D

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 STRYSZAWA-CZARNA HALA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	VA	Stryszawa	02-30-1-06-184 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	27,69	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-184 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	413,00	72,48	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-184 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	733,00	310,11	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-184 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	316,00	16,41	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-184 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	733,00	138,48	2	CWD-D
		Stryszawa	02-30-1-06-184 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	316,00	64,51	2	CWD-D
	ZS	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	650,00	-	7	REM SZLZR
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	WYK-DBL	Wyk. dylowanki bez legarów	-----	M	35,00	-	11	WYK-DBL
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	WYK-DYL	Wykonanie dylowanki	-----	M	35,00	-	10	WYK-DYL
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	4 710,00	-	6	WYK SZLG
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	400,00	-	7	REM SZLZR
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	50,00	-	6	WYK SZLG
UTRZ	UT-DROGIL	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	211	GODZ MH23
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	201	GODZ RH23
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 STRYSZAWA-CZARNA HALA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	UT-TURYST	Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Stryszawa	02-30-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Czarna Hala	02-30-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8