
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 
Działania pielęgnacyjne na powierzchniach kompensacyjnych, założonych w 

kierunku uzyskania boru jodłowego wraz z uzupełnieniem nasadzeń, w liniach 
rozgraniczających drogę ekspresową S8, na terenie leśnictwa Sokolniki 

 
 
1. Informacje ogólne 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

Prowadzenie działań pielęgnacyjnych na powierzchniach kompensacyjnych zrealizowanych 

w kierunku uzyskania boru jodłowego, w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S8, 

wraz z dosadzeniem wypadów oraz bieżącą naprawą uszkodzonych ogrodzeń. 

 

2. Zakres prac projektowych do wykonania 

Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem to m.in.: 

1) Pielęgnacja nasadzeń, 

2) Uzupełnianie wypadów, 

3) Monitoring powierzchni oraz grodzeń wraz z naprawą grodzenia lub w miarę potrzeb 

fragmentaryczną wymianą siatki i wymianą słupków. 

 

3. Materiały wyjściowe 

Zamawiający posiada następującą dokumentację: 

• Projekt nasadzeń boru jodłowego wykonany w ramach budowy drogi S8 

• Projekt wykonania odbudowy nasadzeń kompensacyjnych, które uległy regresji, w 

kierunku docelowego uzyskania boru jodłowego w liniach rozgraniczających drogę 

ekspresową S8 z 2020 r. 

• Protokół z przeprowadzenia kontroli udatności – listopad  2022 r. 

 

4. Miejsce realizacji zadania  

Zakres prac obejmuje powierzchnie usytuowane wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku 

Syców – Kępno - Walichnowy, w km około 93 + 900 i km około 95 + 300. 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować na obszarze Kompleksu I, Kompleksu III i 

Kompleksu IV. Przedmiotowe kompleksy położone są na terenie Nadleśnictwa Przedborów, 

obręb leśny Sokolniki, Leśnictwo Sokolniki, na niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych: 

Kompleks I: działki nr 368/3, 364/4, 360/4, 353/1, 352/4, 349/4, położone w obrębie 

Ochędzyn Nowy, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski (mapa - załącznik nr 1 do 

OPZ), 



Kompleks III: działki 2/1, 1/3, położone w obrębie Kolonia Sokolniki, gm. Sokolniki pow. 

wieruszowski oraz 113/1, 112/1, 111/1, 110/1, 109/1, 108/1, 107/1, 106/1, 

105/1, 104/1, 103/1, 102/1, 101/1, 100/1, 99/1, 98/1, położone w obrębie 

Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski (mapa - załącznik nr 2 do OPZ), 

Kompleks IV: działki 56/2, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 51/2, 50/2, 49/2, 47/2, 46/2, 45/5, 

13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3/1, położone w obrębie Kolonia Sokolniki, gm. 

Sokolniki, pow. wieruszowski (mapa - załącznik nr 3 do OPZ).  

 
5. Stan prawny 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody Nadleśnictwa Przedborów na dojazd do 

powierzchni, na których będzie realizowany przedmiot zamówienia.   

 

6. Terminy i sposób realizacji usługi 

Wszystkie czynności przewidziane w OPZ należy wykonać w terminie od 01.06.2023 r. 
do 30.11.2023 r. 

Każdorazowe wejście w teren należy zgłaszać do Zamawiającego drogą mailową z co 

najmniej dwudniowym wyprzedzeniem – przy czym, dni wyprzedzające muszą być dniami 

roboczymi. 

6.1 Zabiegi pielęgnacyjne – odchwaszczanie zapewniające prawidłowy rozwój i wzrost 

uprawy – zabieg ten należy wykonać dwukrotnie tj. raz w czerwcu i raz we wrześniu. 

Jednorazowy zabieg odchwaszczania powinien zostać wykonany w czasie nie dłuższym niż 

3-4 dni. Obszar, na którym należy przeprowadzić odchwaszczanie obejmuje łączną 

powierzchnię ok. 5 ha. 

Odchwaszczanie można wykonać przy użyciu kosy spalinowej lub ręcznej (podczas 

wykonania koszenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do 

uszkodzenia sadzonek) lub za pomocą oprysku wykonanego opryskiwaczem ręcznym z 

osłonami, zachowując zasady BHP, środkami zalecanymi w leśnictwie (dopuszczenie 

danego środka do użytku musi zostać uzgodnione z właściwym miejscowo Nadleśnictwem). 

W przypadku zastosowania oprysku bezpośrednio przed lub po tym zabiegu należy ręcznie 

odsłonić sadzonki drzew, które mogą mieć ograniczony dostęp do światła – poprzez 

rozgarnięcie i udeptanie lub innego typu zmacerowanie roślinności zielnej w sąsiedztwie 

sadzonek (tj. w zasięgu ok.20 cm), bez uszkadzania samych sadzonek. Następnie po 

obeschnięciu eliminowanej niepożądanej roślinności (w czasie zależnym od użytego 

środka) należy usunąć nekromasę tworzoną przez uschniętą roślinność zielną i chwasty w 

zasięgu co najmniej 20 cm od sadzonek. W związku z nierównomiernym rozmieszczeniem 

sadzonek na powierzchniach wyznaczonych do pielęgnacji, podczas usuwania chwastów 

(niezależnie od metody) należy zachować szczególną ostrożność, i dopilnować, aby w 

trakcie prowadzenia prac pielęgnacyjnych nie doszło do zniszczenia sadzonek drzew. Jeśli 



ilość uszkodzonych wskutek wykonywania odchwaszczania sadzonek przekroczy 5% na 

każdej z powierzchni, to Zamawiający wstrzyma płatność w proporcji równej procentowi 

zniszczonych nasadzeń licząc od kwoty umownej netto, a Wykonawca będzie zobowiązany 

na własny koszt odtworzyć zniszczone nasadzenia. Płatność zostanie wstrzymana do 

następnego sezonu tj. do czasu, w którym możliwa będzie ocena udatności wykonanych 

przez Wykonawcę działań naprawczych. Ilość uszkodzonych nasadzeń zostanie 

oszacowana na podstawie wizji terenowej w trakcie odbioru prac związanych z 

odchwaszczaniem. Z uwagi na powyższe Wykonawca przed przystąpieniem do 

wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych jest zobowiązany do wykonania szczegółowego 

przeglądu powierzchni wyznaczonych do pielęgnacji i oznaczenia w terenie wszystkich 

sadzonek poprzez ich pomalowanie kolorowym sprayem do roślin lub nabicie tyczek 

bambusowych w bezpośrednim sąsiedztwie wprowadzonych nasadzeń (lub inny 

uzgodniony z Zamawiającym sposób), w celu uniknięcia zniszczenia tych nasadzeń w 

trakcie odchwaszczania (niektóre sadzonki mają ok. 20 – 30 cm, zatem ich oznaczenie, 

celem uniknięcia przypadkowego wykoszenia, jest zasadne). 

6.2 Uzupełnienie wypadów – po odchwaszczeniu wyznaczonych powierzchni należy 

wykonać inwentaryzację ilościową brakujących sadzonek oraz ocenić potrzebę 

wprowadzenia odpowiednich dosadzeń, a następnie dokonać uzupełnienia wypadów w 

okresie jesiennym. Wypady należy uzupełnić sadzonkami drzew produkowanymi w 

szkółkach leśnych, w ilościach wskazanych niżej. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić 

Zamawiającemu ewentualne różnice pomiędzy ilościami podanymi w OPZ (poniżej), a 

zinwentaryzowanymi. Sadzonki do poprawek powinny pochodzić ze szkółek regionalnych 

(są to jodła pospolita Abies alba Mill., buk zwyczajny Fagus sulvatica L., dąb szypułkowy 

Quercus robur L., klon jawor Acer pseudoplatanus L., modrzew europejski Larix decidua 

Mill., lipa drobnolistna Tillia cordata Mill., brzoza brodawkowata betula pendula, olsza 

czarna Alnus glutinosa). Lokalizacja i technika sadzenia zostały wskazane w dokumentacji 

z roku 2020, pkt.4.2. (załącznik nr 4. do OPZ). Zamawiający wymaga 1-2 letnich sadzonek 

gatunków liściastych z bryłką (poza brzozą brodawkowatą – w przypadku której 

dopuszczalny jest odkryty systemem korzeniowy) oraz sadzonek jodły pospolitej 2-3 letniej 

z bryłką. Monitoring udatności należy przeprowadzić najpóźniej we wrześniu, aby jeszcze 

w październiku ew. na początku listopada było możliwe wykonanie wszystkich wymaganych 

uzupełnień (tj. dosadzeń). 

Szacowane ilości wypadów koniecznych do uzupełnienia w roku 2023 przyjęte na podstawie 

oceny uprawy przeprowadzonej w listopadzie 2022 roku: 

Kompleks III: 

− 1000 szt. jodły pospolitej 4/0, 

− 1000 szt. drzew liściastych 2/0 lub 3/0 – z czego część powinna stanowić olsza 

czarna, ze względu na wysoką wilgotność terenu; ponadto należy dobrać gatunki 



pod kątem uwarunkowań lokalnych i nasadzić w odpowiednich miejscach gatunki 

cienioznośne np. buk zwyczajny oraz gatunki światłożądne np. brzozę 

brodawkowatą, dąb bezszypułkowy, grab pospolity, klon zwyczajny, lipę 

drobnolistną – w proporcjach wg uznania nasadzającego. 

Kompleks IV: 

− 1000 szt. jodły pospolitej 2-3 letniej z bryłką, 

− 500 szt. drzew liściastych 2/0 lub 3/0 np. buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, grab 

pospolity, klon zwyczajny, lipa drobnolistna. 

Nasadzenia należy realizować zgodnie ze sztuką, sadzonki wkładać w dołki z których 

nastąpiły wypady (jeśli zajdzie taka konieczność należy nawiercić nowy dołek w jednej linii 

z pozostałymi sadzonkami). Po nasadzeniu ziemię należy docisnąć, tak by uniemożliwić 

obsychanie bryłki. Należy zwracać uwagę aby sadzonki nie zostały nasadzone zbyt płytko, 

ani za głęboko. 

6.3  Naprawa grodzenia z siatki stalowej oraz wymiana uszkodzonych 

drewnianych słupków – grodzenia muszą być monitorowane z częstotliwością min. 

2x/miesiąc, przez cały okres trwania umowy; kontrolę należy wykonywać w równych 

odstępach czasu, a stwierdzone uszkodzenia należy naprawiać niezwłocznie, w czasie nie 

dłuższym niż 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości, działania takie mają zapobiegać 

wkraczaniu zwierzyny na powierzchnię kompensacyjne. Długość grodzenia na 

poszczególnych kompleksach to: 

Kompleks I - ok. 350 mb, 

Kompleks III - ok. 1200 mb, 

Kompleks III - ok. 1300 mb.  

Całkowita długość grodzeń do monitorowania to ok. 2 850 mb. 

Po wizji terenowej przeprowadzonej wiosną 2023 r. stwierdzono, że istnieje pilna 

konieczność naprawy ogrodzenia na długości ok. 50 - 150 mb. 

6.4 Wykonawca ma obowiązek co 2 miesiące przedłożyć szczegółowe raporty 

potwierdzające prowadzenie monitoringów, zawierające m.in. dokumentację fotograficzną 

każdej pielęgnowanej powierzchni oraz dodatkowo fotografię każdego uszkodzenia 

grodzenia, jeśli takie wystąpiło oraz fotografię przedstawiającą stan po jego naprawie. 

Raporty mogą być przesyłane drogą mailową. Po zakończeniu pełnej pielęgnacji należy 

przekazać raport zawierający całościowe informacje dotyczące realizacji zadania w formie 

opisowej – tj. sprawozdanie w wykonanych czynności wraz ze wskazaniem lokalizacji i 

terminu wykonanych prac oraz dokumentacją fotograficzną. 



Brak prowadzenia kontroli przez Wykonawcę będzie równoznaczny z brakiem wywiązania 

się z umowy, a tym samym będzie podlegał karom umownym, wskazanym w treści 

zawartej umowy. Podobnie brak usunięcia stwierdzonych usterek grodzenia będzie 

równoznaczny z brakiem wywiązania się z umowy, a tym samym również będzie podlegał 

karom umownym.  

7. Doświadczenie Wykonawcy 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji min. 4 zadań 

z zakresu pielęgnacji terenów leśnych oraz nasadzeń na powierzchniach leśnych 

administrowanych przez Lasy Państwowe, zrealizowanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat, na 

terenach o powierzchni min. 8 ha. Doświadczenie należy udokumentować. Dokumentami 

poświadczającymi doświadczenie są: referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze, umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykazanego przez Wykonawcę 

doświadczenia. 

Ponadto Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności konieczne do 

realizacji niniejszego zakresu prac oraz dysponować wystarczającymi środkami 

technicznymi do wykonania przedmiotu niniejszego OPZ. 

8. Rozliczenie zadania 
 

Zadanie będzie rozliczone jednorazowo po odbiorze wszystkich zrealizowanych prac oraz 

terminowym złożeniu poszczególnych wymaganych raportów, o których mowa w punkcie 

6.4. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy końcowy, przyjęty 

bez uwag. Ze względu na harmonogram prac, w ramach którego realizację przedmiotu 

zamówienia podzielono na etapy Zamawiający zastrzega, że po zakończeniu każdego etapu 

będą przeprowadzane odbiory częściowe przy udziale stron, w ramach których zostaną  

sporządzone protokoły zdawczo – odbiorcze częściowe. Terminy poszczególnych wizji w 

terenie, w ramach planowanych odbiorów częściowych, będą ustalane z Wykonawcą w 

dogodnym dla obu stron terminie – przy czym należy zastrzec, że odbiory muszą zostać 

przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zakończenia prac 

przewidzianych do wykonania w ramach danego etapu. Wykonawca jest zobowiązany do 

zgłaszania Zamawiającemu zakończenia danego etapu prac za pośrednictwem poczty e-

mail. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania dodatkowych przeglądów w 

dogodnych dla siebie terminach bez udziału Wykonawcy i wnoszenia ewentualnych uwag 

lub też wezwania Wykonawcy do celem natychmiastowego usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, jeżeli w trakcie trwania umowy takie wystąpią. 

Wykonawca może być poproszony przez Zamawiającego o przedłożenie dokumentu zakupu 

sadzonek i siatki, w celu udokumentowania zakupionych ilości wykorzystanych do realizacji 

niniejszego zamówienia. 



 

W przypadku zaistnienia znacznych szkód w istniejących grodzeniach Wykonawca ma 

obowiązek poinformować o tym fakcie Zamawiającego w celu umówienia terminu wizji 

terenowej oraz negocjacji kosztów usunięcia szkody. W sporadycznych przypadkach 

wystarczającym dowodem wskazującym szkodę będzie jej dokumentacja fotograficzna.  

Również, po przeprowadzeniu jesiennej oceny upraw (dokonanej przy udziale 

przedstawiciela Nadleśnictwa Przedborów), decyzja o ewentualnych poprawkach podjęta 

zostanie po konsultacji z Zamawiającym.  

 

 

 

Poznań,  dn. 23.05.2023 

 

 

 

 

 


