
Załącznik nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia 

Remont sieci komputerowej w budynku administracyjnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w Świebodzinie. 

2. Zakres planowanych prac 

• Demontaż istniejących modułów zakończeń kablowych w pomieszczeniach biurowych 
oraz starego okablowania wraz z szafami serwerowymi w dwóch pomieszczeniach. 

• Ułożenie nowego okablowania kategorii 6A, U/FTP, Dca, AWG 23/1, LSOH w istniejących 
oraz nowych korytach kablowych z serwerowni do pomieszczeń biurowych. 

• Dostawa i uzupełnienie lub wymiana koryt kablowych, jeżeli w związku z układaniem 
nowego okablowania zajdzie taka potrzeba. 

• Dostawa i montaż nowych kompletnych gniazd 4xRJ45 kat. 6A. 

• Dostawa i montaż szafy serwerowej 42U (800 mm x 1000 mm) wraz z wyposażeniem:  

o Panel wentylacyjny montowany w górnej części szafy, wyposażony w 4 
wentylatory z termostatem. 

o 2 panele zasilające 19” (każdy z min. 9 gniazdami), montowane na tylnych 
szynach rack – jeden w górnej części szafy, drugi w dolnej. 

o 4 panele porządkujące 19” z uchwytami i otworami na przewody ze szczotką:  

▪ pierwszy zamontowany bezpośrednio pod panelem światłowodowym, 

▪ kolejne powyżej i poniżej urządzeń WAN, 

▪ pozostałe pod panelami krosowymi. 

o 3 półki do szafy (głębokość 600 mm, 19”), montowane zgodnie z wytycznymi 
zespołu IT. 

o 2 panele krosowe kat. 6A (24-portowe), montowane poniżej paneli 
porządkujących, z zachowaniem min. 1U wolnego miejsca pomiędzy nimi. 

• Sporządzenie opisu sieci strukturalnej. 

• Wykonanie pomiarów ciągłości przewodów oraz sprawdzenie poprawności połączeń. 

3. Opis stanu istniejącego 

• Ilość kondygnacji w budynku: 2. 

• Ilość pokoi objętych remontem: 10. 

• Ilość paneli krosowych: 2. 

• Ilość szaf krosowych: 2. 
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4. Wymagania Zamawiającego 

• Ilość projektowanych gniazd 4xRJ45 kat. 6A: 12 szt.. 

• Ilość projektowanych paneli krosowych 24-portowych kat. 6A: 2 szt.. 

• Ilość modułów keystone w dostarczanych panelach krosowych: 48 szt. kat. 6A. 

• Instalacja okablowania: kat. 6A, U/FTP, Dca, AWG 23/1, LSOH. 

5. Warunki realizacji 

a) Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami 

• Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

• Wykonawca musi przestrzegać norm dotyczących instalacji sieciowych i elektrycznych, w 
tym norm przeciwpożarowych. 

b) Minimalizacja zakłóceń 

• Prace powinny być wykonywane w godzinach pracy urzędu. 

• W przypadku konieczności wyłączenia części sieci, wykonawca musi uzyskać zgodę służb 
informatycznych zamawiającego. 

c) Zabezpieczenie sprzętu 

• Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sprzętu i infrastruktury sieciowej przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i zakłóceniami elektromagnetycznymi. 

d) Dokumentacja techniczna 

• Po zakończeniu prac wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą obejmującą:  

o schematy instalacji nowych paneli krosowych, 

o oznaczenia i lokalizacje przewodów, 

o opis sieci strukturalnej. 

e) Testowanie 

• Po zakończeniu montażu wykonawca przeprowadzi testy poprawności połączeń  
i ciągłości przewodów. 

• Wyniki testów zostaną przekazane w formie protokołu odbioru. 

f) Komunikacja i koordynacja 

• Wykonawca utrzymuje stały kontakt ze służbami informatycznymi zamawiającego. 

• Wszelkie zmiany w harmonogramie prac muszą być uzgadniane z zamawiającym. 
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6. Odbiór końcowy 

Odbiór nastąpi na podstawie: 

• protokołu odbioru, 

• dokumentacji powykonawczej, 

• potwierdzenia poprawności połączeń. 

7. Harmonogram realizacji 

• Szacowany czas realizacji: do 3 tygodni od podpisania umowy. 

• Etapy:  

1. Demontaż starej infrastruktury. 

2. Instalacja okablowania i osprzętu. 

3. Montaż szafy serwerowej. 

4. Testy i odbiór końcowy. 

 


