Zatgcznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Przedmiot zamoéwienia

Remont sieci komputerowej w budynku administracyjnym Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad w Swiebodzinie.

2. Zakres planowanych prac

Demontaz istniejacych modutéw zakonczen kablowych w pomieszczeniach biurowych
oraz starego okablowania wraz z szafami serwerowymi w dwodch pomieszczeniach.

Utozenie nowego okablowania kategorii 6A, U/FTP, Dca, AWG 23/1, LSOH w istniejgcych
oraz nowych korytach kablowych z serwerowni do pomieszczenh biurowych.

Dostawa i uzupetnienie lub wymiana koryt kablowych, jezeli w zwigzku z uktadaniem
nowego okablowania zajdzie taka potrzeba.

Dostawa i montaz nowych kompletnych gniazd 4xRJ45 kat. 6A.

Dostawa i montaz szafy serwerowej 42U (800 mm x 1000 mm) wraz z wyposazehiem:

@)

Panel wentylacyjny montowany w goérnej czesci szafy, wyposazony w 4
wentylatory z termostatem.

2 panele zasilajace 19” (kazdy z min. 9 gniazdami), montowane na tylnych
szynach rack — jeden w gérnej czesci szafy, drugi w dolne;.

4 panele porzadkujace 19” z uchwytami i otworami na przewody ze szczotka:
= pierwszy zamontowany bezposrednio pod panelem swiattowodowym,
= kolejne powyzeji ponizej urzadzenn WAN,
= pozostate pod panelami krosowymi.

3 potki do szafy (gtebokosé 600 mm, 19”), montowane zgodnie z wytycznymi
zespotu IT.

2 panele krosowe kat. 6A (24-portowe), montowane ponizej paneli
porzadkujgcych, z zachowaniem min. 1U wolhego miejsca pomiedzy nimi.

Sporzadzenie opisu sieci strukturalne;.

Wykonanie pomiardw ciggtosci przewoddw oraz sprawdzenie poprawnosci potgczen.

3. Opis stanu istniejacego

Ilos¢ kondygnacji w budynku: 2.

Ilo$¢ pokoi objetych remontem: 10.

Ilo$¢ paneli krosowych: 2.

Ilo$¢ szaf krosowych: 2.
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4. Wymagania Zamawiajacego
¢ llosc¢ projektowanych gniazd 4xRJ45 kat. 6A: 12 szt..
e |los¢ projektowanych paneli krosowych 24-portowych kat. 6A: 2 szt..
o |los¢ modutow keystone w dostarczanych panelach krosowych: 48 szt. kat. 6A.
e Instalacja okablowania: kat. 6A, U/FTP, Dca, AWG 23/1, LSOH.
5. Warunki realizacji
a) Bezpieczenstwo i zgodnos$é z przepisami
o Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

¢ Wykonawca musi przestrzega¢ norm dotyczacych instalacji sieciowych i elektrycznych, w
tym norm przeciwpozarowych.

b) Minimalizacja zaktécen
e Prace powinny by¢ wykonywane w godzinach pracy urzedu.

o W przypadku koniecznosci wytaczenia czesci sieci, wykonawca musi uzyskac zgode stuzb
informatycznych zamawiajgcego.

c) Zabezpieczenie sprzetu

o Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sprzetu i infrastruktury sieciowej przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zaktdceniami elektromagnetycznymi.

d) Dokumentacja techniczna
e Pozakonczeniu prac wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczag obejmujaca:
o schematy instalacji nowych paneli krosowych,
o o0znaczeniailokalizacje przewodéw,
o opis sieci strukturalne;.
e) Testowanie

e Po zakonczeniu montazu wykonawca przeprowadzi testy poprawnosci potgczen
i ciggtosci przewodow.

e  Wyniki testow zostang przekazane w formie protokotu odbioru.
f) Komunikacja i koordynacja
o Wykonawca utrzymuje staty kontakt ze stuzbami informatycznymi zamawiajgcego.

e Wszelkie zmiany w harmonogramie prac musza by¢ uzgadniane z zamawiajgcym.



6. Odbiér koncowy

Odbidr nastapi na podstawie:

protokotu odbioru,

dokumentacji powykonawczej,

potwierdzenia poprawnosci potaczen.

7. Harmonogram realizacji

Szacowany czas realizacji: do 3 tygodni od podpisania umowy.

Etapy:
1.

2.

Demontaz starej infrastruktury.
Instalacja okablowania i osprzetu.
Montaz szafy serwerowej.

Testy i odbidr koricowy.

Zatgcznik nr 1



