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Siemianowka -rampa kontrolna 2.PRD OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz. [ Razem

CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne ; CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ; CPV
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego ; CPV 45315700-Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1 Prace zewnetrzne
1|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I m3
d.1/0701-02
115.2 m3 115.200
RAZEM 115.200
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1|0702-02
115.2 m3 115.200
RAZEM 115.200
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
720 m 720.000
RAZEM 720.000
4|/KNNR 5 Utozenie rur typ DVK 75 m
d.1/0705-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- YKY 5x16 |m
d.1|0707-02
357 m 357.000
RAZEM 357.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - YKY 5x16 m
d.1/0713-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, z mocowaniem - YKY 5x16 |m
d.1/0715-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1/0726-09 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1(1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prace wewnetrzne
10/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg- Rozdzielnica TW z wyposazeniem wg. |szt.
d.2|0404-04 schematu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2|1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2|1303-02 stepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2(1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2|0301-02 do kotkoéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 5 Montaz ramki 2 krotnej szt.
d.2|0302-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe natynkowe do przygotowanego podtoza IP 44 szt.
d.2|0306-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe "A"- oprawa nastropowa LED V1 4400 PC OPAL IP 65 |kpl.
d.2|0502-02 E 840 szczegotowy opis oprawy wg. specyfikcji technicznej
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
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19/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne" AW1- ETS/3W/B/1/SE/AT WH+ TERMOS-  |kpl.
d.2|0502-02 TAT- szczegotowyy opis wg. specyfikcji technicznej
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.2|0206-04 podtozu innym niz betonowe- YKY3x1,5 mm2
320 m 320.000
RAZEM 320.000
21|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zytdo 1,5 mm2 na  |szt.
d.2|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 5 Potaczenia spawna szt.
d.2|0611-07
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNNR 5 Bednarka FeZn 25x4 ulozona na glebokosci 1 m m
d.2|0605-05
192 m 192.000
RAZEM 192.000
24|KNNR 5 Uziom pionowy 6 m kpl.
d.2|0615-05
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNNR 5 Ztacza kontrolne montowane na slupie szt.
d.2|0612-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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