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0.0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg zadaszenia rampy na terenie KPG w Siemiandwce .

0.2 Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania budowy opisanych w punkcie 0.1 stanowig zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa,
ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.
* ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.
* ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

0.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne wspolne dla robot
objetych kontraktem i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robot budowlanych.

0.4. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

« Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowaSniong do tego jednostke;

* Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Bruzda instalacyjna — zagtebianie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takSe gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

+  Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleSnej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, Se zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iS naleSycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi;

* Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosc,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

* Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

¢ Dziennik budowy — opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuSgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;i
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;

+  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowaSniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

* Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewod)
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

* Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuSacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

* Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigcg cato$é techniczno- uSytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

*  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

* Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niS budowa obiektu budowlanego.

*  Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

* Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedgcego przedmiotem robot;

«  Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uSytkowa.



Skréty — symbole utworzone najczes$ciej z pierwszych liter wyrazow uSyte w opracowaniu:
ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — BranSowa norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
NN — Niskie Napiecie

SN — Srednie Napiecie

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z pozniejszymi zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montaSu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Z 2002r Nr 108 poz. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 200r Nr 71 poz. 383 z pozniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaSe Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

» Pozwolenie na budowe

» Dokumentacje projektowe

* Dziennik budowy

* Ksiege obmiarow

» Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych. Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robot:

1. Projekty budowlane i wykonawcze

2. przedmiary robot

3. specyfikacje techniczne

4. Pozwolenie na budowe

0.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieSnosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waSnoséci wymieniona w ogolnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moSe wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieSnoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg waSniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwaSane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

aS do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Se jest wigczony w cene
umowna.

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokot
terenu budowy, a takSe bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigSliwoéci dla osob lub wiasnosci spoteczne;j,
wynikajgcych ze skaSenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

al lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b/ $rodki ostroSnoséci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed moSliwoscig poSaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpoSarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpoSarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoSarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poSarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona witasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uSytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢é nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rownieS co najmniej jeden z niSej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
uSyte materiaty powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg projektows i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

JeSeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uSyte przez podwykonawce
muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowac i przechowywaé materiaty w sposob zapewniajgcy ich jakosé i
przydatnos¢ do robot.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentow, jakosci i Zrodet
dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i moSliwosci pobrania reprezentatywnych probek.
Szczegolnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu cementu bitumow materiatow chemicznych, paliw i
innych materiatow fatwo ulegajgcym zniszczeniu lub materiatow niebezpiecznych.

Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci
powinny byé sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatow naleSy przerwaé. KaSdy rodzaj robot, w ktorym
znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z
jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet
Dobor sprzetu winien gwarantowac jako$¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz spetnienie



wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP. Dobor sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caty
okres wykonywania robot. Roboty zwigzane z podtgczaniem urzgdzen elektrycznych moga by¢é wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Przewody do podigczenia urzadzeh mechanicznych naleSy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uSywane na terenie
budowy tylko wowczas, jeSeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

Wykonawca, uSytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osoby.
PrzecigSanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigSenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport

Dobor $rodkow transportu i umieszczanie na nich tadunkow nie moSe zagraSaé¢ bezpieczenistwu innym
uSytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigSen osi pojazdow podczas transportu materiatow. PrzecigSanie maszyn i innych urzgdzen
technicznych ponad dopuszczalne obcigSenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigSenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposaSenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowego wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kaSdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigSenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wieSo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot e ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odzieS dla ochrony Sycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Se wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powySej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

0.5.12. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uSywane do robot
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowat
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentaciji a projektowg, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robot
zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonania wszystkich elementow i rodzajow robot



wchodzgcych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaciji robot bedg wykonane przez Wykonawce nie pozniej niS w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kaSdego rodzaju prac powinno byé odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenie dokumentow badan i pomiarow inwentaryzacji bieSacej oraz protokotu
odbioru robot.

0.5.13. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentow budowy:

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiarow

¢/ dokumentow badan i oznaczeh laboratoryjnych

d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatow

e/ dokumentow pomiarow cech geometrycznych

f/ protokotow odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokoty przekazania terenu budowy

i/ protokoty z narad i ustalen

j/ operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

0.5.14. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

0.5.15 Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

0.5.16 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia pomiarowe z waSnymi $wiadectwami legalizacii , jeSeli

dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow musi
mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

0.5.17. Kontrola jakosci i odbior robot

Do obowigzkow Wykonawcy naleSy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony sposob wykonania
robot, moSliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot godnie z
dokumentacjg projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci powinien zawierac :

a/ organizacje wykonania robot, termin i sposob prowadzenia robot,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.

f/ system / sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot.

g/ wyposaSenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

h/ sposob i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiarow i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaSeniem w



mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

jl rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST powinny
byé uwaSane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych
toleranc;ji.

Wszelkie stosowane materialy i wyroby budowlane i wykohczeniowe nadajg sie do zastosowania przy
wykonaniu robot budowlanych jesl sa:

- oznakowane CE, co oznacza, Se dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

- umieszczona w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczehAstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje o zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej

- oznakowany znakiem budowlanym ,B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy

- wyrob budowlany wytwarzany tradycyjnie na okreslonym terenie zwanym ,regionalnym wyrobem
budowlanym” moSe byé oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialno$é producenta po orzeczeniu
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na
podstawie sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat
o$wiadczenie, Se zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robot uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie pozniej niS w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ilosci i
jakosci. Gotowos¢ robot do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
zawiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowac nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczag

- Szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginat/

- ksigSke obmiarow /oryginat/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych lub
ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad opisanych
przy odbiorze ostatecznym robot.

0.5.18 Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢
zuSytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
terenie budowy, wartos¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatku VAT.

R.1 Rozbiorki kod cpv 45111000-9

R.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych.

R.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.R.1.1.



R.1.3 Zakres robot objetych SST .
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.

R.1.4.Materialy Stosowaé niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatoSeniami planu
BIOZ opracowanego przez kierownika budowy.

R.1.5. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odzieS i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.
R.1.6. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

R.1.7 Wykonanie

Prace rozbiorkowe naleSy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jeSeli zachodzi moSliwo$é przewrocenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione. Roboty naleSy wstrzymaé w przypadku, gdy predko$é wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych naleSy stosowaé¢ suwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Demonta$S elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania naleSy wykonaé tak aby nie dopuscié
do trwatych uszkodzen, ktore obniSytyby jego cechy uSytkowe lub uniemoSliwity pozniejsze wykorzystanie.
Wyraznie oznakowa¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.

R.1.8.Kontrola robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie
podczas wykonywania robot dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia
obrobek — kontrola koricowa

R.1.9.0dbior robot Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot z zatoSeniami projektowymi.
R.1.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.
R.1.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

R.1.12 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaSowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uSywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Z.1 - ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

Z.1 Warunki ogolne przy robotach ziemnych

Zamawiajgcy protokolarnie przekaSe punkty state i charakterystyczne, tworzace ukiad odniesienia

lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych, zatgczajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych
punktow i okresleniem ich wspotrzednych.

Punkty pomiarowe state powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktow
pomiarowych naleSy do wykonawcow robot.

Punkty wysokosciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 250m w odniesieniu do trasy robot liniowych
(np. drog na placu budowy) oraz w pobliSu kaSdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru
oporowego itp.

Punkty wysokosciowe naleSy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢ z
doktadnoscig do 0,5cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w
grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego potoSenia i chronione przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu naleSy wyznaczyé
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot



ziemnych. Wytyczne zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez inSyniera i potwierdzone
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:

a) Wytyczne obrysu budynku do wykonania robot ziemnych,

b) Wyznaczanie osi $cian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

c) Punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

d) Punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,

e) Wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,

f) Wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtownych terenowej siatki geodezyjne;.
g) Rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i
do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowaé sie u inSyniera.

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem naleSy
oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50m i we
wszystkich zatamaniach osi wykopu.

Do utrwalenia punktow gtownych naleSy stosowa¢ pale drewniane o $rednicy 0,15-0,20m i dtugosci 1,5-
1,7m z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dtugosci okoto 0,5m. Do stabilizowania
pozostatych punktow naleSy stosowaé paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m.

Osie wykopu i jego krawedzie mogg byé wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy palikami.
Gtleboko$é wykopu naleSy sprawdzaé za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ naleSy przy
pomocy szablonow ustawionych przy krawedzi wykopu.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwtaszcza spycharkami i zgarniakami)
naleSy wyznaczyé tylko 0$ nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawedzi wykopu.

Prawidtowo$é zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych naleSy kontrolowaé bieSgco, w miare
postepu robot, za pomocg dodatkowych pomiarow rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz
konturow skarp.

Z.1.2 Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanej wiaty w podtoSu wystepujg typowe pospotki i 1d=0,5. Przed wykonaniem
fundamentow , po wykonaniu wykopow i dokonaé wpisu do dziennika budowy naleSy potwierdzié zgodno$é
istniejacego podioSa z zatoSonym. Stwierdzenia stanu gruntu powinna dokonaé osoba uprawniona. W
przypadku stwierdzenia gruntow o parametrach innych niS zatoSone naleSy skontaktowaé sie z jednostkg
projektowa.

Z.1.3 Roboty ziemne prac wstepne

Przed przystagpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzgdzenia odwadniajgce naleSy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacja terenu naleSy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kaSdej fazie robot byt
zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowow odwadniajgcych naleSy
prowadzi¢ od dotu do gory). wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
moSna byto przystgpi¢ natychmiast do nastepnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzymaé wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich
nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przyleglego do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. JeSeli na terenie robot ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objgte dokumentacijg projektowa (kable, przewody itp.) badz
niewypaty, wowczas roboty naleSy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie inSyniera, ktory podejmie decyzje
odnosnie kontynuacji robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli w planie, sposobu ich
wykonania, gteboko$ci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odspojone grunty
przydatne do budowy nasypow powinny by¢:

a/ Bezposrednio przemieszczone w nasyp

b/ Zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pozniejszego
wykorzystania

¢/ Zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na nasyp

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt
0 nos$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub



kurzawke, roboty ziemne powinny byé przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i
wykonawcg odpowiednich sposobow zabezpieczen.

JeSeli w skutek wczesniejszego niewykonania urzgdzer odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen w
sposob niewfasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie
nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robot ziemnych, to grunt taki naleSy usungé na
niezbedna gtebokos¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej nosnosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny by¢ usuniete
w sposob i w zakresie ustalonym z inSynierem.

Z.1.4 Sprzet

Do recznego odspajania gruntow naleSy stosowaé narzedzia: szufla, fopata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony, oskard z dziobem i dtutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle do odspajania i
dobywania gruntow sypkich lub rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania gruntow mato
zwieztych; szpachle (rydle) — do odspajania i dobywania gruntow mato i $rednio zwieztych; oskardy, kilofy —
do odspajania gruntow $rednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, Swiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow
zwieztych i skalistych spekanych.

Do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowac
miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), srednie (10-12kg) i cieSkie (pow. 1kg).

W przypadku braku spreSarek dostarczajgcych powietrze do miotkow pneumatycznych mogg byc
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duSej ostroSnoséci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonania robot.

Przy zrywaniu lub rozbiorce obiektow lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi naleSy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

al stosowaé przerwy w pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duSa
ilos¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszczac¢ do wykonywani robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz
osob chorych na reumatyzm,

¢/ przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudni¢ rownoczesnie dwoch robotnikow zmieniajgcych sie co pot
godziny,

d/ ogranicza¢ do moSliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie
przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

e/ narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane spreSyscie za uchwyty rekami zgietymi w
tokciach, a przewod odprowadzajgcy zuSyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane
urzgdzenie; poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawic, aby pyt
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f/ pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, mogg by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciggtej,
jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do
istotnej potrzeby i wyposaSenia placu budowy.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnos¢; zabezpieczenie
koparki przed zsunigciem sie moSe by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow; jakiekolwiek nadwieszki i
podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

Do obstugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, majgcy uprawnienia i
przeszkoleni w zakresie BHP.

Koparki po skoriczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich osob postronnych
jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé sie napis ostrzegawczy, Se przebywanie w zasiegu pracy
koparki grozi $miercia.

Przebywanie osob w odlegtosci mniejszej niS 10m od koparki oraz pod konstrukcjg przeciwcieSaru koparki
oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.

Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tySce jest zabroniona.

Podczas nabierania gruntu tySkg zabrania sie uSywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza
tym, jeSeli w czasie nabierania gruntu tylko cze$¢ koparki podnosi sie, tySke naleSy natychmiast opuscié i
zmniejszy¢ gteboko$é zanurzania tySki w grunt.

Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow gruntu;
powstate nawisy naleSy usuwaé z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni
odpowiednim sprzetem.

Przy urabianiu gruntow sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka powinna
znajdowa¢ sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu i nie bliSej niS 0,6m.



Czyszczenie tySki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa mogg byé wykonywane tylko po zatrzymaniu
koparki i wytgczeniu silnika.

tySka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tySki nie powinno byé
dokonywane na wysokosci wiekszej niS 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntow
sypkich i 0,25m przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowanie zawartosci tySki na $rodek transportowy
moSe by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tySke koparki naleSy opusci¢ na ziemie, a silnik wytgczyé, zablokowaé podwozie i
kabine zamkngé; operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swojego stanowiska, gdy tySka lub podnoszony
cieSar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach

Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntow na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane
spycharki ggsienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.
Spycharki mogg by¢ stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi roslinnej,
wykonywania ptytkich wykopow oraz transportu i wbudowywania gruntow, plantowania terenu oraz
zasypywania wykopow i rowow.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

Praca spycharki pod gore powinna byé wykonywana przy pochyleniu mniejszym niS 25%, a w dot przy
pochyleniu nie wigkszym niS 35%.

Zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niS 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizmow, sprawdzania stanu
lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.

Nie naleSy wykonywaé robot ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadow atmosferycznych.
Transport gruntu i materiatow przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé¢ ustawione w odlegtoéci nie mniejszej niS 2,0m
(taczki moSna ustawié w odlegtoéci mniejszej) od skarpy; rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy sobg
powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Przy wustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdow do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujacych odlegtosci przewozu: samochodem cieSarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotkg od
200 do 2000m; tadowarka od 2 do 60m; spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70 do 500m; spycharkg z
lemieszem uko$nym od 1 do 3m; zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000m; rowniarka od 1 do 5m.

Z.1.5 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach mogg by¢
wykonywane w gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigSony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gteboko$é wykopu nie bedzie wieksza niS
1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntach spoistych.

W wykopach gtebszych niS 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie wiekszych
niS 20m bezpieczne zejécia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Z.1.6 Zasypywanie wykopow i wykonywanie nasypow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nich robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢é odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien byé uSywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.), jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkow technicznych zasypywania wykopu.

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgce;j:

* nie wiecej niS 25cm — przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

* 0od 0,5 do 1m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (Sabami) lub cieSkimi tarczami (grubo$é
warstwy naleSy dobieraé do cieSaru ptyty i wysoko$ci ich spadania, jednak nie moSe by¢ ona wigksza niS
Srednica ptyty),

* ok. 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

JeSeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40cm ponad gorng krawedz
rurociggu naleSy go zasypywaé recznie, z tym Se grubos$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moSe byé
wieksza niS 20cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé rownoczes$nie po obu stronach rurociggu;
dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane, a przy braku umocnienia
moSna stosowaé sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w pobliSu $cian obiektow powinno byé dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeSeli taka



zostata wykonana. KaSda warstwa gruntu utoSonego w nasypie powinna byé zageszczona przez ubijanie,
watowanie lub wibrowanie.

Z.1.7 Wykonywanie nasypow

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktorg ma sie styka¢ nasyp,
powinna by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwg zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed
utoSeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajgce sie z nasypem
powinny byé powleczone bitumem, z tym, Se maksymalna wielko$é ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok.
1.0m znajdujgcej sie przy $cianach konstrukcji nie powinna byé wieksza niS 2,0cm.

KaSda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna byé zageszczona recznie lub przy
uSyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane moSliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie:

* dziennika badan i pomiarow wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

« innych dokumentow niezbednych o prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiarow powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzenh kontrolnych.

Z.1.9 Odbior koncowy

Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien byé
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotow z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu
robot.

W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze kohcowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych naleSy sporzadzié protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

Z.1.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.
Z.1.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

Z.1.12 Normy i przepisy

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaSowych. MBiPMB. Wydanie Il z 1989r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaSowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych WTWO0-H1; umocnien WTWO0-H2 oraz drenaSy i
filtrow odwrotnych WTWO0-H3 . Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r.

* PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole i opis gruntow.

* PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

* PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach

* BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

* BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy
odbiorze

* PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.

* BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

* BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i

odbioru.

* BN-74/9191-02- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-74/9191-03- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

* BN-74/9191-02- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-74/9191-03- Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uSywanych opatentowanych urzadzen lub
metod



B.1 Fundamentowanie KOD CPV 45262210-6

B.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot Selbetowych

B.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.B.1.1.

B.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru robot Selbetowych.

Stopy Selbetowe z B-30 o wym. 170x220 cm i gr 50cm zbrojone pretami o $r.12mm A-IlIN B500SP na
podktadzie z chudego betonu B-10 o gr.10cm. Zbrojenie uktada¢ na papie . Stopy izolowac papa.

B.1.4 Materiaty

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-l gatunku St3SY i klasy A-IIl N.
Wiasciwosci mechaniczne stali sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretow prostych w wigzkach powinny mie¢
za$wiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na Sadanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretow
powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak wytworcy, srednice minimalng, znak stali, numer
wytopu, znak obrobki cieplnej.

Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbg olejng
przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

Prety ze stali klasy A-Ill powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ dwa Seberka
pod{uSne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce rownolegle do podtuSnej osi preta. Miedzy tymi
Seberkami powinny znajdowaé sie Seberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodetke i nachylone do osi
podtuSnej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

Cementy

Do betonow naleSy stosowaé¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.

Do wykonania betonu moSe byé¢ uSyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem z cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytworni a datg uSycia cementu nie powinien byé dtuSszy niS:

* 30 dni przy cementach szybko twardniejgcych

* 45 dni przy cementach marki 450 i wySe;j

* 3 miesigce przy innych rodzajach cementu

Cementy dostarczone w workach, a roSnigce sie rodzajem, markg oraz $wiadectwem jako$ci, powinny byé
magazynowane oddzielnie w sposob umoSliwiajgcy ich tatwe rozroSnienie. Cementy dostarczone luzem a
roSnigce sie rodzajem, markg oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach.
Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob umoSliwiajgcy rozroSnienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleSnosci od klasy betonu

Do betonow naleSy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu
powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednolitoécig uziarnienia. NaleSy stosowaé
kruszywo o marce nie niSszej niS klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnié uzyskanie
szczelnej mieszanki

betonowej o wymaganej konsystencji przy najmniejszym zuSyciu cementu i wody, prawidiowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji Selbetowych naleSy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.

W zaleSnosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* . odlegtosci w $wietle miedzy pretami leSgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej

do kierunku betonowania.

Kruszywo

Kruszywo do betonu roSnigce sie asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcjg gatunkiem i marka)
naleSy magazynowaé¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczyé
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z roSnych dostaw, ale z tego samego asortymentu, moSna magazynowaé w



jednym usypisku, jeSeli zawartosé frakcji poniSej 2mm nie roSni sie wiecej niS 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysokos$¢ pojedynczej pryzmy nie
powinna przekracza¢ 5m, przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska.

Przed uSyciem naleSy sprawdzié zawarto$é ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton

Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy. Proporcje
te moSna rownie$ ustali¢ do$wiadczalnie.

Do$wiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu naleSy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:

a/ Brak $wiadectwa stwierdzajgcego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych
cechach wytrzymatosciowych

b/ Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

¢/ Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie
byto uprzednio sprawdzone

Wytrzymato$¢ betonu moSe byé¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany w normach
panstwowych, z wyjgtkiem przypadku, w ktorym czas dojrzewania probek powinien wynosic¢ 28 dni.
Mieszanka betonowa powinna byé zuSyta w moSliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci
jest niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest rownieS niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszania
(segregacja skfadnikow); zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego w skutek
dostawania sie do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody
na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany
temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczenia o rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utoSenia,
w stosunku do zatoSonej recepturg, moSe wynosi¢ }1cm przy stosowaniu stoSka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- Mieszanka powinna byé dostarczona na miejsce utoSenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna byé moSliwie najmniejsza

-Pojemniki uSyte do przewoSenia mieszanki powinny zapewnia¢ moSliwo$¢ stopniowego ich oproSniania
oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

-PrzewoSenie mieszanki w pudtach samochodow cieSarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajgcych jg w trakcie
transportu winien by¢ zorganizowany tak aby wytadunek nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej
utoSenia.

NaleSy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg fopat /unikanie zjawiska napowietrzania
betonu i segregacji kruszywa/

Stosowa¢ niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatoSeniami planu BiOZ
opracowanego przez kierownika budowy.

B.1.5 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odzieS i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.
B.1.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikaciji

B.1.7 Wykonanie

Fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia
budowli, naleSy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki:

a) gteboko$é wystepowania roSnych warstw gruntow,

b) projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentow, poziom posadzek
pomieszczen podziemnych itp.

c) gtebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli

d) gteboko$¢ przemarzania gruntow

Poziom posadowienia powinien spetniaé¢ nastepujgce warunki:

e) Zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajgcych posadzek piwnic nie
powinno byé mniejsze niS granica przemarzania gruntu

Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu naleSy, niezaleSnie od danych zawartych w projekcie,
dokonaé



komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukfadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntow i okreslic gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu
posadowienia obiektu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow naleSy sprawdzi¢ wymiary podstaw fundamentow w
odniesieniu do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w poziomie posadowienia
budowli.

Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej
normy panstwowej.

Wykopy pod fundamenty naleSy wykonaé w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego poniSej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych naleSy sprawdzi¢ stan podtoSa w sposob przewidziany do
badania gruntow metodami polowymi. W zaleSnosci od otrzymanych wynikow badania naleSy sprawdzi¢
aktualnos¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

JeSeli zachodzi konieczno$¢ wyrownanie podioSa do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usuniecia stabego gruntu), moSna stosowaé¢ podsypke piaskowo-Swirowg lub chudy
beton.

Warstwa betonu nie powinna byé grubsza od . szeroko$ci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania
grubszej warstwy naleSy — w porozumieniu z inspektorem nadzoru — sprawdzié, czy nie spowoduje ona
nadmiernych roSnic w osiadaniu poszczegolnych fragmentow fundamentow.

Wyrownanie podioSa pod fundament podsypkg piaskowo- Swwowa powinno by¢ wykonane z czystego
piasku o uziarnieniu $rednim lub grubym albo pospotki piaskowej lub Swiru.

W przypadku gdy grubo$é podsypki jest wieksza niS 20 cm, naleSy piasek uktadaé warstwami i zagescié.
Wilgotno$é podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byé taka, aby umoSliwione byto
skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

tawy, zaleSnie od usytuowania budynku, sg symetryczne lub niesymetryczne (np. przy $cianie sgsiada).
tawy Selbetowe zaprojektowano o przekroju prostokgtnym wysokoséci 40cm. Gdy h:s jest mniejsza od 1, to:
a/ NaleSy szeroko$é posadzek (wystepow) taw zrobié zgodnie z wynikami obliczen statycznych — jak
wsporniki pracujgce na zginanie,

b/ Zbrojenie podtuSne taw Selbetowych oraz zbrojenie innych rodzajow fundamentow bezposrednich
powinno byé wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niS 12 mm, a $rednica strzemion nie
powinna byé mniejsza niS 6mm:; otulenie pretow zbrojeniowych betonem powinno wynosié co najmniej 5 cm.
$elbetowe fundamenty bezposrednie naleSy wykonywaé na uprzednio utoSonej warstwie dobrze ubitego
chudego betonu (np. klasy B10) o wilgotnej konsystenciji. Grubos¢ warstwy chudego betonu powinna
wynosi¢ co najmniej 10cm.

SwieSo utoSong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich naleSy chronié przed wstrzgsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakohczeni betonowania w warunkach, gdy temp.
otoczenia nie spadfa poniSej +10°C. W przypadkach wystgpienia niSszej temperatury, czas ochrony betonu
w okresie jego wigzania i twardnienia naleSy przedtuSyé¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%
wymaganej 28- dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.

Rozpoczecie robot fundamentowych moSe nastgpié dopiero po odbiorze podtoSa.

Odbioru podtoSa dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie miedzy
odbiorem podtoSa a wykonaniem fundamentow nie mogt sie zmienié stan gruntow w podtoSu, np. wskutek
zawilgocenia wodami opadowymi.

Odbior podioSa przeprowadza sie przed utoSeniem podsypki piaskowo-Swirowej, chudego betonu oraz
innych warstw izolacyjnych lub wyrownawczych. Odbior podsypki piaskowo-Swirowej oraz innych warstw
wyrownawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich utoSeniu.

Odbior podtoSa polega na sprawdzeniu: zgodno$ci warunkow wodno-gruntowych w podtoSu z danymi
zawartymi w dokumentacji geologicznej i dokumentaciji techniczne.

Odbioru podtoSa naleSy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien braé udziat w
komisji projektant dokumentaciji geologiczne;.

Protokot odbioru podtoSa powinien zawieraé doktadne wyniki badan podtoSa gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanu gruntow w podtoSu naleSy stosowaé makroskopowe metody badan gruntow,
zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami. Badania laboratoryjne gruntow wedtug obowigzujgcych norm
mogqg by¢ przeprowadzane w przypadkach gdy wiasciwo$ci techniczne gruntow nie odpowiadajg warunkom
projektu.

Sprawdzenie stanu gruntow w podtoSu naleSy przeprowadzaé do gtebokosci 1 m od poziomu posadowienia.
W przypadku gdy na tej gtgbokosci wystepujg grunty stabsze niS to przyjgto w dokumentacji technicznej,
naleSy przeprowadzi¢ gtebsze badania catej warstwy stabszej, aS do glebokosci rownej szerokosci
fundamentow, jeSeli ich szeroko$¢ wynosi mniej niS 2,5 m. Badania te naleSy wykonywaé wowczas zgodnie
z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

Do robot fundamentowych moSna przystgpié po odbiorze podtoSa pod fundament, co powinno byé
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgtoszono zastrzeSenia,



wykonywanie dalszych robot fundamentowych moSe mieé miejsce dopiero po przedtoSeniu przez inwestora
zaktualizowanej dokumentaciji technicznej danego fundamentu.

Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczna, prawidtowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych,

Selbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbior tych robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki
odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru robot zanikajgcych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niS 5cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niS 2cm.
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga by¢ wieksze niS 2cm.

Zbrojenie

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomoca: odcinkow
prostych i odcinkow prostych zakonczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowaé, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji Selbetowej znajdowato
sie w strefie Sciskanej danego elementu.

Zbrojenie wszystkich elementow Selbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi
przepisami, badanie zgodno$ci wymiarow zbrojenia z projektem, badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z
projektem.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiehcow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej
postaci i kompletach powigzanych we wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszelkich robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegolnosci wykonanie deskowan, wykonanie
zbrojenia przygotowanie powierzchni betonu uprzednio potoSonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie
robot zanikajgcych np. izolacji szczelin dylatacyjnych, rozmieszczenie i niezawodnos¢ zamocowania
elementow kotwigcych zbrojenie, gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie naleSy oczysci¢ bezposrednio przed betonowaniem ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy
ze zwroceniem szczegolnej uwagi na oczyszczenia dolnych czesci

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajgce do betonu naleSy zwilSyé wodg bezposrednio przed
betonowaniem

Powierzchnie deskowania powtarzalnego naleSy powlekaé $rodkiem uniemoSliwiajgcym przywarcie betonu
do deskowania.

Powierzchnie uprzednio utoSonego betonu naleSy oczysci¢ z brudu i szkliwa cementowego.

Wode pozostatg w zagtebieniach naleSy usungé.

Wysoko$é swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji wilgotnej i gesto-plastycznej nie moSe
przekracza¢ 3m. W przeciwnym wypadku naleSy stosowaé rynny, rury teleskopowe rury elastyczne —
rekawy. Wylot rury zaopatrzy¢ w klapy ruchome

W czasie betonowania naleSy obserwowaé zachowanie sie deskowania- czy nie nastepuje utrata ksztattu
konstrukcji; szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania.

W okresie upatow niezwtocznie zabezpieczyé utoSong mieszanka przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu chroni¢ mieszanke przed wodg opadowg. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki
betonowej spowodowanej nadmiarem wody — naleSy mieszanke usungé.

W miejscach o skomplikowanym ksztatcie lub gesto utoSonym zbrojeniu naleSy stosowaé obok
zageszczania mechanicznego zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki winien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy stosowaniu wibratorow pogrgSanych odlegto$é sgsiednich zagtebien nie moSe byé wieksza niS 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wieksza niS 1,25 dtugosci butawy wibratora/ roboczej jego czeéci/ Wibrator w czasie pracy
powinien byé zagtebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio utoSonej mieszanki. Nie wolno wibratorow
opierac o prety zbrojeniowe.

Wibratory wgtgbne naleSy stosowa¢ do mieszanki o konsystencji plastycznej i gesto-plastycznej; wibratory o
duSej mocy powySej 1,47kW naleSy stosowaé do konstrukcji Selbetowych o niewielkim procencie zbrojenia
i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory wgtebne matej mocy poniSej 1,47kW naleSy
stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz Selbetowych 0 normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktorej mieszanka zwigzata na tyle, Se nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem wibratora, jest moSliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 2Mpa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.



Izolacje fundamentow

PodtoSe

Wymagane czynnosci przygotowawcze:

* kurz, pyt oczyéci¢é za pomocg miekkiej szczotki, spreSonego powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod
cisnieniem

i pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skué i oczysci¢ nierownosci, defekty
i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyrownaé zaprawe tynkarskag lub wyrownawczag z ewentualnie wymaganymi
dla uSytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji wilgoé, pozostawi¢ do
wyschniecia

* wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymienié, ewentualnie uzupetni¢ materialem murarskim z
zachowaniem wymaganych okresow karenciji

* Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwg fakturows;
* brud, sadza, ttuszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych
srodkow czyszczacych, sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

* Sciany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementow
betonowych, elementow betonowych z warstwg fakturowg, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych
zmy¢ wodg pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych,
sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

* W przypadku podtoSy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych naleSy zastosowaé odpowiedni
preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

* NaroSa powierzchni izolowanych powinny byé sfazowane pod katem 450 na szerokosci i wysokosci, co
najmniej 5cm od krawedzi. PodioSe naleSy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ sucha, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloke I1zolacii
bitumicznej naleSy nanie$é w dwoch warstwach, druga warstwa moSe by¢ naktadana dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moSe by¢ niSsza niS +50C oraz spadek temperatury w
ciggu doby nie moSe byé niSszy niS 0oC.

Podkiad pod izolacje bitumiczne musi spetnia¢ warunki :

« powinien by¢ trwaty, nie odksztatcony i przenosié¢ wszystkie dziatajgce nan obcigSenia.

+ Powierzchnia podkfadu powinna by¢ rowna, bez peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona. PodioSe papy
powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie
technicznej. Powierzchnia podtoSa powinna byc¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig a tatg kontrolng o
dtugosci 2,0m nie moSe byé wigkszy niS 5mm.

« NaroSa powierzchni izolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katem 45 o

« Podktad pod izolacje z pap asfaltowych naleSy zagruntowaé roztworem asfaltowym.

 Podktad powinien byc¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

« Druga warstwa powloki gruntujgcej moSe byé naniesiona po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ niSsza niS 5st., a wciggu doby nie mniejsza
niS Ost.

W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ utoSona poniSej poziomu posadzki na wys. powySej 15cm
nad poziomem terenu.

Izolacje z papy asfaltowej

Rolki papy naleSy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych materiat przed zawilgoceniem i
zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy naleSy uktadaé w stosy na rownym
podtoSu w pozyciji stojgcej w jednej warstwie.

Papa przed uSyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie niSszej niS 180 C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i uloSona na ptaskim podioSu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania
garbow po utoSeniu

Dylatacje naleSy wykonaé w tych samych miejscach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukciji budynku lud
dylatacje z sgsiednim budynkiem. Rozstaw i szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych naleSy sprawdzi¢ zgodno$é z
zatoSeniami projektowymi. Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ materiatem elastycznym.

Ukfadanie papy naleSy rozpoczynaé od najniSszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wynosié
okoto 10cm. Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kaSdej warstwie powinna wynosié, co najmniej 10cm,
naleSy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku podioSa. Zaktady kaSdej nastepnej warstwy powinny
by¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy spodniej przy izolacji dwuwarstwowej o . szeroko$ci arkusza.
Przy izolacji trojwarstwowej o 1/3 szer. Arkusza.

W miejscach zatamania i w zlewniach izolacje naleSy wzmocni¢, uktadajac pod pierwszg warstwg izolacji
dodatkowg warstwe papy.

Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uSycia powinna wynosié od 160 o C do
180 oC.

Izolacja pionowa fundamentow i $cian piwnic powinna by¢ wyprowadzona 30cm ponad poziom terenu.



Izolacyjne bitumiczne

Powtoke lIzolacji bitumicznej naleSy wykonaé z lepiku asfaltowego na scianach piwnic od fundamentu do
20cm ponad teren. Powloke Izolacji bitumicznej naleSy nanie$¢ na przygotowane podioSe w dwoch
warstwach, druga warstwa moSe by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia nie moSe by¢ niSsza niS +50C oraz spadek temperatury w ciggu doby nie moSe byé niSszy niS
0oC.

B.1.8 Kontrola robot

Podczas robot betonowych naleSy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla bieSgcego ustalenia jakosci
sktadnikow betonu i ich prawidtowosci skladowania i dozowania, jakos¢ mieszanki betonowej dostarczonej
na plac budowy; cech wytrzymatosciowych betonu i prawidtowos¢ twardnienia betonu, terminow rozbiorki
deskowania, oraz czesciowego i catkowitego obcigSenia konstrukgii.

Kontrola betonu powinna obejmowac:

al sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentaciji projektowe;j.

b/ kontrole wszystkich wynikow badan betonu

Dla kaSdej partii betonu powinno by¢ wystawione $wiadectwo jakosci betonu przez producenta/ najdtuSszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci betonu nie moSe byé dtuSszy niS 3 miesigce liczac od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakosci betonu powinno zawieraé:
charakterystyke betonu, jego klase, cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych
nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢ wodoodpornosé/; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w $cisty sposob odzwierciedlaé¢ jako$¢ i ilo$é uSytych sktadnikow
oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takSe rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w
konstrukciji.

Dla kontroli betonu wypetniajgcego wience i ztgcza oraz zapraw w spoinach naleSy wykonaé odpowiednig
liczbe probek kontrolnych i przechowywag je w zbliSonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych
elementach konstrukgiji.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej
postaci i kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i strzemiona
powigzane we wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane — poprzez zawieszenie tabliczki z
podaniem numerow pretow, rodzaju stali, dlugoéci i liczby pretow we wigzce.

Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

B.1.9 Odbior robot Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot z zatoSeniami projektowymi.
B.1.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.1.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.1.12 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaSowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i Selbetowe. Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, Selbetowe i spreSone. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-87/B-
11000).

* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-04301).

* PN-EN-196-3 Metody badania cementu — oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci (zastepuje BN-
88/B-

04300).

* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaski i Swiry filtracyjne — wymagania techniczne.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

* PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu
szklanego.



* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

* PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych — wetna mineralna

* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

* PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uSywanych opatentowanych urzadzen lub
metod

B.2 Konstrukcje stalowe i zabezpieczenia antykorozyjne KOD CPV 45262410-8

B.2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukgji stalowej wiaty.

B.2.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.B.2.1.

B.2.3. Zakres robot objetych SST .
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajgce i majagce na celu
wykonania i odbioru robot wymienionych w pkt.B2.1.

B.2.4 Materiaty

Kotwy fundamentowe ze stali S235; prety kotew zakonczone gwintem. Na jedng kotwe zastosowac po
podktadce z blachy o gr.15mm oraz po 2 nakretki M-24. Zabezpieczenie kotew poprzez cynkowanie ogniowe
lub malowanie wystajgcej z fundamentu czesci kotwy farbg epoksydowg zawierajgcg pyt cynkowy ( nie mniej
niS 80% cynku w suchej powloce). Monta$S stupow rozpoczaé po catkowitym wyschnieciu kotew celem
zapewnienia braku styku miedzy konstrukcjg ocynkowang a czarnag.

Stupy stalowe HEA300 zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. MontaS zgodnie z
wytycznymi w projekcie konstrukcyjnym na podlewce z zaprawy montaSowej o wysokiej wytrzymatosci na
Sciskanie po 24h>30MPa , po 3 dniach>50MPa.

Rygle stalowe IPE360 zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. MontaS zgodnie z
wytycznymi w projekcie konstrukcyjnym na potgczenia sztywne.

Ptatwie stalowe C160 zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. MontaS zgodnie z
wytycznymi w projekcie konstrukcyjnym na ryglach.

Rygle $cienne stalowe jednoprzestowe o przekroju zamknietym RP120x80x4 zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe. MontaS zgodnie z wytycznymi w projekcie konstrukcyjnym na potgczenia
sztywne.

SteSenia w ptaszczyznie dachu $ciagi krzySowe z pretow o $r.16mm. C160 zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe.

SteSenia w ptaszczyznie $cian sztywne o przekroju RK80x4 C160 zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe.

Ekrany dachowe z ksztattownikow zimnogietych o przekroju C100x50x4 C160 zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe.

Do przyjecia wymagane sg nastepujgce dokumenty:

-zestawienie elementow konstrukcyjnych stalowych przeznaczonych na budowe oraz charakterystyka
powtok gruntowych wykonanych w wytworni,

-dokumenty z wytworni, gdzie wykonano powtoki gruntowe.

Dokumenty powinny zawiera¢ dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich,
ilosci warstw oraz grubosci powtok gruntowych.

Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug
specjalnej dokumentacji okreslonej odstepstwami od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Producent zobowigzany jest dostarczy¢ dla kaSdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej oraz
dokumentu dopuszczenia do obrotu i stosowania ( lub jednostkowego stosowania) w budownictwie, tj.
certyfikatu lub deklaracji zgodnosci na partie wyrobu, a takSe karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobu.

Wyroby malarskie powinny by¢ dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamknietych szczelnie i
oznaczonych przez producenta. Oznaczenie powinno zawiera¢ nastepujace dane:

-producent (nazwa i znak firmowy),



-petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa,

-symbol handlowy wyrobu,

-data produkgiji,

-okres gwarangiji.

Elementy z powtokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych lub w
magazynach. Niedopuszczalne jest przechowywanie w warunkach bezposredniego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych. Sktadowanie powinno sie odbywac¢ na podktadach z drewna, betonu, kamienia
lub stali o wys.>30cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuSszy niS 2 miesigce. W
przypadku diuSszego czasu sktadowania zgruntowane elementy naleSy podda¢ doktadnej kontroli w celu
ustalenia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas skladowania

Do spawania konstrukcji ze stali stosuje sie spawanie elektryczne lub gazowe przy uSyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430.lub ER-346 lub ER-546. Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci, spetniaé
wymagania PN. Opakowanie, przechowywanie i transport zgodnie z wymaganiami producent. Sktadowanie
w magazynie w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed zawilgoceniem

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé zaopatrzony
kaSdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢ znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej. Cechowanie materialtow walcowanych na profilach lub na
przewieszkach metalowych.

Odbior konstrukcji na budowie powinien byé dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, Se usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

Whbudowanie elementow i segmentow metalowych moSna rozpoczaé tylko wtedy, kiedy wymagana no$nosé
konstrukcji Scian i stropow nowo wykonanych jest osiggnieta.

B.2.5 Wykonanie

Monta$ naleSy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow i segmentow metalowych jest sprawdzenie, czy nie
wystepujg roSnice pomiedzy wymiarami elementow dostarczonych a wymiarami wynikajgcymi z projektu;
czy dostarczone elementy spetniajg wymogi PN.

Przed wbudowaniem elementu naleSy sprawdzié czy nie wystepujg wady powierzchniowe takie jak
pekniecia, pecherze, naderwania, korozja. Niedopuszczalne sg widoczne na powierzchniach czotowych
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia sg dopuszczalne jeSeli
mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek tj. nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki o gr do 25mm i
0,7mm dla walcowki o gr wiekszej niS 25mm.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kaSdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢ znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej. Cechowanie materiatow walcowanych na profilach lub na
przewieszkach metalowych

Odbior konstrukcji na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, Se usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

Whbudowanie elementow i segmentow metalowych moSna rozpoczgé tylko wtedy, kiedy wymagana no$nosé
konstrukgji cian i stropow nowo wykonanych jest osiggnieta.

Potgczenia i mocowanie elementow metalowych naleSy wykonywaé tak aby przy zmianie temperatury
elementy metalowe nie mogty sie swobodnie wydtuSagé, kurczyé lub przesuwaé

Wszystkie tgczniki powinny by¢ cechowane; sruby i nakretki walcowane cechy na gtowkach i spetnia¢
wymagania PN . Sktadowane w magazynie w skrzynkach lub innych pojemnikach.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowane Surawiem o odpowiedniej
nosnosci. Do wytadunku mniejszych elementow moSna uSy¢ wyciggarki lub wyciggu. Elementy cieSkie ,
diugie lub wiotkie naleSy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem.

Elementy uktadaé¢ w sposob umoSliwiajgcy odczytanie oznakowania.

Elementy do scalania winny byé w miare moSliwo$ci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
montaSu. Konstrukcje rejestrowaé niezwtocznie po nadejéciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczone do
sktadowania stanowisku., oczy$ci¢ i naprawi¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne. Konstrukcje naleSy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z
drewnianych bali lub desek na wyrownanym do poziomu podioSu w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.
KaSda partia elementow winna uzyskaé akceptacje inSyniera budowy przed jej wbudowaniem. Odbior

naleS przeprowadzié¢ pod wzgledem jako$ci materiatow , spoin otworow na $ruby, zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, jakosci
powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia sposobu naprawy uszkodzen powstatych w czasie transportu



potwierdza inSynier wpisem do dziennika budowy.

Roboty montaSowe konstrukcji stalowych wielkowymiarowych mogag byé wykonywane, na podstawie
projektu montaSu oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montaSu oraz
rodzajem uSywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do
montaSu, powinny posiadaé wymagane dokumenty. Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych
sprawdza codziennie osoba uprawniona do obstugi urzgdzen. Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach
$cian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoch niSszych kondygnacjach, znajdujgcych sie
bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej sg prowadzone roboty montaSowe, jest zabronione.

Prowadzenie montaSu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powySej 10
m/s; przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeSeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnymi o$wietlenia. Punkty $wietine przy stanowiskach montaSowych powinny
by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej naleSy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

aprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakow
zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposaSeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montaSowe, jeSeli
wykonanie czynnosci nie jest moSliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

W czasie zaktadania steSen montaSowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow naleSy stosowaé wylgcznie pomosty montaSowe lub
drabiny rozstawne.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moSe nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpieczne;.

B.2.6 Prace spawalnicze

Do spawania konstrukcji ze stali stosuje sie spawanie elektryczne lub gazowe przy uSyciu elektrod

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.lub ER-346 lub ER-546. Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie
jakosci, spetnia¢ wymagania PN. Opakowanie, przechowywanie i transport zgodnie z wymaganiami
producent.

Sktadowanie w magazynie w oryginalnym opakowaniu , zabezpieczone przed zawilgoceniem

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

W czasie spawania gazowego naleSy uSywa¢ wytgcznie butli posiadajgcych waSng ceche organu dozoru
technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powySej 10 dm3 powinno odbywaé sie zgodnie z
przepisami dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z
gazu z butli powinny byé¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niS 45° od
poziomu.

Odlegto$é¢ ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niS 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu
powinny wyroSniaé sie wymagana kolorystyka, a ich dtugo$é powinna wynosi¢ co najmniej 5 m. Nie stosuje
sie przewodow uSywanych uprzednio do innych gazow. Zamocowanie przewodow na nasadkach
reduktorow, bezpiecznikow wodnych, palnikow i tgcznikow wykonuje sie wytgcznie za pomoca ptaskich
zaciskow. Przewody naleSy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w
przewodach powinny byé wyciete. tgczenia przewodow naleSy wykonaé za pomocg specjalnych tgcznikow
metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego przewodu. Stosowanie do
tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych witasciwosciach jest
zabronione. W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmraSanie powinno byé dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodnej. OdmraSanie za pomoca
ptomienia jest zabronione.

Sprzet do spawania elekirycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci oraz byé uSytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows. Spawacz,
przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen przewodow
i przytaczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy naleSy
stosowa¢ wytgcznie przewody oponowe - spawalnicze, o wtasciwie dobranym przekroju. KaSdy spawany
przedmiot powinien byé uziemiony. State stanowisko spawacza powinno byé¢ wyposaSone w miejscowg
wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajgcy inne
osoby przed szkodliwym dziataniem sSwiatta na wzrok. W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub
ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po ostonieciu stanowiska pracy.

B.2.7 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Elementy kotw stalowych pod stupy naleSy zabezpieczyé do wymaganej projektem klasy odpornosci
poSarowej $rodkiem ogniochronnym np. farbg peczniejaca.

Powtoki malarskie: Podczas odbioru wyrobow malarskich naleSy:

-sprawdzi¢ stan opakowan, ktorych firmowe zamkniecia nie powinny by¢ naruszone,

-stwierdzi¢ zgodnos¢ oznakowan wyrobow z wymaganiami projektowymi,

-ustali¢ przydatnos¢ wyrobu z uwagi na okres gwarancji. Okres wymalowan powinien sie konczy¢ przed
koncem gwarancji wyrobu.



Kontrolne badania wtasciwosci wyrobow malarskich powinny by¢é prowadzone zgodnie z wymaganiami
dokumentow odniesienia dla kaSdego wyrobu oraz systemu malarskiego.

Wyroby malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

-sg wtasciwie zapakowane, zamknigte i oznakowane,

-spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg Normg lub
aprobatg techniczng),

-posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wtasciwym dokumentem odniesienia,

-farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawg o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U.nr 11 poz.84), nie moga by¢ przyjete na budowe,
jeSeli nie majg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (Art.5,2). KChSN musi by¢ opracowana
zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18
lutego 1999 r. (Dz.U.nr.26 poz.241; stan prawny na styczen 2004 r.). Opakowania muszg spetniac
wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr140 poz.1173; stan prawny na
styczen 2004r.).

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wyroby malarskie powinny byé przechowywane w warunkach okreslonych przez producenta i zuSyte w
okresie gwaranciji.

B.2.8 Sprzet

Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢
wytadowane Surawiem o odpowiedniej no$noéci. Do wytadunku mniejszych elementow moSna uSyé
wyciggarki lub wyciggu. Elementy cieSkie, diugie lub wiotkie naleSy przenosié za pomocg zawiesi i
usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem

B.2.9 Transport
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny
by¢ transportowane srodkami o odpowiedniej nosnosci i dtugosci platform.

B.2.10 Wykonanie

Wykonanie powtok malarskich

Warunki przeprowadzenia prac malarskich zawierajg karty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobow
malarskich.

Temperatura malowanego podioSa nie moSe byé¢ wySsza niS 400C, nie powinno ono byé rownieS
nastonecznione.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconej opadami oraz kondensujgcg parg wodna.
Temperatura podtoSa musi byé, co najmniej o 30C wySsza od temperatury punktu rosy, a przy duSej
chropowatosci powierzchni o 70C. Wyznaczenie temperatury rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-
4,

Zalecane warunki nakfadania powinny by¢ przedstawione w instrukcji producenta wyrobu. Najlepszg jakosé
powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-250C, przy wilgotnosci wzglednej otaczajacej
atmosfery poniSej 85 %. (Uwaga: stosowanie niektorych wyrobow moSliwe jest w innych warunkach
klimatycznych niS to podano wySej, wowczas naleSy stosowa¢ sie do kart katalogowych danego wyrobu i
instrukcji producenta).

W przypadku malowania elementow wewnatrz pomieszczen produkcyjnych naleSy unikaé zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz stosowaé nawiew $wieSego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do
malowania, ale nie bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania $wieSo natoSone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji powinno
by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni ( o ile instrukcje producenta nie stanowig inaczej) w warunkach jak
przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wieSo naniesiong powtokg malarskg nie powinny by¢ poddane
bezposredniemu dziataniu promieni stonecznych (o ile jest to moSliwe) oraz powietrza zanieczyszczonego
zwigzkami chemicznymi.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), miejsca malowane naleSy ostonié (wiaty, folie,
plandeki) oraz w miare moSliwo$ci stosowa¢ nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopuscié do
oziebienia malowanych konstrukciji.

B.2.12 Zabezpieczenie stykow i potgczen

Po przeprowadzeniu montaSu konstrukcji naleSy wykonaé¢ powtoki gruntowe na zlgczach. Przed
przystgpieniem do wiadciwego oczyszczenia powierzchni naleSy usungé zadziory, wyrownaé nierowno$ci i
spoiny. Sposob oczyszczenia, sktad systemu, technologia i warunki malowania powinny by¢ podane w
projekcie. NaleSy zwrocié uwage na staranne wykonanie malowania w miejscach potgczen nowej powtoki i



powtoki wykonanej w wytworni, a takSe w miejscach wypukio$ci ztgczy, na $rubach itp. oraz na wykonanie
warstw nawierzchniowych na catej konstrukgiji

B.2.13.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow.

B.2.14 Odbior robot Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uSywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

B.2.15. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.
B.2.16 Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.2.17 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaSowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

1) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zadaszenie urzgdzenia RTG na kierunku wjazdu i wyjazdu do RP MDPG w Kuznicy
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2) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
3) PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i inne
stopy.

4) PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

5) PN-88/H-84020 Stal weglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwykiej jakosci, ogolnego stosowania. Gatunki.
6) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykiej jakosci i niskostopowej

7) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

8) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.

9) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania.

10) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie

brzegow do spawania.

11) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenku wegla stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegow do spawania.

12) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

13) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne wymagania
i badania.

14) PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

15) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwySszonej wytrzymato$ci.

16) PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci zlgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

17) PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

18) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

19) PN-78/M-82006 Podkfadki okragte gtadkie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

B.3 Pokrycie z blachy trapezowej kod CPV 45261213-0

B.3.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych a pokryciem z blachy powlekanej wraz z obrobkami.

B.3.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.B.3.1.



B.3.3. Zakres robot objetych SST .
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajgce i majagce na celu
wykonania i odbioru robot wymienionych w pkt.B.3.1.

B.3.4 Materiaty

Do pokrycia zadaszenia - blacha powlekana trapezowa gr.0,6mm wysokos¢ fatdy 35mm, min. moment
bezwtadnos$ci > 11,9cm4/m .

Do poszycia $ciany - blacha powlekana trapezowa gr.0,5mm wysoko$¢ fatdy 35mm, min. moment
bezwtadnosci > 9,2 cm4/m .

Obrobki naleSy wykonaé :

- z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrobki widoczne , zewnetrzne

- rynny dachowe naleSy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

- rury spustowe naleSy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

- nity o $r. 3mm do potgczen obrobek

- silikon do izolacji stykow

Wszystkie Materialy muszg posiadac aktualny atest , aprobate techniczng dopuszczajgcag do stosowania ich
w budownictwie. Nie wolno tgczy materiatow z roSnych systemow. System musi byé dopuszczony do
stosowania w budownictwie.

B.3.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikaciji.
B.3.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikaciji.

B.3.7 Wykonanie

Rozstaw ptatwi dostosowaé do grubosci blachy i wysokoéci fali. Wkrety montaSowe powinny spetniaé
wymagania obowigzujgcej normy. Przed przystgpieniem do prac naleSy sprawdzié geometrie dachu.

W przypadku potaci prostokgtnych naleSy zmierzy¢ przekatne potfaci, ktore powinny by¢ sobie rowne.

Z niewielkimi odchyleniami (20 - 30mm) moSna sobie poradzié¢ przy pomocy wiatrownic, przypadku duSych
roSnic naleSy skorygowaé pota¢ dachowa. Linia okapu jest linig kierunkowg montaSu i w zwigzku z tym
wymusza kierunek ukfadania arkuszy.

Blache uktada sie rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Arkusze uktada
sie na fatach i montuje za pomocg wkretow samonawiercajgcych (po uprzednim zamontowaniu hakow
rynnowych oraz pasow nadrynnowych - o ile wystepujg). Bardzo waSne jest, aby pierwszy szereg arkuszy
byt ktadziony pod dobrym katem do okapu. Skrecenie arkusza jest niemoSliwe, poniewa$S blacha jest
profilowana podtuSnie i poprzecznie. Czesto mocuje sie przy okapie prostg deske wymuszajgcg prawidiowy
kat montaSu. Po zamocowaniu deski naleSy kilka pierwszych arkuszy utoSy¢ bez przykrecania i znalezé
wiasciwe utoSenie.

NaleSy zwroci¢ szczegolng uwage na nie zamocowane arkusze blachy. Wkrety rozmieszczamy w co drugiej
fali, w kaSdej fali przy okapie i kalenicy oraz co 25cm na bocznej naktadajgcej sie krawedzi. ZuSycie
wkretow wynosi 7-8 szt. na 1 m2. pokrycia. Wkrety umieszczamy zawsze w dolnej czesci fali. Lgczenie piyt
wzdtuS dituSszego boku oraz krawedzi zaktadkowej naleSy wykonaé przy pomocy szczelnych nitow
zrywanych umieszczonych na szczycie profilu. Potgczen dtuSszych bokow blach nie przykrecamy wkretami
do fat.

Elementy wykonczeniowe powinny byé mocowane przy pomocy wkretow krotkich lub szczelnych nitow
zrywanych. Odlegto$¢ mocowan nie powinna byé wieksza niS 300mm. Wiatrownice powinny dochodzié¢ do
najbliSszego szczytu fali. Zaktad nie powinien by¢ mniejszy niS 100mm.

Podstawowg rolg uszczelnien jest uniemoSliwienie przedostawania sie wody, $niegu, kurzu oraz ptakow

i owadow. Projektujgc rozmieszczenie uszczelek naleSy pamietaé o zapewnieniu wiadciwej wentylacji pofaci
dachowych. W przypadku dachow ptaskich (14-30°) zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtu$ catej kalenicy

i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie
nachylenia powySej 30° moSna pozostawié bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal. Blachy
moSna mocowaé za pomocg wkretow samonawiercajgcych do tat drewnianych lub metalowych, w
zaleSnosci od typu fat. Wkrety naleSy wkrecaé przy pomocy wiertarek ze sprzegtem. Podczas wkrecania
naleSy zwroci¢ uwage na ustawienie sity docisku, tak, aby nie powodowaé¢ miaSdSenia podktadki EPDM.
Podkltadka EPDM powinna nieznacznie wychodzi¢ poza brzeg gornej podkiadki stalowej. tagczenie
zaktadkowe oraz pofgczenia dwoch blach najlepiej wykona¢ przy pomocy szczelnych nitow zrywanych "POP
nit". Podczas chodzenia po arkuszach blachy naleSy stgpa¢ wylgcznie po wgtebieniach. Chodzac po
blachach naleSy uSywaé¢ wylgcznie migkkiego obuwia, ktére powinno sie wycierac kaSdorazowo przed
wejsciem na blache (szczegolnie z opitkow metalu). MontaS naleSy zorganizowaé tak, aby jak najmniej
chodzié po blachach. Przed przystgpieniem do montaSu naleSy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidiowy
projekt wentylacji pokrycia. Powietrze powinno swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy, aby
odprowadzi¢ pare wodng. W przypadku niedostatecznej wentylacji spod blach moSe ulec uszkodzeniu.
Wiasciwa wentylacja w czasie upalnej pogody zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu sie dachu, a posrednio



pomieszczen poddasza. W zwigzku z tym naleSy zawsze uSywaé kontrtat o gruboéci nie mniejszej niS
25mm.

Monta$ blachy, wykonanie potgczen oraz spoinowanie ztgczy powinno odbywaé sie przy temperaturze
zewnetrznej nie niSszej niS 0oC.

Przy szybkosci wiatru wiekszej niS 9m/s naleSy przerwaé¢ monta$ blach fatdowych.

MontaSu blachy nie naleSy wykonywaé¢ w czasie opadow atmosferycznych lub gestej mgty.

Prawidtowy montaS moSe byé wykonywane przy odpowiednim o$wietleniu. W przypadku stosowania
o$wietlenia sztucznego miejsce bezposredniego montaSu musi mie¢ zapewnione o$wietlenie bezcieniowe o
nateSeniu 50-100Ix, miejsce poboru elementow 20-50Ix, a caty obiekt fgcznie z placem przy obiektowym
20Ix.

Wszelkie prace montaSowe elementow lekkich przykryé naleSy wykonywaé zgodnie z ogolnie
obowigzujgcymi przepisami BHP dla robot montaSowych i dekarskich.

Po mocowaniu ptyt pokryciowych naleSy uszczelnié styki ptyt z obrobkami silikonem.

Arkusze blachy powlekanej naleSy utoSyé¢, tak aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuSne blach fatdowych mogg by¢: pojedyncze Ilub podwojne, zgodnie z kierunkiem
przewaSajacych wiatrow. Zaktad podwojny naleSy stosowaé¢ wyjatkowo i obejmowaé moSe pas o szer. Nie
wiekszej niS 3,0m

Uszczelki na stykach podtuSnych blach fatldowych naleSy stosowaé przy pochyleniu mniejszym niS 55%.
NaleSy stosowa¢ uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zakfadzie podwojnym naleSy
stosowac¢ dwie uszczelki.

Szeroko$é szczeliny w stykach podtuSnych powinny byé minimalna w przypadku braku moSliwosci
uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny np. w wyniku falistosci krawedzi podiuSnych blachy naleSy
zamiast uszczelek porowatych stosowaC uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego Ilub
elastoplastycznego.

Zaktady podtuSne naleSy tgczyé przy uSyciu blacho-wkretow lub $rub z nakretkami zaopatrzonymi w
podkiadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jako$ci. W miejsce podktadek gumowych moSna stosowaé
podktadki z kiru profilowanego. Rozstaw tgcznikow powinien wynosi¢ 3szt /1m zaktadu. Rozstaw max.
2szt/1mzakiadu.

NaleSy stosowa¢ blachy o dtugosci nieco wiekszej niS szeroko$é potaci. Gdy jest to niemoSliwe, naleSy
wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwiami. Przy pochyleni
mniejszym niS 55% naleSy styki poprzeczne uszczelni¢ podwojnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi konieczno$é zdylatowania blach fatdowych na potaci, do ptatwi mocowaé moSna tylko blache
gorna.

Dhugosé zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié nie mniej niS 200mm dla pochylenia mniejszego niS
55%.

Do umocowania blach faldowych do krokwi naleSy stosowaé tgczniki samogwintujgce z podktadka stalows i
gumowg o odpowiedniej jakosci.

Warunkiem prawidtowego wbudowanie elementow i segmentow metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy
wymiarami elementow metalowych nie zachodzg niezgodnosci wigksze niS dopuszczalne odchyiki
wymiarowe.

Pofgczenia i mocowania elementow naleSy wykonywaé tak, aby przy zmianach temperatury elementy
metalowe modty swobodnie sie wydtuSag¢, przesuwaé lub kurczyé.

Materiaty wypetniajgce wbudowany element metalowy takie jak szyby, ptyty petne nieprzezZroczyste itp.
powinny by¢ osadzone w sposob pewny i trwaty.

Zestawy elementow naleSy fgczyé w jednolita cato$é poprzez spawanie, zgrzewanie, zesrubowanie,
nitowanie lub klejenie.

Obrobki naleSy wykonaé z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrobki widoczne.
Potgczenia z

murami lub innymi elementami powinny byé wykonane w sposob uniemoSliwiajgcy wyeliminowanie wptywu
odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki naleSy
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie dylatacji. Obrobki blacharskie muszg by¢é zamontowane w
sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. NaleSy je tak
uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrobki
blacharskie naleSy wykonaé najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we
wszystkich fazach prac naleSytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm naleSy wykonaé pod pape termozgrzewalna.
Potgczenia z murami lub innymi elementami powinny byé wykonane w sposob umoSliwiajgcy
wyeliminowanie wptywu odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczeéciowej. Scianki
attyki i ich styki naleSy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie dylatagii.

Rynny dachowe i rury spustowe naleSy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

t gczenie rynien wiszgcych naleSy wykonaé na zaktad nie mniejszy niS 20mm nitowany na 4 nity o ér. 3mm i



lutowany. Dopuszcza sie fgczenie rynien na rabek pojedynczy leSacy z obustronnym lutowaniem. Brzegi
rynien powinny by¢ wyokraglone. Denka rynnowe powinny odpowiadaé ksztattowi i przekroju rynny. Brzeg
denka naleSy zaokraglié do $rodka i potgczyé rynng obustronnym lutowaniem.

KaSde zatamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach rynnowych, a naroSa usztywnione trojkgtnym
kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego

Uchwyty rynnowe naleSy mocowaé w odstepach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosié 4x25mm.

Uchwyty naleSy wpusci¢ w podtoSe na gteboko$é rowng grubosci ptaskownika, z ktorego sg wykonane.
Spadki rynien nie powinny byé mniejsze niS 0,5%Rynny naleSy dylatowa¢. Najwieksza dtugo$é rynny nie
powinna byé wigksza niS 20m. Potgczenie rynny z rurg spustowg wykonaé¢ w sposob umoSliwiajgcy
swobodne pofgczenie rury z rynna.

Potgczenie wpustu rynnowego z rynng naIeSy uszczelni¢ masg elastyczng mrozoodporng obustronnie
Odchylenie rur spustowych od pionu nie moSe byc¢ wigksze niS 20mm na dt. 10m.

Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2m nie moSe przekracza¢ 3mm

Rury spustowe naleSy tgczyé na rgbek pojedynczy leSacy w zlgczach pionowych, a zitgcza poziome
wykonaé¢ na zaklad szer. 40mm. Ztgcza powinny byé uszczelnione na catej diugosci. Dopuszcza sie
stosowanie ztgcz o szer. 80mm bez lutowania

Rury spustowe mocowaé do $cian uchwytami do rur spustowych w odstepach nie wigkszych niS§ 1,00m.
Uchwyt powinien by¢ zamontowany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez
osadzenia w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w Scianie betonowej

Rury naleSy wpuséci¢ do kanalizacji deszczowej na gteboko$é kielicha a potgczenia doktadnie uszczelni¢
kitem trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym

B.3.8 .Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow

B.3.9 Odbior robot Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
B.3.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.
B.3.11 Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.2.12 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaSowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

B.3.10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaSowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uSywanych opatentowanych urzadzen lub
metod



