
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IX Brody

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Brody 02-01-2-09-108   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 33,02 131 CP-W

Brody 02-01-2-09-117   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,40 99,35 131 CP-W

Brody 02-01-2-09-142   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,23 140,62 131 CP-W

Brody 02-01-2-09-144   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 58,44 131 CP-W

Brody 02-01-2-09-149   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,37 69,25 131 CP-W

Brody 02-01-2-09-153   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,27 75,3 131 CP-W

PIEL

Brody 02-01-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 138 122 KOSZ UA

Brody 02-01-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  18,00 619 123 KOSZ UB

Brody 02-01-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Brody 02-01-2-09-129   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,78 19,77 106 POP-BRYŁ

Brody 02-01-2-09-129   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,78 12,55  64 POP-TAL

Brody 02-01-2-09-39    -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,54 13,68 106 POP-BRYŁ

Brody 02-01-2-09-39    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,54 8,69  64 POP-TAL

Brody 02-01-2-09-97    -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,60 9,66  64 POP-TAL

Brody 02-01-2-09-97    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,60 11,22 105 SAD-BRYŁ

OCHRL

O-POZ
Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI
Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Brody 02-01-2-09-113   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-113   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-138   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-138   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-139   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-143   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-143   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-145   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-145   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-149   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-149   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-152   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Brody 02-01-2-09-152   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Brody 02-01-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  5,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INFO Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Brody 02-01-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-SCHRNS Brody 02-01-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Brody 02-01-2-09-107   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  321,00 74,57   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-107   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  321,00 50,55   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00 100,99   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00 36,29   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00 99,34   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00 42,07   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00 126,37   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00 51,91   2 CWD-D

PM Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PR Brody 02-01-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  650,00 285,74   2 CWD-D
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PR Brody 02-01-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  650,00 71,59   2 CWD-D

PTP
Brody 02-01-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 76,98   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 14,15   2 CWD-D

PTW
Brody 02-01-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 36,37   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,98   2 CWD-D

TPP

Brody 02-01-2-09-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 196,97   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 85   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 12,52   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,63   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 137,5   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 34,91   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-155   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 64,78   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-155   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 17,13   2 CWD-D

TWP

Brody 02-01-2-09-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 91,07   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 16,95   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 59,64   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 18,88   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 22,09   2 CWD-D

Brody 02-01-2-09-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,2   2 CWD-D

ZS

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 381 GODZ MH23

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  17,00 - 374 GODZ RU23

UT-TURYST

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Brody 02-01-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8
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