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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Przeglądy oraz przeprowadzenie testu sprawdzającego wraz z kalibracją dla 

stacji preselekcji WIM na trasie S5 w km 4+703 P.” 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów oraz wykonaniu 

testu sprawdzającego i kalibracji stacji WIM na trasie S5 w km 4+703 na jezdni prawej. 

 

 

I. OGÓLNY ZAKRES ZAMÓWIENIA. 

 

Świadczenie usługi związanej z przeglądami oraz przeprowadzeniem kalibracji z wykonaniem 

testu sprawdzającego stacji WIM na trasie S5 w km 4+703 P. 

 

II. SZCZEGÓŁÓWY ZAKRES ZAMÓWIENIA. 

 

II.1. Przeprowadzenie kalibracji stacji WIM oraz wykonanie testu 

sprawdzającego. 

 

W ramach kalibracji i testu zalicza się m. in.: 

 

a) sprawdzenie dokładności pomiarowej; 

b) sprawdzenie poprawności funkcjonowania modułu ARTR; 

c) wykonanie wszelkich pomiarów i czynności kontrolnych/sprawdzających zgodnie z 

wykazem dokumentów na końcu niniejszego OPZ („wykaz załączników”). 

 

II.2. Przeglądy stacji WIM. 

 

W ramach przeglądów stacji WIM zalicza się m. in.: 

 

- sprawdzenie komputera wagowego switcha, routera LTE, zasilaczy, akumulatorów, połączeń 

sieciowych i kablowych, weryfikacja działania kamer, czyszczenie elementów stacji WIM (w 

tym kamer i obudów) zabiegi konserwacyjne oraz pozostałe czynności zgodne w zakresie 

rzeczowym i terminowym z nw. Tabelą przeglądów stacji WIM wskazaną w pkt. IV. 

 

 

III.  INNE UWARUNKOWANIA. 

 

- w trakcie prac powinny być uwzględnione wymagania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

obowiązujące na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA; 

 

- na okoliczność zakończenia realizacji zamówienia zostanie spisany protokół końcowy który 

zostanie obustronnie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

IV. TERMINY ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM. 

 

Okresy i terminy – dotyczy: 

- Wymaga się wykonania kompletu czynności wskazanych w pkt. II.1 niniejszego 

OPZ w nw. okresach: 

- w roku 2025 – w terminie do 45 dni od podpisania umowy; 

- w roku 2026 – w terminie od 01.04.2026 do 31.05.2026; 

- w roku 2027 – w terminie od 01.04.2027 do 31.05.2027. 
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Wymaga się przedstawienia stosownego raportu z wykonania ww. czynności kalibracyjnych 

i testu sprawdzającego w terminie 15 dni od zakończenia czynności kalibracyjnych w 

danym roku wskazanym powyżej. 

 

Wymaga się wykonania kompletu czynności wskazanych w pkt. II.2 niniejszego 

OPZ w okresach podanych w nw. Tabeli przeglądów stacji WIM. 

Okres wykonywania przeglądów obejmuje lata: *2025 (od dnia podpisania umowy do 

31.12.2025), 2026 (od 01.01.2026 do 31.12.2026) i 2027 (od 01.01.2027 do 31.12.2027). 

*W roku 2025 należy wykonać zakres przeglądów liczony jak dla 6 miesięcy tj. dla pozycji 

ujętych w Tabeli przeglądów stacji WIM minimum po 2 razy dla każdej pozycji z odstępem 

co najmniej 3-miesięcznym.  

 

Tabela przeglądów stacji WIM na drodze ……   w km ……….. str. …….. 

L.p Wykonywana czynność Częstotliwość Uwagi 

1 
Sprawdzenie stanu połączeń kablowych – w 

szczególności kabli Ethernet 
Raz na 3 
miesiące 

 

2 

Sprawdzenie stanu nawierzchni przy sensorach 
wagowych (ewentualne spękania lub ubytki masy, 
równość nawierzchni, koleinowanie nawierzchni, 

jakość powierzchni gruntującej) 

Raz na 3 
miesiące 

 

3 
Sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczych (ogniska 

rdzy) oraz fundamentów (ewentualne spękania, 
jakość powierzchni gruntującej) 

Raz na 3 
miesięcy 

 

4 
Sprawdzenie stanu zewnętrznego szafy 

teletechnicznej (sprawność zamków, zawiasów, stan 
powłoki proszkowej) 

Raz na 3 
miesiące 

 

5 
Sprawdzenie stanu urządzeń , tj. zasilaczy, 

wyłączników nadprądowych, switch’a oraz innych 
elementów wyposażenia szafy 

Raz na 3 
miesiące 

 

6 
Sprawdzenie stanu działania zasilania awaryjnego – 

odłączenia zasilania zewnętrznego 
Raz na 3 
miesiące 

 

7 
Weryfikacja stanu widoku i kamer (ANPR i Poglądowa) 

wraz z czyszczeniem kamer i obudów 
Raz na 3 
miesiące 

 

Data wykonania przeglądu  Osoba wykonująca przegląd 

  
 

 

V. ZASADY ROZLICZEŃ. 

V.1. 

Rozliczanie w ramach zakresu. 

Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót 

podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Protokół odbioru robót dla danego okresu rozliczeniowego będzie zawierał określenie: 

- zestawienia czynności związanych z przeglądem wg Tabeli przeglądów stacji WIM w ramach 

pkt. II.2 OPZ; 

- podsumowanie (skrót) raportu z wykonania ww. czynności kalibracyjnych i testu 

sprawdzającego. 

 

Rozliczenie usługi nastąpi po wykonaniu zakresu realizacji zadań określonych w pkt. II                  

na podstawie protokołu odbioru robót za dany (pełny) okres rozliczeniowy, podpisanego przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
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Okresy rozliczeniowe przyjmuje się następująco: 

- od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 - za czynności wykonywane od dnia 

podpisania umowy do 31.12.2025;  

- od 01.01.2026 do 31.12.2026 - za czynności wykonywane od 01.01.2026 do 

31.12.2026;  

- od 01.01.2027 do 31.12.2027 - za czynności wykonywane od 01.01.2027 do 

31.12.2027. 

 

Dla zakresu zadań opisanych w pkt. II - wykonane prace rozliczone będą wg danej pozycji w 

formularzu cenowym (FC) tj.: 

- wg poz. nr 1 za czynności wykonywane od dnia podpisania umowy do 31.12.2025; 

- wg poz. nr 2 za czynności wykonywane od 01.01.2026 do 31.12.2026; 

- wg poz. nr 3 za czynności wykonywane od 01.01.2027 do 31.12.2027; 

w tabeli nr 1 Formularza Cenowego dla zadania pn.: Przeglądy oraz przeprowadzenie testu 

sprawdzającego wraz z kalibracją dla stacji preselekcji WIM na trasie S5 w km 4+703 P.” 

 

V.2. 

W przypadku konieczności naliczenia kar za niewywiązanie się z warunków realizacji 

przedmiotu umowy Zamawiający naliczy kary umowne które mogą być zawarte i opisane                  

w danym protokole odbioru robót wraz z przedstawieniem końcowego rozliczenia                               

ze stosownym potrąceniem zależnym od wartości kary umownej. Wówczas wartość faktury 

rozliczeniowej będzie dostosowana do wartości rozliczenia z uprzednimi potrąceniami. 

Zamawiający dopuszcza również odrębne procedowanie spraw związanych w zakresie 

naliczania kar umownych. 

 

V.3. 

Zasady naliczania kar umownych procedowane będą zgodnie z zapisami w umowie  

na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

VI. 

Wyciąg z dokumentacji projektowej – system preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu – 

poniżej: 
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Wykaz załączników: 

1. Instrukcja przesyłania danych dla użytkowników systemu ważenia pojazdów w ruchu. 

2. Procedura sprawdzania stanowisk do ważenia pojazdów w ruchu (WIM). 

3. Test stanowiska ważenia pojazdów w ruchu sprawdzający poziom detekcji, identyfikacji 

i klasyfikacji pojazdów. 

4. Przekazywanie danych w formacie XML poprzez http. 

5. Wymagania oraz procedura badań dla weryfikacji miejsc pomiarowych WIM. 

6. Specyfikacja plików XML. 
 


