



Warszawa, dnia 30 lipca 2019r.

MINISTERSTWO FINANSÓW
Biuro Logistyki

C/272/19/DLK/B/177
BL2.2611.17.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę infrastruktury, dostawę i uruchomienie skanera rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów ciężarowych, autobusów i osobowych na przejściu granicznym w Korczowej”

I. Ministerstwo Finansów informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.*), zwanej dalej „Ustawą” zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W SIWZ w Rozdziale I ust. 6 zostaje usunięty.

2. Tytuł Rozdziału XIV w obecnym brzmieniu:

„Rozdział XIV – Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, których Zamawiający żąda by zostały złożone wraz z ofertą oraz wymagania i informacje dotyczące tych dokumentów.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Rozdział XIV – Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, oraz wymagania i informacje dotyczące tych dokumentów”.

3. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 3 ust. 5 zostaje usunięty.

4. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 4 ust. 3 w obecnym brzmieniu:

„Wykonawca przedstawi niezbędne zezwolenia do uruchomienia i stosowania urządzenia RTG to jest zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki, pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne jeśli będą wymagane w związku z realizacją Umowy.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca przedstawi niezbędne zezwolenia: zezwolenie na uruchomienie oferowanego urządzenia RTG i zezwolenie na stosowanie urządzenia RTG wydane na rzecz Dyrektora IAS w Rzeszowie to jest zezwolenia wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także inne jeśli będą wymagane w związku z realizacją Umowy, które uzyska w imieniu Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie na podstawie pisemnie udzielonego upoważnienia.”

5. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 4 ust. 7 pkt 1 w obecnym brzmieniu:

„ Odbiór Przedmiotu Umowy odbywać się będzie w następujący sposób:

- 1) W terminie wynikającym z zatwierdzenia harmonogramu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Wykonawca dołączy do zgłoszenia kopie odpowiednich protokołów odbiorów częściowych, odbioru robót ulegających zakryciu, dokumentację powykonawczą, Dokumentację Techniczno – Rozruchową, zaświadczenie z przeprowadzonego szkolenia, które Wykonawca musiał dostarczyć w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a których nie przewidział w Dokumentacji Projektowej.”*

Otrzymuje nowe brzmienie:

„ Odbiór Przedmiotu Umowy odbywać się będzie w następujący sposób:

- 1) W terminie wynikającym z zatwierdzenia harmonogramu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Wykonawca dołączy do zgłoszenia kopie odpowiednich protokołów odbiorów częściowych, odbioru robót ulegających zakryciu, dokumentację powykonawczą, Dokumentację Techniczno – Rozruchową, zaświadczenie z przeprowadzonego szkolenia, które Wykonawca musiał dostarczyć w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także wszelką inną dokumentację konieczną do dokonania odbioru lub prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy, a która nie została przewidziana w Dokumentacji Projektowej.”*

6. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 4 ust. 10 w obecnym brzmieniu:

„Protokoły, o których mowa w niniejszym paragrafie będą sporządzane w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Protokoły, o których mowa w niniejszym paragrafie będą sporządzane w trzech egzemplarzach - jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.”

7. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 8 ust. 2 w obecnym brzmieniu:

„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, nie później niż na 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania prac lub robót, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do

wykonania prac lub robót, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.”

8. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 8 ust. 16 w obecnym brzmieniu:

„ W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktur VAT dla Zamawiającego:

- 1) zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur wraz z dowodami wpłaty należności, odpowiadającymi wartości faktur,*
- 2) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykonane w protokole odbioru wraz z potwierdzającymi je dowodami wpłaty,*
- 3) protokołu wykonania robót podpisanego bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.”*

Otrzymuje nowe brzmienie:

„ W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktur VAT dla Zamawiającego:

- 1) zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur wraz z dowodami wpłaty wymagalnych należności, odpowiadającymi wartości faktur,*
- 2) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy całość wymagalnego wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykonane w protokole odbioru wraz z potwierdzającymi je dowodami wpłaty,*
- 3) protokołu wykonania robót podpisanego bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.”*

9. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 9 ust. 11 i 12 zostają usunięte. W związku z tym w § 9 zmienia się numery kolejnych ustępów odpowiednio.

10. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 9 ust. dotychczasowy ust. 13 w brzmieniu:

„13. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 i 15, może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług (VAT),*
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,*
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,*
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”*
- Otrzymuje nowe brzmienie:

„11. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 i 13, może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług (VAT),*
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,*
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,*
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”*

11. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 9 ust. dotychczasowy ust. 16 w brzmieniu:

„16. Zamawiający może zgłosić w terminie 30 dni od otrzymania dowodów, o których mowa w ust. 15, pisemne zastrzeżenia, co do wykazania wpływu zmiany wskazanych w ust. 13 regulacji na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„14. Zamawiający może zgłosić w terminie 30 dni od otrzymania dowodów, o których mowa w ust. 13, pisemne zastrzeżenia, co do wykazania wpływu zmiany wskazanych w ust. 11 regulacji na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.”

12. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 10 ust. 10 w obecnym brzmieniu:

„Serwis prewencyjny, o którym mowa w ust. 6, realizowany będzie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia RTG – nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące i w łącznym wymiarze nie przekraczającym ... godzin w skali roku. Wykonawca w książce (karcie) gwarancyjnej zamieści informacje o częstotliwości i czasie trwania okresowych przeglądów konserwacji urządzenia.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Serwis prewencyjny, o którym mowa w ust. 7, realizowany będzie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia RTG – nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące i w łącznym wymiarze nie przekraczającym ... godzin w skali roku. Wykonawca w książce (karcie) gwarancyjnej zamieści informacje o częstotliwości i czasie trwania okresowych przeglądów konserwacji urządzenia.”

13. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 10 ust. 15 w obecnym brzmieniu:

„Okres niesprawności urządzenia RTG od upływu czasu reakcji serwisu, o którym mowa w ust. 11, do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czasu trwania gwarancji.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Okres niesprawności urządzenia RTG od upływu czasu reakcji serwisu, o którym mowa w ust. 12, do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czasu trwania gwarancji.”

14. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 10 ust. 19 w obecnym brzmieniu:

„Serwis www., o którym mowa w ust. 17, będzie generować gotowe do druku potwierdzenia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), zawierające dokładną datę i godzinę zgłoszenia (informacja o przyjęciu zgłoszenia przez system wraz z jego kopią będzie generowana i wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego). Analogiczna procedura będzie zastosowana w celu powiadamiania o terminie i sposobie wykonania naprawy, a także potwierdzenia „zamknięcia” zgłoszenia (data i godzina oraz dokładna informacja o zakresie i rodzaju naprawy). Na żądanie Zamawiającego, zapisywana przez system historia zgłoszeń i napraw, będzie mu bezzwłocznie udostępniana.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Serwis www., o którym mowa w ust. 18, będzie generować gotowe do druku potwierdzenia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), zawierające dokładną datę i godzinę zgłoszenia (informacja o przyjęciu zgłoszenia przez system wraz z jego kopią będzie generowana i wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego). Analogiczna procedura będzie zastosowana w celu powiadamiania o terminie i sposobie wykonania naprawy, a także potwierdzenia „zamknięcia” zgłoszenia (data i godzina oraz dokładna informacja o zakresie i rodzaju naprawy). Na żądanie Zamawiającego, zapisywana przez system historia zgłoszeń i napraw, będzie mu bezzwłocznie udostępniana.”

15. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 11 ust. 1 po punkcie 11 dodaje się punkt 11a o następującym brzmieniu:

„za przekroczenie wymiaru liczby godzin serwisu prewencyjnego, określonego w § 10 ust. 10 w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia;”

16. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 11 ust. 5 w obecnym brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpłat należnych z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 2-4 i 12-16 w terminie i na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, bez dodatkowego wezwania.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpłat należnych z tytułu kar umownych, w terminie i na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, bez dodatkowego wezwania.”

17. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 12 ust. 2 pkt 3 w obecnym brzmieniu:

„gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo wezwania do kontynuacji robót złożonego przez Zamawiającego na piśmie;”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„gdy Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo wezwania do kontynuacji robót złożonego przez Zamawiającego na piśmie;”

18. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 13 ust. 7 w obecnym brzmieniu:

„Zmiany do umowy nie mogą spowodować wzrostu łącznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 13 niniejszego paragrafu oraz nie mogą stanowić podstawy do zmian Umowy sprzecznych z przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Zmiany do umowy nie mogą spowodować wzrostu łącznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 11 niniejszego paragrafu oraz nie mogą stanowić podstawy do zmian Umowy sprzecznych z przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

19. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy w § 15 ust. 2 w obecnym brzmieniu:

„Kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona po całkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy potwierdzonym Protokołem Odbioru Końcowego w terminie do 30 dni liczonych od dnia podpisania ww. protokołu odbioru Przedmiotu Umowy i uznaniu przez Zamawiającego za należyte wykonany. Pozostała kwota w wysokości 30% będzie stanowić zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Kwota stanowiąca 70% wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona po całkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy potwierdzonym Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy w terminie do 30 dni liczonych od dnia podpisania ww. Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy i uznaniu przez Zamawiającego za należyte wykonany. Pozostała kwota w wysokości 30% będzie stanowić zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.”

20. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy, w Wykazie Załączników, Załącznik nr 3 – „Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy”, otrzymuje nowy tytuł: „Wzór Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy”. Zmienia się również odpowiednio tytuł samego załącznika.

21. W załączniku nr 3 – Wzór protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, stanowiącego załącznik do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik I do SIWZ, punkt 4 w obecnym brzmieniu:

„dostarczenie wyników pomiarów dozymetrycznych przeprowadzonych przez jednostkę akredytowaną, zgodnie z § 4 ust. 6 umowy”,

Otrzymuje nowe brzmienie:

„dostarczenie wyników pomiarów dozymetrycznych przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną, zgodnie z § 4 ust. 6 umowy”.

22. W załączniku I do SIWZ – Wzór Umowy, w całej jego treści wyrazy „Przedmiot umowy” lub „przedmiot umowy” zmienia się na „Przedmiot Umowy”, z uwzględnianiem odmiany gramatycznej.

II. Ministerstwo Finansów informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy, udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o usunięcie zapisów Rozdz. I ust. 6 SIWZ.

Uzasadnienie:

Wykonawcy, producenci urządzeń RTG są firmami potrzebującymi pracowników wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach. Proces rekrutacyjny takich osób jest długotrwały oraz jest bardzo trudny do wykonania z puli osób bezrobotnych. 30 dni po podpisaniu umowy Wykonawca korzysta z usług projektantów z odpowiednimi uprawnieniami, kierownika projektu i projektantów urządzenia RTG.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 1 niniejszego pisma.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że podwykonawcy, których dotyczy wymóg złożenia JEDZ na mocy Rozdz. XII ust. 4 SIWZ, to podwykonawcy na zasoby których Wykonawca się powołuje.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

W związku z niejednoznacznymi zapisami:

- 1) „JEDZ musi być złożony w oryginale” (Rozdz. XVII ust. 4 SIWZ)
- 2) „Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania, (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uprawnionego.” (Rozdz. XVII ust. 6 SIWZ)
- 3) „W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy.” (Rozdz. XIX ust. 8 SIWZ).

Prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) Złożenie JEDZ w oryginale oznacza złożenie JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy.

2) „Oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia” może stanowić pełnomocnictwo podpisane przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kopię poświadczona notarialnie w postaci elektronicznej.

3) Wszystkie dokumenty, których złożenie wymagane jest do terminu składania ofert, mogą być złożone w formie elektronicznej, jeżeli są odpowiednio podpisane/poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź:

1-3) Tak. Złożenie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważne ze złożeniem oryginału.

Pytanie 4

Prosimy o poprawienie nazwy rozdziału XIV SIWZ.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami ust. 1 rozdz. XIII Zamawiający stosuje procedurę odwróconą. Ust. 2 rozdz. XIII stanowi, że Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia dokumentów określonych w rozdz. XIV po złożeniu ofert. W konsekwencji wymaganie złożenia tych dokumentów razem z ofertą z zawarte w nazwie rozdz. XIV wprowadza niejasność.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 2 niniejszego pisma.

Pytanie 5

Punkt 4 „Komunikacja z systemem Cyfrowa Granica” załącznik J do SIWZ. Prosimy o usunięcie wymagania.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wie, w jaki sposób zaimplementować tę funkcjonalność. Dokumentacja wskazana przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) jest niewystarczająca do jej wykonania. Wykonawca potrzebuje pełnej dokumentacji technicznej/powykonawczej. Według dokumentacji postępowania o numerze 1801-ILZ1.260.7.2018 wdrożenie pilotażu Cyfrowej Granicy może nastąpić do 15.06.2020 a dokumentacja powykonawcza może być gotowa do 29.02.2021, podczas gdy termin wykonania przedmiotowego zamówienia to 31.05.2020 (Rozdz. II ust. 1).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie.

Wymaganie opisane w wierszu 4 załącznika J do SIWZ (Komunikacja z systemem Cyfrowa Granica) w punkcie trzecim uprzedza o możliwości ustalenia standardu komunikacji na etapie projektowania. Działanie to wymagać będzie podjęcia współdziałania pomiędzy wykonawcami zamówień na budowę infrastruktury, dostawę i uruchomienie skanera rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów ciężarowych, autobusów i osobowych na przejściu granicznym w Korczowej oraz systemu Cyfrowa Granica. Podjęcie takiego współdziałania przed wyłonieniem wykonawcy skanera rentgenowskiego nie jest możliwe z przyczyn oczywistych, podobnie jak nie jest możliwe niepoinformowanie potencjalnych Wykonawców w postępowaniu o konieczności przygotowania oprogramowania obsługującego skaner rentgenowski do wymiany danych z systemem Cyfrowa Granica. Wspomniana wymiana danych jest bowiem jedną z kluczowych funkcjonalności z punktu widzenia obsługi ruchu granicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa obrotu towarowego z zagranicą.

Dodatkowo Zamawiający zakłada, że komunikacja odbywać się będzie w oparciu o wymianę komunikatów za pomocą Web Service'ów, natomiast protokół przekazywania zdjęć (jpg, png) zostanie wskazany przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

W opinii Zamawiającego potencjalni Wykonawcy, bazując na szczegółowym opisie wymagania, posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniu będą w stanie zaimplementować przedmiotową funkcjonalność.

Pytanie 6

Prosimy o zmianę definicji wartości procentowej skuteczności działania systemu OCR opisanego w punkcie 17 załącznika J do SIWZ na „Przez sprawność odczytu numerów tablic rejestracyjnych Zamawiający rozumie wartość procentową będącą stosunkiem liczby poprawnie dokonanych zdarzeń identyfikacji pojazdu do liczby możliwych zdarzeń do identyfikacji przez osobę stojącą w miejscu instalacji systemu OCR.”

Uzasadnienie:

W obecnej definicji skuteczność systemu obniżałyby np. nieczytelne tablice rejestracyjne, tablice brudne, tablice zaśniewane, brakujące tablice, które nie mogłyby być przeczytane przez osobę lub na podstawie zdjęcia. Tak sformułowane wymaganie jest niemożliwe do spełnienia. Skuteczność systemu OCR nie może być odniesiona do bezwzględnej liczby pojazdów/tablic rejestracyjnych bez odniesienia do tego, czy te tablice są prawidłowe i możliwe do odczytu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w celu weryfikacji sprawności identyfikacji pojazdów nie będą brane pod uwagę pojazdy główne / zespoły pojazdów z tablicą rejestracyjną nieczytelną, co do których zespół ekspertów wyznaczony przez Zamawiającego stwierdzi brak możliwości odczytu tablicy rejestracyjnej.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z punktu 26 podpunkt (21) z załącznika J do SIWZ: „możliwość identyfikacji materiałów organicznych i nieorganicznych bez względu na ich wielkość i gęstość, możliwość interpretacji obrazów z separacją materiałów na organiczne, nieorganiczne i metale w funkcji Portal jak i w funkcji Gantry”. Metale są klasyfikowane i wyświetlane, jako materiały nieorganiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podczas interpretacji obrazu, separacja materiałów organicznych i nieorganicznych oraz metali w funkcji Portal i w funkcji Gantry muszą być identyczne (takie same).

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie: „System musi zapewnić możliwość zdalnej interpretacji obrazów na odrębnych stanowiskach poza budynkiem obsługi skanera” (punkt 29 załącznika J do SIWZ), jako możliwość zdalnego otworzenia obrazu z historii oraz poddanie go przekształceniom obrazu na mocy licencji wymienionej w punkcie 33.2.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymagane jest zapewnienie możliwości zdalnej interpretacji obrazów na odrębnych stanowiskach, poza budynkiem obsługi skanera.

Pytanie 9

Prosimy o wykreślenie § 3 ust. 5 z załącznika I do SIWZ – wzór umowy, ponieważ wzór harmonogramu nie został udostępniony oraz nie jest uwzględniony w wykazie załączników wzoru umowy.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 3 niniejszego pisma.

Pytanie 10

Prosimy o wykreślenie § 4 ust. 3 z załącznika I do SIWZ – wzór umowy.

Uzasadnienie:

Nie jest możliwe, aby Wykonawca uzyskał w imieniu Zamawiającego zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki. Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1512) wniosek o zezwolenie musi złożyć kierownik jednostki organizacyjnej (art. 5 ust 2), w tym wypadku kierownik jednostki administracyjnej Zamawiającego. Wykonawca nie może przygotować dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. „w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności”. Dotyczy to np. programu zapewnienia jakości działalności; Wykonawca nie ma wiedzy o uprawnionych pracownikach Zamawiającego, podziału zadań wśród jego pracowników. Wykonawcę nie mogą też obciążać potencjalne opóźnienia w wydawaniu zezwolenia, na które nie ma wpływu ze względu na sam wniosek (Wykonawca jest w stanie odpowiadać tylko za małą jego część dot. dostarczanego urządzenia RTG) oraz ze względu na czas jego wydania przez Państwową Agencję Atomistyki.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 4 niniejszego pisma.

Pytanie 11

Prosimy o wykreślenie § 4 ust. 4 pkt (1) z załącznika I do SIWZ – wzór umowy.

Uzasadnienie:

Oddzielny test wykrywalności nie jest nigdzie zdefiniowany. Test wykrywania płytek stalowych (punkt 23 załącznika J do SIWZ) jest zdefiniowany, jako część testu jakości obrazu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 12

Prosimy o wykreślenie fragmentu „a których nie przewidział w Dokumentacji Projektowej” w § 4 ust. 7 pkt (1) z załącznika I do SIWZ – wzór umowy, ponieważ nie wiadomo, do czego się on odnosi.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 5 niniejszego pisma.

Pytanie 13

Prosimy o wykreślenie § 4 ust. 8 z załącznika I do SIWZ – wzór umowy, ponieważ szczegółowa procedura odbioru robót budowlanych nie została udostępniona oraz nie jest uwzględniona w wykazie załączników wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie. Szczegółowa procedura odbioru robót budowlanych została określona w Załączniku 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - (STWIOR), który stanowi Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno

-Użytkowy, który stanowi załącznik do Wzoru Umowy, będącego Załącznikiem I do SIWZ.

Pytanie 14

Prosimy o ujednolicenie lub wyjaśnienie liczby protokołów o których mowa w § 2 ust. 6 (trzy egzemplarze Protokołu Odbioru Końcowego) i § 10 ust. 8 (dwa egzemplarze protokołów, o których mowa w tym paragrafie) załącznika I do SIWZ – wzór umowy.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 6 niniejszego pisma.

Pytanie 15

Prosimy o skrócenie do 1 dnia terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt (11).

Uzasadnienie:

Skrócenie terminu usprawni i przyspieszy wykonanie robót budowlanych. Zwracamy uwagę, że ze względu na wszystkie wymagania oraz sezon zimowy, roboty budowlane będą prowadzone według bardzo napiętego harmonogramu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 16

Prosimy o zmianę terminu 14-dniowego na 7 dniowy w § 8 ust. 2 z załącznika I do SIWZ – wzór umowy. Ponadto zwracamy uwagę, że brakuje litery „m” w „przed planowanym skierowaniem”.

Uzasadnienie:

Podczas realizacji prac budowlanych potrzebne jest zazwyczaj korzystanie z wielu podwykonawców i dalszych podwykonawców. 14-dniowy termin będzie niepotrzebnie opóźniał moment rozpoczęcia prac. 7-dniowy termin będzie w zupełności wystarczający do sprawdzenia projektu umowy. Ponadto termin 14-dniowy nie jest spójny z 7-dniowym terminem przewidzianym dla dalszego podwykonawcy w ust. 4 pkt (7) oraz w ust. 5.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 7 niniejszego pisma.

Pytanie 17

Prosimy o dokonanie następujących zmian w § 8 ust. 16 z załącznika I do SIWZ – wzór umowy:

- 1) w punkcie (1) „dowodami wpłaty należności” na „dowodami wpłaty wymagalnych należności”;
- 2) w punkcie (2) „całość wynagrodzenia” na „całość wymagalnego wynagrodzenia”.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie powinien żądać dowodów zapłaty należności, których termin płatności nie minął. Zapisy nie są spójne z zapisami § 9 ust. 5.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 8 niniejszego pisma.

Pytanie 18

Prosimy wykreślenie § 10 ust. 1 pkt (2) z załącznika I do SIWZ – wzór umowy, ponieważ stoi on w sprzeczności z zapisami punktów (12) – (15). Alternatywnie prosimy o odwołanie się w punkcie (2) do konkretnych terminów z § 10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie. Terminy gwarancji jakości, o których mowa w § 10 ust. 1 zostały określone na poziomie minimalnym w pkt 38 Załącznika I do SIWZ.

Pytanie 19

Prosimy o dokonanie zmiany odwołania do ust. 6 na odwołanie do ust. 7 w § 10 ust. 10 z załącznika I do SIWZ – wzór umowy.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 12 niniejszego pisma.

Pytanie 20

Prosimy o dokonanie zmiany odwołania do ust. 11 na odwołanie do ust. 12 w § 10 ust. 15 z załącznika I do SIWZ – wzór umowy.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 13 niniejszego pisma.

Pytanie 21

Prosimy dokonanie zmiany lub usunięcie § 12 ust. 2 pkt (3) z załącznika I do SIWZ – wzór umowy.

Uzasadnienie:

Znacząca część czasu realizacji zamówienia przypadnie na okres zimowy 2019/2020. Z uwagi na warunki pogodowe roboty budowlane mogą zostać czasowo wstrzymane, ale nie będzie oznaczało to przerwania realizacji całej inwestycji, w szczególności nie będzie oznaczało to przerwania produkcji urządzenia RTG.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 17 niniejszego pisma.

Pytanie 22

Prosimy o dokonanie zmiany słowa „akredytowaną” na „uprawnioną” w punkcie 4 wzoru protokołu odbioru przedmiotu umowy z załącznika I do SIWZ – wzór umowy.

Uzasadnienie:

Wzór umowy w § 4 ust 6 mówi o uprawnionej jednostce. Ponadto akredytacje na takie wartości energii źródła nie są udzielane w Polsce.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 21 niniejszego pisma.

Pytanie 23

Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa dla końcowego dokumentu odbiorowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury. We wzorze umowy i w jego załącznikach używane są różne nazwy: Protokół Odbioru Końcowego, protokół odbioru przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ - ust. I pkt 19 i 20 niniejszego pisma.

Pytanie 24

Prosimy o usunięcie punktu 13 wzoru protokołu odbioru przedmiotu umowy z załącznika I do SIWZ – wzór umowy.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma prawnej możliwości występować w imieniu Zamawiającego z wnioskiem do Państwowej Agencji Atomistyki. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) wniosek o zezwolenie musi złożyć kierownik jednostki organizacyjnej, której ten wniosek dotyczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie. Wykonawca będzie działał w imieniu Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie na podstawie pisemnie udzielonego upoważnienia.

Pytanie 25

Prosimy o usunięcie punktu 14 wzoru protokołu odbioru przedmiotu umowy z załącznika I do SIWZ – wzór umowy oraz § 4 ust. 3 ze wzoru umowy. Alternatywnie proponujemy zastąpić je zapisem: „przekazanie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów”.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) stroną postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor, którym w tym przypadku jest Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie. Wykonawca będzie działał w imieniu Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie na podstawie pisemnie udzielonego upoważnienia.

**III. Termin składania ofert z dnia 1 sierpnia 2019r. na dzień 8 sierpnia 2019r. do godziny 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00.**

IV. Ponadto Ministerstwo Finansów informuje, że Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą do dnia 6 października 2019 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z upoważnienia Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Finansów
Zastępcą Dyrektora Biura Logistyki
Przemysław Szellerski

*Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym*