)

GDDKiA ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamowienia.
Monitoring udatnosci nasadzen w latach 2026 - 2028 przy drodze ekspresowej S3 Legnica
(A4) - Lubawka na odcinku III od wezta Bolkéw (bez wezta) do wezta Kamienna Gdra Pétnoc

(bez wezta) o dtugosci 16,1 km

II. Podstawa zamodwienia.

Konieczno$¢ wykonania przedmiotu zamowienia wynika z zapisow decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na wybudowaniu drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) -
Lubawka znak: RDOS-02-W0O0S$-6613-1/59-17/09/10/kc z dnia 18 marca 2010r. oraz
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu znak
WO00S.4222.2.2020.BZ.6 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Pkt I1.2.1 decyzji: jeden raz w roku, przez 4 lata uzytkowania drogi, w okresie jesiennym,
przeprowadzac przy udziale dendrologa kontrole udatnosci dokonanych nasadzen drzew i
krzewdw.

Pkt III.1. postanowienia: jeden raz w roku, przez pierwsze 4 lata uzytkowania drogi, w
okresie jesiennym lub wiosennym, przeprowadzi¢ przy udziale dendrologa kontrole

udatnosci dokonanych nasadzen drzew i krzewdw.

III. Materiaty wyjsciowe.

e Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na wybudowaniu
drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka znak: RDOS-02-W0O0S-6613-1/59-
17/09/10/kc z dnia 18 marca 2010r.

e Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu znak
W00S.4222.2.2020.BZ.6 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

e Projekt nasadzen wraz z jego zmianami

e ,Monitoring udatnosci nasadzen w roku 2025” wykonany w ramach petnienia nadzoru

inwestorskiego (INKO Consulting Sp. z 0.0.)
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Wyzej wymieniong dokumentacje Zamawiajqcy udostepni do wgladu zainteresowanym
oferentom na ich prosbe, natomiast Wykonawcy przekaze na czas trwania umowy.

Po telefonicznym uzgodnieniu powyzsze materiaty zostang udostepnione w siedzibie
Zamawiajacego (pokdj 2.03, 2.02, tel. 071/33 47 311).

IV. Zakres zamowienia.
Wykonanie monitoringu udatnosci nasadzen zieleni nalezy wykona¢ przy drodze
ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka na odcinku III od wezta Bolkow (bez wezta) do
wezta Kamienna Goéra Potnoc (bez wezta) o dtugosci 16,1 km.
Zakres monitoringu obejmuje kontrole wszystkich nasadzen drzew i krzewdw wykonanych
zgodnie z zapisami projektu zieleni (w tym zmian do projektu) co do liczby nasadzen, ich
sktadu gatunkowego, stanu nasadzen i udatnosci.
Monitoring bedzie prowadzony przez 3 kolejne lata (2026, 2027, 2028).
Monitoring powinien by¢ prowadzony w okresie petnego ulistnienia roslin w terminie od 1
maja do 10 czerwca.
Stan nasadzen zostanie sprawdzony w terenie, liczba, gatunki oraz lokalizacja zostanie
zweryfikowana na podstawie dokumentacji powykonawczej. Ocenie zywotnosci poddane
zostang wszystkie drzewa i krzewy nasadzone wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi

ekspresowej S3.

W ramach monitoringu zostang skontrolowane indywidualnie wszystkie sadzonki drzew i
krzewdw w zakresie:

e obecnos$é¢/brak nasadzen

e zywotnosci nasadzen - sadzonka zywa/martwa,

e stanu pedu gtdownego tzw. ,przewodnika" oraz pedéw bocznych,

e uszkodzehn mechanicznych - z rozrdéznieniem uszkodzen odzwierzecych oraz

uszkodzen spowodowanych np. przez prace utrzymaniowe, w tym koszenie,

e oznak chorobowych, w tym $lady zerowania owadow,

e stopnia ulistnienia,

e uszkodzenia, brak palikdw stabilizujgcych drzewa,

e uszkodzenia, braki tasmy mocujacej nasadzenia,

e uszkodzenia, brak ostonki przeciwko uszkodzeniom odzwierzecym.
Na przedmiotowym odcinku drogi posadzonych zostato okoto 1 879 szt. drzew oraz okoto

21 197 szt. krzewodw.
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Zaktada sie, ze za rosline zywa uwazana bedzie roslina posiadajgca cechy gwarantujace jej
przezycie oraz pdézniejszy prawidtowy rozwdj tj. prawidtowy pokrdj, obecnosc i stan pedu
gtownego (tzw.: przewodnika), prawidtowy stopien ulistnienia, brak widocznych oznak
choréb, brak widocznych oznak wystepowania szkodnikéw pierwotnych i wtérnych, brak
posuszu, brak uszkodzen mechanicznych pnia).

Za rosline martwa lub nie rokujacg przezycia i prawidtowego rozwoju uwazac bedzie sie
rosline pozbawiong ww. cech rosliny zywej.

Udatnos$¢ nasadzen zostanie okreslona jako procentowy udziat sumy roslin zywych
w odniesieniu do sumy roslin analizowanych danego gatunku.

Udatnos¢ nasadzen zostanie okreslona osobno dla drzew i krzewodw.

W przypadku stwierdzenia braku pielegnacji lub nieprawidlowego jej wykonywania, nalezy

poinformowac¢ Zamawiajacego oraz przedstawi¢ sposdb prawidtiowego jej wykonania.

V. Wymagania ogodlne.

e W czasie wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do
niezaktdcania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepisow ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1251).

e W okresie wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca ponosi, w stosunku do oséb
trzecich, petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas
prowadzania tych prac.

e Prowadzone w ramach przedmiotu zamdwienia prace nie mogg powodowac zagrozenia
dla innych uzytkownikéw drogi i nie mogq utrudnia¢ prowadzenia prac utrzymaniowych.

e Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
wszystkich zdarzeniach, ograniczajgcych mozliwo$¢ prowadzenia monitoringu.

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w wizjach terenowych.

e Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wykonania monitoringu przy udziale Wykonawcy
nasadzen, w przypadku takiej koniecznosci zostanie ustalony termin dogodny zaréwno
dla Wykonawcy raportu, jak i Wykonawcy nasadzen, umozliwiajgcy terminowe wykonanie
monitoringu.

e W trakcie trwania umowy moze doj$¢ do sytuacji, ze nastapi zmiana w lokalizacji czesci
nasadzen, w wyniku wymiany uschnietych nasadzen i posadzenia ich w dogodniejszym
siedlisku w obrebie pasa drogowego danego odcinka drogi (bez zmiany liczby nasadzen).
Wykonawca monitoringu ma obowigzek prowadzi¢ monitoring udatnosci dla nowo

posadzonych nasadzen w ramach kwoty umownej.
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e Kazdorazowo, na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany informowac o
przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna by¢
przekazywana Zamawiajacemu w formie pisemnej lub e-mailem.

e Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia Zamawiajagcemu (w formie
elektronicznej - e-mail), harmonogramu wizyt terenowych zwigzanych z realizacjg
monitoringu. Harmonogram nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem monitoringu oraz aktualizowa¢ go kazdorazowo w przypadku zmian,
nie pézniej niz 2 dni robocze przed planowang wizytg.

e Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego informowania Zamawiajacego o
rozpoczeciu i zakonczeniu prac terenowych, w formie elektronicznej (e-mail), wskazujac

date i godzine realizacji prac.

VI. Sposdéb przedstawienia wynikow

1. Ramowa zawartos¢ raportow:

1) Cel i zakres opracowania.

2) Metodyka badan z podaniem: osoby/osob prowadzacej badania, termindw
prowadzonych badan, itp.

3) Przedstawienie wynikéw przeprowadzonych obserwacji i kontroli w formie opisowej i
tabelarycznej. W tabeli nalezy zaznaczy¢ kilometraz, strone drogi, gatunek (nazwa
polska, facinska), liczbe nasadzen na podst. projektu wykonawczego, rzeczywistg
liczbe nasadzen, uwagi (np.: uszkodzenia, stan palikdw, tasmy, prawidtowosé

pielegnacji, stan nasadzen).

Przyktad tabeli:

Strona prawa

. Zywe martwe
) liczba - -
., . oznaczenie . zniszczone |zniszczone . .
kilometraz | gatunek wg. . zywe , uwagi (% zywych
wg PW X Zywe ogodtem [skoszone [przez przez osoby
projektu uszkodzone R .
zwierzeta |trzecie

4) Podsumowanie, zalecenia/wnioski; w tym udatnos$¢ nasadzen dla poszczegdlnych
gatunkow oraz osobno dla grupy ,drzewa” i ,krzewy”, opis koniecznych do wykonania
dziatan majacych na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci, koniecznosé
wykonania ewentualnych zabiegéw pielegnacyjnych.

5) Mapa pogladowa z przedstawieniem wynikéw. Na mapach z projektem zieleni
(przekazanych przez Zamawiajacego) nalezy poda¢ i zaznaczy¢ liczbe

zywych/martwych/uszkodzonych nasadzen dla kazdej grupy w danym kilometrazu.
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Mapy powinny w sposdb czytelny przedstawia¢ wyniki inwentaryzacji, nie dopuszcza
sie map z recznie naniesionymi wynikami.
6) Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego monitoringu.
Wymagane jest dostarczenie raportu w formie papierowej i cyfrowej.
Czes¢ tekstowa i mapy stanowigce zataczniki do tekstu muszg by¢ przygotowane w formie
cyfrowej jako pliki graficzne z rozszerzeniem *.jpg, lub *.pdf, czes¢ tekstowa musi zostac
dostarczona réwniez w formie edytowalnej — w formacie *.doc., a tabele w formie

edytowalnej - w formacie *. xlsx.

VII. Warunki odbioru prac

Dokumentacja wyspecyfikowana w punkcie VIII niniejszego opisu zamowienia podlega
zweryfikowaniu przez Wydziat Srodowiska GDDKiA Oddziat we Wroctawiu. W zwiazku z tym,
przed dokonaniem odbioru, 1 egzemplarz gotowe]j wersji edytowalnej elektronicznej
opracowania nalezy przedtozyé (dopuszcza sie za pomoca maila) do Wydziatu Srodowiska
GDDKIiA 0Oddziat we Wroctawiu w terminie wskazanym w punkcie VIII. Po dokonaniu
uzgodnienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ostateczng wersje dokumentacji w
formie i liczbie egzemplarzy oraz w terminie zgodnym z zapisami punktu VIII.

Prace zostang odebrane i zaptacone po dostarczeniu do Zamawiajacego i odebraniu przez
niego bez zastrzezen kolejnych raportéw/opracowan wyspecyfikowanych w punkcie VIII.
niniejszego opisu zamoéwienia. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czeSciowe za wykonane
prace w sposéb wskazany w punkcie IX. Sposob rozliczenia bedzie nastepowat na podstawie
podpisanego przez obie strony Protokotu Zdawczo-Odbiorczego i oswiadczenia Wykonawcy,
ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz ze opracowanie zostato wykonane w sposéb rzetelny i kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

VIII. Opracowaniai terminy

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu raport w kazdym roku monitoringu
(2026, 2027, 2028) w terminach:

1. Raport 1 - Monitoring udatnosci nasadzen przy drodze ekspresowej S3 Legnica
(A4) na odcinku III od wezia Bolkéw (bez wezta) do wezla Kamienna Goéra
Poéinoc (bez wezta) w roku 2026:

a) termin przekazania opracowan do zweryfikowania przez Wydziat Srodowiska do

dnia 15 czerwca 2026 roku - 1 egzemplarz w formie elektronicznej. Zamawiajacy
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zweryfikuje prawidtowos$¢ przedtozonego opracowania w terminie 14 dni od daty

jego ztozenia Zamawiajacemu,

b) termin przekazania ostatecznego opracowania do dnia 15 wrze$nia 2026 roku -

2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej

2. Raport 2 - Monitoring udatnosci nasadzen przy drodze ekspresowej S3

Legnica (A4) - Lubawka na odcinku III od wezta Bolkow (bez wezta) do

wezta Kamienna Goéra Péinoc (bez wezta) w roku 2027:

a)

b)

termin przekazania opracowan do zweryfikowania przez Wydziat Srodowiska do
dnia 15 czerwca 2027 roku - 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
Zamawiajacy zweryfikuje prawidlowos¢ przedtozonego opracowania w terminie
14 dni od daty jego ztozenia Zamawiajacemu,

termin przekazania ostatecznego opracowania do dnia 15 wrzesnia 2027 roku

- 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej

3. Raport 3 - Monitoring udatnos$ci nasadzen przy drodze ekspresowej S3

Legnica (A4) - Lubawka na odcinku III od wezta Bolkow (bez wezta) do

wezta Kamienna Géra Péinoc (bez wezta) w roku 2028:

a)

b)

IX.

termin przekazania opracowan do zweryfikowania przez Wydziat Srodowiska do
dnia 15 czerwca 2028 roku - 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
Zamawiajacy zweryfikuje prawidtowos$é przedtozonego opracowania w terminie
14 dni od daty jego ztozenia Zamawiajacemu,

termin przekazania ostatecznego opracowania do dnia 15 wrzesnia 2028 roku

- 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

Sposob rozliczenia

Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe za wykonanie przedmiotu zamowienia i po

odebraniu przez Zamawiajgcego nastepujacych opracowan:

1.

Raport 1 w 2026 r.: wskazane w punkcie VIII.1 niniejszego opisu w wysokosci 34%

wartosci zamowienia.

Raport 2 w 2027 r.: wskazane w punkcie VIII.2 niniejszego opisu w wysokosci 33%

wartosci zamowienia.

Raport 3 w 2028 r.: wskazane w punkcie VIII.3 niniejszego opisu w wysokosci 33%

wartosci zamowienia.
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