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Janostrów 05-26-2-05-11    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,31 7,11 132 CP-W

Janostrów 05-26-2-05-11    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,25 22,56 132 CP-W

Janostrów 05-26-2-05-24    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,08 163,05 132 CP-W

Janostrów 05-26-2-05-28    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 50,66 132 CP-W

Janostrów 05-26-2-05-28    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 54,4 132 CP-W

Janostrów 05-26-2-05-28    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,02 38,18 132 CP-W

Janostrów 05-26-2-05-34    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,50 79,8 132 CP-W

Janostrów 05-26-2-05-34    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,04 65,12 132 CP-W

Janostrów 05-26-2-05-7     -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 4,38 132 CP-W

Janostrów 05-26-2-05-7     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 31,01 132 CP-W

Matcze 05-26-2-06-41    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,00 33,72 132 CP-W

Matcze 05-26-2-06-41    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 21,3 132 CP-W

Matcze 05-26-2-06-45    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,30 137,39 132 CP-W

Matcze 05-26-2-06-54    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,38 80,25 132 CP-W

Matcze 05-26-2-06-54    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,56 89,48 132 CP-W

Matcze 05-26-2-06-59A   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  4,76 160,51 132 CP-W

Matcze 05-26-2-06-59A   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,18 94,77 132 CP-W

Matcze 05-26-2-06-73    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,26 109,93 132 CP-W

Matcze 05-26-2-06-74    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  5,48 184,79 132 CP-W

Liski 05-26-2-07-101   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 19,57 132 CP-W

Liski 05-26-2-07-175   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,37 91,16 132 CP-W

Liski 05-26-2-07-175   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 6,89 132 CP-W

Liski 05-26-2-07-66    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 20,73 132 CP-W

Liski 05-26-2-07-76    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,34 30,86 132 CP-W

Liski 05-26-2-07-77    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,30 41,5 132 CP-W

Liski 05-26-2-07-80    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 13,59 132 CP-W

Liski 05-26-2-07-97    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,75 87,78 132 CP-W

Liski 05-26-2-07-97    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 12,51 132 CP-W

CW

Janostrów 05-26-2-05-15    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 29,1 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-15    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 8,89 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-1     -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 3,17 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-1     -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,62 9,23 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-27    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 8,7 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-27    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,22 31,27 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-32    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 19,83 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-32    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 32,64 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-39    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,71 18,28 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-39    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,54 8,04 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-7     -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,38 9,74 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-7     -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,43 61,91 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-8     -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,12 23,67 128 CW-W

Janostrów 05-26-2-05-8     -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,67 30,14 128 CW-W

Matcze 05-26-2-06-41    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  5,77 217,55 128 CW-W

Matcze 05-26-2-06-41    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,44 31,51 128 CW-W

Matcze 05-26-2-06-50    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,67 62,96 128 CW-W

Matcze 05-26-2-06-50    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,77 104,44 128 CW-W

Matcze 05-26-2-06-54    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,73 27,52 128 CW-W

Matcze 05-26-2-06-72    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,30 86,72 128 CW-W

Liski 05-26-2-07-100   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,04 32,32 128 CW-W

Liski 05-26-2-07-100   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,70 10,42 128 CW-W

Liski 05-26-2-07-175   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,68 50,81 128 CW-W

Liski 05-26-2-07-175   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 3,45 128 CW-W

Liski 05-26-2-07-67B   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 6,15 128 CW-W

Liski 05-26-2-07-67B   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 1,09 128 CW-W

H-POZ Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8
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Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

MA-PORZ

Janostrów 05-26-2-05-34    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 22,44 18 PORZ-STOS

Janostrów 05-26-2-05-34    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  4,43 182,14 19 WPOD N

Janostrów 05-26-2-05-34    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  10,00 5,61 18 PORZ-STOS

Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 25,15 18 PORZ-STOS

Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,20 8,77 23 PPOD N

Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,20 25,48 19 WPOD N

Matcze 05-26-2-06-61    -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,20 80,37 23 PPOD N

Matcze 05-26-2-06-61    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,20 148,48 19 WPOD N

Matcze 05-26-2-06-72    -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,94 34,34 23 PPOD N

Matcze 05-26-2-06-72    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,94 63,44 19 WPOD N

Matcze 05-26-2-06-74    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  4,05 72,6 38 ROZDR-PP

Matcze 05-26-2-06-74    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,05 273,35 19 WPOD N

Liski 05-26-2-07-115   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,80 26,44 38 ROZDR-PP

Liski 05-26-2-07-162   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  374,00 - 14 PORZ MECH

Liski 05-26-2-07-162   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,60 175,48 19 WPOD N

Liski 05-26-2-07-165   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  358,00 108,12 17 PORZ-ROZD

Liski 05-26-2-07-165   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,77 186,96 19 WPOD N

Liski 05-26-2-07-175   -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  2,36 - 16 PORZ-GRAB

Liski 05-26-2-07-175   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,36 159,28 19 WPOD N

Liski 05-26-2-07-66    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  158,00 79,47 18 PORZ-STOS

Liski 05-26-2-07-66    -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,68 61,37 23 PPOD N

Liski 05-26-2-07-66    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,68 113,39 19 WPOD N

Liski 05-26-2-07-99    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,00 269,97 19 WPOD N

ODN-GLEB

Matcze 05-26-2-06-61    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  13,75 10,62 72 WYK-PASCZ

Liski 05-26-2-07-162   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  16,25 12,22 74 WYK-PASCP

Liski 05-26-2-07-175   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  14,75 11,09 74 WYK-PASCP

Liski 05-26-2-07-99    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  25,00 18,8 74 WYK-PASCP

ODN-ZŁOŻ

Janostrów 05-26-2-05-34    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  23,08 15,14 111 DOW-SADZ

Janostrów 05-26-2-05-34    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,08 - 111 DOW-SADZ

Janostrów 05-26-2-05-34    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,08 637,12 103 SADZ WIEL

Janostrów 05-26-2-05-34    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  27,69 21,38 72 WYK-PASCZ

Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,77 - 111 DOW-SADZ

Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,77 72,94 106 SAD-BRYŁ

Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,50 4,64 72 WYK-PASCZ

Matcze 05-26-2-06-51    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,17 2,74 111 DOW-SADZ

Matcze 05-26-2-06-51    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,17 - 111 DOW-SADZ

Matcze 05-26-2-06-51    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,17 115,11 103 SADZ WIEL

Matcze 05-26-2-06-51    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  5,00 4,69 74 WYK-PASCP

Matcze 05-26-2-06-52    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,49 - 111 DOW-SADZ

Matcze 05-26-2-06-52    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,49 82,04 106 SAD-BRYŁ

Matcze 05-26-2-06-64    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,33 6,12 111 DOW-SADZ

Matcze 05-26-2-06-64    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,33 - 111 DOW-SADZ
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Matcze 05-26-2-06-64    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,33 257,55 103 SADZ WIEL

Matcze 05-26-2-06-64    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11,19 8,64 72 WYK-PASCZ

Liski 05-26-2-07-100   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,06 4,85 111 DOW-SADZ

Liski 05-26-2-07-100   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,06 - 111 DOW-SADZ

Liski 05-26-2-07-100   -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  58,00 - 104 SADZ SADZ

Liski 05-26-2-07-100   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  10,06 19,43 104 SADZ SADZ

Liski 05-26-2-07-115   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,65 - 111 DOW-SADZ

Liski 05-26-2-07-115   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  8,65 161,78 106 SAD-BRYŁ

Liski 05-26-2-07-175   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,06 3,4 111 DOW-SADZ

Liski 05-26-2-07-175   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,06 - 111 DOW-SADZ

Liski 05-26-2-07-175   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,06 194,89 103 SADZ WIEL

Liski 05-26-2-07-98    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  19,16 12,57 111 DOW-SADZ

Liski 05-26-2-07-98    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,16 - 111 DOW-SADZ

Liski 05-26-2-07-98    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  19,16 528,91 103 SADZ WIEL

PIEL

Janostrów 05-26-2-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Janostrów 05-26-2-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 124 KOSZ UB

Janostrów 05-26-2-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 125 KOSZ UC

Matcze 05-26-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Matcze 05-26-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 341 124 KOSZ UB

Matcze 05-26-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 125 KOSZ UC

Liski 05-26-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 78 123 KOSZ UA

Liski 05-26-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  23,00 785 124 KOSZ UB

Liski 05-26-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  20,00 1 094 125 KOSZ UC

POPR

Liski 05-26-2-07-67    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,91 1,88 111 DOW-SADZ

Liski 05-26-2-07-67    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,91 - 111 DOW-SADZ

Liski 05-26-2-07-67    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,91 120,26 105 SADZ POP

Liski 05-26-2-07-67    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,91 96,38 58 WYK-TAL40

NAS
N-ZSGOSP Liski 05-26-2-07-76    -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,40 126,99 145 GRODZ-SRN

Matcze 05-26-2-06-52    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Matcze 05-26-2-06-52    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,00 151,18 145 GRODZ-SRN

Liski 05-26-2-07-115   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Liski 05-26-2-07-115   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,00 106,53 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Janostrów 05-26-2-05-34    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Janostrów 05-26-2-05-34    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,80 12,44 150 GRODZ-DEM

Janostrów 05-26-2-05-34    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Janostrów 05-26-2-05-34    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,30 17,8 150 GRODZ-DEM

Janostrów 05-26-2-05-7     -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Janostrów 05-26-2-05-7     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,70 25,08 150 GRODZ-DEM

Matcze 05-26-2-06-72    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Matcze 05-26-2-06-72    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,20 17,58 150 GRODZ-DEM

Matcze 05-26-2-06-74    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Matcze 05-26-2-06-74    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,96 34,22 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-101   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-101   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,90 314,87 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-101   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-101   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,40 7,29 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-102   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-102   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,30 22,08 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-103   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-103   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,24 11,23 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-78    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-78    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,00 21,44 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-79    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM
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Liski 05-26-2-07-79    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,47 26,74 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-83    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-83    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 4,07 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-83    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-83    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,57 5,51 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-97    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Liski 05-26-2-07-97    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,60 18,44 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  37,00 - 151 K GRODZEŃ

Janostrów 05-26-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  290,00 - 151 K GRODZEŃ

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  29,00 - 151 K GRODZEŃ

Matcze 05-26-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  226,00 - 151 K GRODZEŃ

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  23,00 - 151 K GRODZEŃ

Liski 05-26-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  181,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNG

Liski 05-26-2-07-162   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  16,00 13,57 160 SZUK-PĘDR

Liski 05-26-2-07-165   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  17,00 14,42 160 SZUK-PĘDR

Liski 05-26-2-07-175   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 12,72 160 SZUK-PĘDR

Liski 05-26-2-07-66    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  11,00 14,58 160 SZUK-PĘDR

Liski 05-26-2-07-99    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  24,00 20,35 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Janostrów 05-26-2-05-10    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Janostrów 05-26-2-05-10    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Janostrów 05-26-2-05-225   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Janostrów 05-26-2-05-227   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Janostrów 05-26-2-05-8     -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Matcze 05-26-2-06-44    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Liski 05-26-2-07-54C   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Liski 05-26-2-07-60A   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Janostrów 05-26-2-05-7     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Janostrów 05-26-2-05-7     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,74 29,42 133 ZAB-REPEL

Janostrów 05-26-2-05-7     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Janostrów 05-26-2-05-7     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,95 32,97 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-100   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-100   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,61 37,68 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-175   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-175   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,13 26,44 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-66    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Liski 05-26-2-07-66    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-76    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,99 39,58 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-79    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-79    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,90 57,68 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-82    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Liski 05-26-2-07-82    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,96 38,99 133 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM
Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Liski 05-26-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26 18 PORZ-STOS

POZ

IIA

Janostrów 05-26-2-05-34    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 766,00 631,45 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-34    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 766,00 239,87 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  895,00 366,59 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  895,00 119,17 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-175   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  751,00 276,44 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-175   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  751,00 113,87 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 037,00 387,18 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 037,00 162,21 2 CWD-D

IIAU

Janostrów 05-26-2-05-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00 117,1 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00 49,01 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-34    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 89,98 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-34    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 46,63 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  934,00 391,16 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  934,00 163,17 2 CWD-D

IIIAU
Matcze 05-26-2-06-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  484,00 126,4 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  484,00 80,21 2 CWD-D

IIIB
Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00 230,56 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00 84,83 2 CWD-D

IIIBU
Liski 05-26-2-07-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00 224,66 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00 76,89 2 CWD-D

IVD
Matcze 05-26-2-06-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  708,00 357,12 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  708,00 99,82 2 CWD-D

IVDU
Matcze 05-26-2-06-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 397,00 440,14 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 397,00 211,68 2 CWD-D

PM

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Janostrów 05-26-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Matcze 05-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Liski 05-26-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

PR

Janostrów 05-26-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 174,91 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 33,06 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 39,59 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 6,55 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 90,66 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,37 2 CWD-D

PTP

Janostrów 05-26-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 112,45 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 26,85 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00 189,42 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00 43,78 2 CWD-D
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PTP
Liski 05-26-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 178,07 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 51,8 2 CWD-D

PTW

Janostrów 05-26-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,81 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,86 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,83 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,03 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,93 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,42 2 CWD-D

TPP

Janostrów 05-26-2-05-14    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  641,00 384,73 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-14    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  641,00 137,6 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-15    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00 197,04 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-15    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00 47,47 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-15    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 73,75 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-15    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 15,95 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  592,00 413,78 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  592,00 153,21 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,7 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,06 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-1     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 39,62 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-1     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 7 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-1     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00 237,31 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-1     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00 64,97 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-1     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  761,00 444,91 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-1     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  761,00 144,09 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-224   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  760,00 525,11 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-224   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  760,00 160,97 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-240A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 28,82 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-240A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,22 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 57,05 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 14,72 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 147,45 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 44,14 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 96,53 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 29,97 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,95 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,54 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 46,13 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,83 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-38    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00 139,56 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00 37,4 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00 201,01 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00 66,51 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 160,87 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 61,6 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00 137,31 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00 44,98 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-40    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00 141,96 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00 37,88 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00 255,28 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00 45,8 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00 136,46 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00 54,83 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-44    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 26,22 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,11 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  592,00 370,08 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  592,00 83,03 2 CWD-D
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Matcze 05-26-2-06-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  432,00 248,55 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  432,00 61,69 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  322,00 200,18 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  322,00 46,09 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 115,77 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 15,16 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-67D   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 83,29 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-67D   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 28,33 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-67D   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 49,98 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-67D   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 16,18 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-67D   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 71,58 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-67D   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 20,17 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-94    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  388,00 306,85 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  388,00 104,99 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  921,00 457,31 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  921,00 168,82 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  619,00 276,73 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  619,00 104,08 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-67A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 15,11 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-67A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 9,08 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-67A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00 225,06 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-67A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00 72,22 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 84,61 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 27,19 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-82    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 58,97 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 16,37 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00 103,83 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00 41,33 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00 230,98 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00 82,47 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 129,87 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 42,72 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-83    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 95,07 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-83    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 43,06 2 CWD-D

TWP

Janostrów 05-26-2-05-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 93,87 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 32,68 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 56,54 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 12,68 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 54,81 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 13,75 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 42,58 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-300F  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,26 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 65,24 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 14,85 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-8     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 4,4 2 CWD-D

Janostrów 05-26-2-05-8     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,1 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-54A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 51,75 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-54A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 17,33 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-54A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 39,72 2 CWD-D

Matcze 05-26-2-06-54A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,23 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00 229,14 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00 58,02 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00 237,12 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00 73,21 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00 196,97 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00 62,64 2 CWD-D
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Liski 05-26-2-07-60C   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00 366,89 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00 101,84 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 69,75 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 24,55 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 134,06 2 CWD-D

Liski 05-26-2-07-60C   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 48,09 2 CWD-D

UTRZ
UT-PARK

Liski 05-26-2-07-119   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Liski 05-26-2-07-119   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8
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