

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Janostrów	05-26-2-05-11 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,31	7,11	132	CP-W
		Janostrów	05-26-2-05-11 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,25	22,56	132	CP-W
		Janostrów	05-26-2-05-24 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	7,08	163,05	132	CP-W
		Janostrów	05-26-2-05-28 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	50,66	132	CP-W
		Janostrów	05-26-2-05-28 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	54,4	132	CP-W
		Janostrów	05-26-2-05-28 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,02	38,18	132	CP-W
		Janostrów	05-26-2-05-34 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,50	79,8	132	CP-W
		Janostrów	05-26-2-05-34 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,04	65,12	132	CP-W
		Janostrów	05-26-2-05-7 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	4,38	132	CP-W
		Janostrów	05-26-2-05-7 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71	31,01	132	CP-W
		Matcze	05-26-2-06-41 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,00	33,72	132	CP-W
		Matcze	05-26-2-06-41 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	21,3	132	CP-W
		Matcze	05-26-2-06-45 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,30	137,39	132	CP-W
		Matcze	05-26-2-06-54 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,38	80,25	132	CP-W
		Matcze	05-26-2-06-54 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,56	89,48	132	CP-W
		Matcze	05-26-2-06-59A -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	4,76	160,51	132	CP-W
		Matcze	05-26-2-06-59A -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,18	94,77	132	CP-W
		Matcze	05-26-2-06-73 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,26	109,93	132	CP-W
		Matcze	05-26-2-06-74 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	5,48	184,79	132	CP-W
		Liski	05-26-2-07-101 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,85	19,57	132	CP-W
		Liski	05-26-2-07-175 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,37	91,16	132	CP-W
		Liski	05-26-2-07-175 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	6,89	132	CP-W
		Liski	05-26-2-07-66 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	20,73	132	CP-W
		Liski	05-26-2-07-76 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,34	30,86	132	CP-W
		Liski	05-26-2-07-77 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,30	41,5	132	CP-W
		Liski	05-26-2-07-80 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,59	13,59	132	CP-W
		Liski	05-26-2-07-97 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,75	87,78	132	CP-W
		Liski	05-26-2-07-97 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,69	12,51	132	CP-W
	CW	Janostrów	05-26-2-05-15 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	29,1	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-15 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	8,89	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-1 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,15	3,17	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-1 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,62	9,23	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-27 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,28	8,7	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-27 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,22	31,27	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-32 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,77	19,83	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-32 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	32,64	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-39 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	18,28	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-39 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,54	8,04	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-7 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,38	9,74	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-7 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,43	61,91	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-8 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,12	23,67	128	CW-W
		Janostrów	05-26-2-05-8 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,67	30,14	128	CW-W
		Matcze	05-26-2-06-41 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	5,77	217,55	128	CW-W
		Matcze	05-26-2-06-41 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,44	31,51	128	CW-W
		Matcze	05-26-2-06-50 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,67	62,96	128	CW-W
		Matcze	05-26-2-06-50 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,77	104,44	128	CW-W
		Matcze	05-26-2-06-54 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,73	27,52	128	CW-W
		Matcze	05-26-2-06-72 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,30	86,72	128	CW-W
		Liski	05-26-2-07-100 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,04	32,32	128	CW-W
		Liski	05-26-2-07-100 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,70	10,42	128	CW-W
		Liski	05-26-2-07-175 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,68	50,81	128	CW-W
		Liski	05-26-2-07-175 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	3,45	128	CW-W
		Liski	05-26-2-07-67B -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,24	6,15	128	CW-W
		Liski	05-26-2-07-67B -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	1,09	128	CW-W
	H-POZ	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	H-POZ	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	203	GODZ RU8
	MA-PORZ	Janostrów	05-26-2-05-34 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	22,44	18	PORZ-STOS
		Janostrów	05-26-2-05-34 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	4,43	182,14	19	WPOD N
		Janostrów	05-26-2-05-34 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	10,00	5,61	18	PORZ-STOS
		Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	25,15	18	PORZ-STOS
		Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,20	8,77	23	PPOD N
		Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,20	25,48	19	WPOD N
		Matcze	05-26-2-06-61 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,20	80,37	23	PPOD N
		Matcze	05-26-2-06-61 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,20	148,48	19	WPOD N
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,94	34,34	23	PPOD N
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,94	63,44	19	WPOD N
		Matcze	05-26-2-06-74 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	4,05	72,6	38	ROZDR-PP
		Matcze	05-26-2-06-74 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,05	273,35	19	WPOD N
		Liski	05-26-2-07-115 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,80	26,44	38	ROZDR-PP
		Liski	05-26-2-07-162 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	374,00	-	14	PORZ MECH
		Liski	05-26-2-07-162 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,60	175,48	19	WPOD N
		Liski	05-26-2-07-165 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	358,00	108,12	17	PORZ-ROZD
		Liski	05-26-2-07-165 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,77	186,96	19	WPOD N
		Liski	05-26-2-07-175 -i -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	-----	HA	2,36	-	16	PORZ-GRAB
		Liski	05-26-2-07-175 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,36	159,28	19	WPOD N
		Liski	05-26-2-07-66 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	158,00	79,47	18	PORZ-STOS
		Liski	05-26-2-07-66 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,68	61,37	23	PPOD N
		Liski	05-26-2-07-66 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,68	113,39	19	WPOD N
		Liski	05-26-2-07-99 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,00	269,97	19	WPOD N
	ODN-GLEB	Matcze	05-26-2-06-61 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,75	10,62	72	WYK-PASCZ
		Liski	05-26-2-07-162 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	16,25	12,22	74	WYK-PASCP
		Liski	05-26-2-07-175 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	14,75	11,09	74	WYK-PASCP
		Liski	05-26-2-07-99 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	25,00	18,8	74	WYK-PASCP
	ODN-ZŁOŻ	Janostrów	05-26-2-05-34 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	23,08	15,14	111	DOW-SADZ
		Janostrów	05-26-2-05-34 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,08	-	111	DOW-SADZ
		Janostrów	05-26-2-05-34 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	23,08	637,12	103	SADZ WIEL
		Janostrów	05-26-2-05-34 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	27,69	21,38	72	WYK-PASCZ
		Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,77	-	111	DOW-SADZ
		Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,77	72,94	106	SAD-BRYŁ
		Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,50	4,64	72	WYK-PASCZ
		Matcze	05-26-2-06-51 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,17	2,74	111	DOW-SADZ
		Matcze	05-26-2-06-51 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,17	-	111	DOW-SADZ
		Matcze	05-26-2-06-51 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,17	115,11	103	SADZ WIEL
		Matcze	05-26-2-06-51 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	5,00	4,69	74	WYK-PASCP
		Matcze	05-26-2-06-52 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,49	-	111	DOW-SADZ
		Matcze	05-26-2-06-52 -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,49	82,04	106	SAD-BRYŁ
		Matcze	05-26-2-06-64 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,33	6,12	111	DOW-SADZ
		Matcze	05-26-2-06-64 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,33	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Matcze	05-26-2-06-64 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,33	257,55	103	SADZ WIEL
		Matcze	05-26-2-06-64 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	11,19	8,64	72	WYK-PASCZ
		Liski	05-26-2-07-100 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,06	4,85	111	DOW-SADZ
		Liski	05-26-2-07-100 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,06	-	111	DOW-SADZ
		Liski	05-26-2-07-100 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	58,00	-	104	SADZ SADZ
		Liski	05-26-2-07-100 -d -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	10,06	19,43	104	SADZ SADZ
		Liski	05-26-2-07-115 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,65	-	111	DOW-SADZ
		Liski	05-26-2-07-115 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	8,65	161,78	106	SAD-BRYŁ
		Liski	05-26-2-07-175 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,06	3,4	111	DOW-SADZ
		Liski	05-26-2-07-175 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,06	-	111	DOW-SADZ
		Liski	05-26-2-07-175 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,06	194,89	103	SADZ WIEL
		Liski	05-26-2-07-98 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,16	12,57	111	DOW-SADZ
		Liski	05-26-2-07-98 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,16	-	111	DOW-SADZ
		Liski	05-26-2-07-98 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	19,16	528,91	103	SADZ WIEL
	PIEL	Janostrów	05-26-2-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	59	123	KOSZ UA
		Janostrów	05-26-2-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	7,00	239	124	KOSZ UB
		Janostrów	05-26-2-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	5,00	274	125	KOSZ UC
		Matcze	05-26-2-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	2,00	39	123	KOSZ UA
		Matcze	05-26-2-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	10,00	341	124	KOSZ UB
		Matcze	05-26-2-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	7,00	383	125	KOSZ UC
		Liski	05-26-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	78	123	KOSZ UA
		Liski	05-26-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	23,00	785	124	KOSZ UB
		Liski	05-26-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	20,00	1 094	125	KOSZ UC
	POPR	Liski	05-26-2-07-67 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,91	1,88	111	DOW-SADZ
		Liski	05-26-2-07-67 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,91	-	111	DOW-SADZ
		Liski	05-26-2-07-67 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,91	120,26	105	SADZ POP
		Liski	05-26-2-07-67 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,91	96,38	58	WYK-TAL40
NAS	N-ZSGOSP	Liski	05-26-2-07-76 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	100,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,40	126,99	145	GRODZ-SRN
		Matcze	05-26-2-06-52 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Matcze	05-26-2-06-52 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	10,00	151,18	145	GRODZ-SRN
		Liski	05-26-2-07-115 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Liski	05-26-2-07-115 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,00	106,53	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Janostrów	05-26-2-05-34 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Janostrów	05-26-2-05-34 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,80	12,44	150	GRODZ-DEM
		Janostrów	05-26-2-05-34 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Janostrów	05-26-2-05-34 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,30	17,8	150	GRODZ-DEM
		Janostrów	05-26-2-05-7 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Janostrów	05-26-2-05-7 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,70	25,08	150	GRODZ-DEM
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,20	17,58	150	GRODZ-DEM
		Matcze	05-26-2-06-74 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Matcze	05-26-2-06-74 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,96	34,22	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-101 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-101 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,90	314,87	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-101 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-101 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,40	7,29	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-102 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-102 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,30	22,08	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-103 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-103 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,24	11,23	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,00	21,44	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-79 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Liski	05-26-2-07-79 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,47	26,74	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-83 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-83 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,90	4,07	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-83 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-83 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,57	5,51	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-97 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Liski	05-26-2-07-97 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,60	18,44	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	37,00	-	151	K GRODZEŃ
		Janostrów	05-26-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	290,00	-	151	K GRODZEŃ
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	29,00	-	151	K GRODZEŃ
		Matcze	05-26-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	226,00	-	151	K GRODZEŃ
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	23,00	-	151	K GRODZEŃ
		Liski	05-26-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	181,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Liski	05-26-2-07-162 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	16,00	13,57	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNG	Liski	05-26-2-07-165 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	17,00	14,42	160	SZUK-PĘDR
		Liski	05-26-2-07-175 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	15,00	12,72	160	SZUK-PĘDR
		Liski	05-26-2-07-66 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	11,00	14,58	160	SZUK-PĘDR
		Liski	05-26-2-07-99 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	24,00	20,35	160	SZUK-PĘDR
		Liski	05-26-2-07-99 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	24,00	20,35	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Janostrów	05-26-2-05-10 -a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Janostrów	05-26-2-05-10 -h -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Janostrów	05-26-2-05-225 -a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Janostrów	05-26-2-05-227 -b -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Janostrów	05-26-2-05-8 -f -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Matcze	05-26-2-06-44 -b -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Liski	05-26-2-07-54C -c -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Liski	05-26-2-07-60A -c -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Liski	05-26-2-07-60A -c -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Janostrów	05-26-2-05-7 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Janostrów	05-26-2-05-7 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,74	29,42	133	ZAB-REPEL
		Janostrów	05-26-2-05-7 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Janostrów	05-26-2-05-7 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,95	32,97	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-100 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-100 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,61	37,68	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-175 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-175 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,13	26,44	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-66 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Liski	05-26-2-07-66 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-76 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-76 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,99	39,58	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-79 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-79 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,90	57,68	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-82 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Liski	05-26-2-07-82 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,96	38,99	133	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Liski	05-26-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
POZ	IIA	Janostrów	05-26-2-05-34 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 766,00	631,45	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-34 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 766,00	239,87	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	895,00	366,59	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	895,00	119,17	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-175 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	751,00	276,44	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-175 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	751,00	113,87	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-99 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 037,00	387,18	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-99 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 037,00	162,21	2	CWD-D
	IIAU	Janostrów	05-26-2-05-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00	117,1	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00	49,01	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-34 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	89,98	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-34 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	46,63	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-162 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	934,00	391,16	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-162 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	934,00	163,17	2	CWD-D
	IIIAU	Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	484,00	126,4	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	484,00	80,21	2	CWD-D
	IIIB	Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00	230,56	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00	84,83	2	CWD-D
	IIIBU	Liski	05-26-2-07-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	395,00	224,66	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	395,00	76,89	2	CWD-D
	IVD	Matcze	05-26-2-06-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	708,00	357,12	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	708,00	99,82	2	CWD-D
	IVDU	Matcze	05-26-2-06-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 397,00	440,14	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 397,00	211,68	2	CWD-D
	PM	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	202	GODZ PILA
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	202	GODZ PILA
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Janostrów	05-26-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	174,91	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	33,06	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	39,59	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	6,55	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	90,66	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	23,37	2	CWD-D
	PTP	Janostrów	05-26-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	112,45	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	26,85	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	189,42	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	43,78	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Liski	05-26-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	178,07	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	51,8	2	CWD-D
	PTW	Janostrów	05-26-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	3,81	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,86	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,83	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,03	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	26,93	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,42	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,42	2	CWD-D
	POZ	Janostrów	05-26-2-05-14 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	641,00	384,73	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-14 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	641,00	137,6	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-15 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	197,04	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-15 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	47,47	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-15 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	73,75	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-15 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	15,95	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	592,00	413,78	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	592,00	153,21	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	15,7	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,06	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-1 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	39,62	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-1 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	7	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-1 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	362,00	237,31	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-1 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	362,00	64,97	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-1 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	761,00	444,91	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-1 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	761,00	144,09	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-224 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	760,00	525,11	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-224 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	760,00	160,97	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-240A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	28,82	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-240A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,22	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	57,05	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	14,72	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	147,45	2	CWD-D
	TPP	Janostrów	05-26-2-05-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	44,14	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-2 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	96,53	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-2 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	29,97	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	20,95	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,54	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	46,13	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	13,83	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-38 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	139,56	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-38 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	37,4	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-4 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	201,01	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-4 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	66,51	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-6 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00	160,87	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-6 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00	61,6	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	268,00	137,31	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	268,00	44,98	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-40 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	141,96	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-40 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	37,88	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	319,00	255,28	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	319,00	45,8	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00	136,46	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00	54,83	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-44 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	26,22	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-44 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	6,11	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	592,00	370,08	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	592,00	83,03	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Matcze	05-26-2-06-49 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	432,00	248,55	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-49 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	432,00	61,69	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	322,00	200,18	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	322,00	46,09	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-60 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	115,77	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-60 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	15,16	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-67D -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	83,29	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-67D -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	28,33	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-67D -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	49,98	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-67D -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	16,18	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-67D -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	71,58	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-67D -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	20,17	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-94 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	388,00	306,85	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-94 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	388,00	104,99	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	921,00	457,31	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	921,00	168,82	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	619,00	276,73	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	619,00	104,08	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-67A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	15,11	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-67A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	9,08	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-67A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	480,00	225,06	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-67A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	480,00	72,22	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-82 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	84,61	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	27,19	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-82 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	58,97	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-82 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	16,37	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-83 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	198,00	103,83	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-83 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	198,00	41,33	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-83 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	230,98	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	82,47	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-83 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	129,87	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-83 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	42,72	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-83 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00	95,07	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-83 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00	43,06	2	CWD-D
	TWP	Janostrów	05-26-2-05-247 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	93,87	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-247 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	32,68	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	56,54	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	12,68	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	54,81	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	13,75	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	42,58	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-300F -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	11,26	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-8 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	65,24	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-8 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	14,85	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-8 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	4,4	2	CWD-D
		Janostrów	05-26-2-05-8 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,1	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-54A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	51,75	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-54A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	17,33	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-54A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	39,72	2	CWD-D
		Matcze	05-26-2-06-54A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	13,23	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	229,14	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	58,02	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	306,00	237,12	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	306,00	73,21	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	259,00	196,97	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	259,00	62,64	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Liski	05-26-2-07-60C -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	368,00	366,89	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	368,00	101,84	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	69,75	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	24,55	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	134,06	2	CWD-D
		Liski	05-26-2-07-60C -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	48,09	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Liski	05-26-2-07-119 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Liski	05-26-2-07-119 -I -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.