
Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Remont sieci teleinformatycznej w siedzibie Rejonu w Wałbrzychu oraz w budynku Obwodu 

Drogowego Wałbrzych, ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych 

 

2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

• Rejon w Wałbrzychu 

Ul. Wrocławska 142 

58-306 Wałbrzych 

• Obwód Drogowy Wałbrzych 

Ul. Wrocławska 142 

58-306 Wałbrzych 

 

3. Zakres planowanych prac 

• Demontaż istniejących modułów zakończeń kablowych w pomieszczeniach biurowych oraz 

starego okablowania wraz z szafą serwerową; 

• Przeniesienie wskazanej szafy RACK z pomieszczenia w Rejonie do Obwodu Drogowego  

• Wykonanie tras kablowych w korytach systemowych wraz z mocowaniem, akcesoriami, 

narożnikami, łącznikami i materiałami pomocniczymi; 

• Wykonanie połączenia sieci pomiędzy Rejonem a Obwodem Drogowym (zaproponowanie 

technologii przez Wykonawcę po dokonaniu wizji lokalnej); 

• Ułożenie nowego okablowania strukturalnego LAN wraz z materiałami pomocniczymi; 

• Montaż i zakończenie punktów LAN RJ45 kat. 6, opis punktów, osprzęt końcowy; 

• Montaż patch paneli kat. 6, organizacja i zakończenie kabli po stronie punktu dystrybucyjnego; 

• Patchcordy kat. 6 do stanowisk i punktu dystrybucyjnego; 

• Oznaczenie punktów, numeracja, wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

• Pomiary i certyfikacja torów LAN; 

• Wykonanie instalacji elektrycznej DATA 230V, ułożenie przewodów, podłączenie  

i materiały pomocnicze; 

• Montaż gniazd elektrycznych DATA 230V wraz z osprzętem (minimum 3 gniazda na 1 

stanowisko PC); 



• Zabezpieczenie obwodów DATA w rozdzielnicy, aparatura zabezpieczająca, podłączenie; 

• Próby, sprawdzenia i pomiary elektryczne instalacji DATA; 

• Inwentaryzacja, trasowanie, organizacja prac i uzgodnienie przebiegu instalacji; 

• Konfiguracja sieci, opis portów, podstawowa konfiguracja urządzeń, ewentualnie VLAN; 

• Prace powinny być wykonywane w godzinach pracy urzędu; 

• W przypadku konieczności wyłączenia części sieci, Wykonawca musi uzyskać zgodę służb 

informatycznych Zamawiającego. 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji na terenie Rejonu i Obwody Drogowego Wałbrzych 

w celu zapoznania się z zakresem i ilością robót do wykonania. 

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić trasę planowanych tras kablowych i miejsc lokalizacji 

gniazd kablowych oraz ewentualnych pozostałych komponentów sieci wraz z połączeniem pomiędzy 

Rejonem a Obwodem Drogowym. W tym celu należy przedłożyć dokumentację bądź plan budynku  

z naniesioną lokalizacją urządzeń oraz trasę okablowania.     

Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, tj. zakup materiałów, 

okablowania, koryt systemowych itp. pokrywa Wykonawca. 

Instalację należy wykonać w systemie tras kablowych, umożliwiających estetyczne i bezpieczne 

prowadzenie przewodów. Tory kablowe dla sieci LAN oraz zasilania 230V należy odseparować  

w dedykowanych przestrzeniach listew systemowych. 

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie tras kablowych dla okablowania sieciowego oraz 

zasilania w listwach i korytach systemowych z zachowaniem rozdziału toru sieciowego od zasilającego. 

Należy wykonać okablowanie strukturalne LAN kategorii 6 do stanowisk roboczych. Przy każdym 

stanowisku należy zlokalizować gniazda sieciowe umożliwiające podłączenie komputera, telefonu 

VoIP, dodatkowego urządzenia sieciowego (drukarka lub inne urządzenie wymagające dostępu do sieci 

LAN). 

Zakres obejmuje również: wykonanie dedykowanej instalacji DATA 230 V dla stanowisk roboczych wraz 

z montażem gniazd elektrycznych, ułożeniem przewodów, podłączeniem instalacji oraz wykonaniem 

zabezpieczeń obwodów DATA w rozdzielnicy. 

W serwerowni, w szafie RACK (dostarczona przez Zamawiającego) należy zamontować  

i uporządkować elementy punktu dystrybucyjnego, w tym krosownicę/ patch panele, switch sieciowy 

oraz zasilacz awaryjny UPS. Należy wykonać zakończenie kabli po stronie punktu dystrybucyjnego, 

organizację okablowania, opis portów oraz połączenia krosowe patchcordami. 

Po zakończeniu prac należy wykonać oznaczenie i numerację punktów sieciowych, pomiary oraz 

certyfikację torów LAN a także próby, sprawdzenia i pomiary sieci elektrycznej DATA.  

Po wykonaniu prac należy sporządzić i przekazać dokumentację powykonawczą oraz dokonać 

podstawowej konfiguracji urządzeń sieciowych, w tym ewentualną konfigurację VLAN, zgodnie  

z późniejszymi ustaleniami z Zamawiającym. 

Pozostałe wymagania do uzgodnienia z Zamawiającym , dane kontaktowe: Informatycy Oddział we 

Wrocławiu tel. 71 33 47 306, 71 33 47 304. 

 



 

 

4. Warunki realizacji 

a) Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami 

• Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 

• Wykonawca musi przestrzegać norm dotyczących instalacji sieciowych i elektrycznych, w tym 

norm przeciwpożarowych. 

 

b) Minimalizacja zakłóceń 

• Prace powinny być wykonywane w godzinach pracy urzędu; 

• W przypadku konieczności wyłączenia części sieci, wykonawca musi uzyskać zgodę służb 

informatycznych Zamawiającego. 

c) Zabezpieczenie sprzętu 

• Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sprzętu i infrastruktury sieciowej przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i zakłóceniami elektromagnetycznymi. 

d) Dokumentacja techniczna 

• Po zakończeniu prac wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą obejmującą:  

o schematy instalacji nowych paneli krosowych, 

o oznaczenia i lokalizacje przewodów, 

o opis sieci strukturalnej. 

e) Testowanie 

• Po zakończeniu montażu wykonawca przeprowadzi testy poprawności połączeń  

i ciągłości przewodów; 

• Wyniki testów zostaną przekazane w formie protokołu odbioru. 

f) Komunikacja i koordynacja 

• Wykonawca utrzymuje stały kontakt ze służbami informatycznymi Zamawiającego; 

• Wszelkie zmiany w harmonogramie prac muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 

 

5. Odbiór końcowy 

Odbiór nastąpi na podstawie: 

• protokołu odbioru, 

• dokumentacji powykonawczej, 



• potwierdzenia poprawności połączeń. 

6. Harmonogram realizacji 

• Szacowany czas realizacji: do 30 dni od podpisania umowy. 

• Etapy:  

1. Demontaż starej infrastruktury. 

2. Instalacja okablowania i osprzętu. 

3. Montaż w szafach serwerowych. 

4. Testy i odbiór końcowy. 


