



Międzylesie: 07.10.2025

Zn. Spr.: SA.272.30.2025

Zamawiający:

Nadleśnictwo Międzylesie

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7;

57-530 Międzylesie

miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie:

Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadanie kompleksowe:

Część A: Zabudowa nieużytkowanego szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jawornica 13-16-2.2-03

Część b. Zabudowa dwóch nieużytkowanych szlaków zrywkowych w Leśnictwie Goworów 13-16-2.2-04

w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – kontynuacja” (MRG3)”.

Działając na podstawie *Zarządzenia nr 10/2025* z dnia 06.06.2025 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie oraz *Zaproszenia do składania ofert z dnia 29.09.2025*, Nadleśnictwo Międzylesie informuje, że unieważnia postępowanie o wyżej wymienione zamówienie publiczne.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą unieważnienia postępowania jest punkt 7.2 Zaproszenia do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto (SA.272.30.2025).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Z poważaniem,

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie
Gabriel Grobelny



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

