
   

Załącznik 1 do Szacowania 

 

Opis Przedmiotu Szacowania 

Przygotowanie opracowania pod roboczym tytułem: 

„Wytyczne dotyczące wpływu lądowych farm wiatrowych na chiropterofaunę” 

 

I: Cel i zakres zamówienia 

 

Cel opracowania:  

 

W związku z prowadzonymi przez właściwe organy postępowaniami w zakresie oceny oddziaływania 

na środowisko przedsięwzięć polegających na budowie lądowych farm wiatrowych, istnieje potrzeba 

przygotowania wytycznych w celu ochrony chiropterofauny zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji 

ww. przedsięwzięć. Celem przygotowania przedmiotowych wytycznych (dalej: opracowanie lub 

wytyczne) jest opisanie zagadnień związanych z wpływem lądowych farm wiatrowych na nietoperze 

dotyczących: prowadzenia monitoringu (dalej: odpowiednio: badań lub inwentaryzacji) przed- 

i porealizacyjnego, analizy uzyskanych wyników (w szczególności indeks aktywności chiropterofauny), 

zagrożeń jakie niesie ze sobą powstanie takich inwestycji, planowania działań minimalizujących 

i ewentualnie kompensacyjnych mających maksymalnie wyeliminować negatywne oddziaływanie 

lądowych farm wiatrowych na te ssaki. Ważnym elementem opracowania muszą być także elementy 

proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko tych przedsięwzięć, w tym również na etapie 

strategicznym. 

 

Kontekst realizacji zamówienia:  

 

Inwestycje polegające na budowie i eksploatacji lądowych farm wiatrowych mogą powodować 

negatywne oddziaływania na chiropterofaunę, zarówno pośrednie jak i bezpośrednie oraz 

skumulowane. Aby właściwie przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko konieczna jest wiedza 

na temat techniki prowadzenia badań przedrealizacyjnych i określenia miejsc istotnych dla 

chiropterofauny, tj. miejsc występowania, w tym hibernakulów, miejsc rojenia i kolonii letnich, żerowania, 

tras migracji oraz sposobów analizy tych wyników. Bez prawidłowej interpretacji uzyskanych rezultatów 

inwentaryzacji nie będzie możliwe określenie faktycznego wpływu planowanych przedsięwzięć na 

nietoperze oraz zaprojektowanie adekwatnych do stwierdzonych oddziaływań działań minimalizujących 

i kompensacyjnych. Do prawidłowych analiz konieczne jest również wskazanie jakie zagrożenia dla 

chiropterofauny niesie za sobą realizacja oraz eksploatacja ww. inwestycji. Kwestie proceduralne 

związane są z rozróżnieniem informacji oraz analiz jakie należy przedkładać i wykonać: 

− na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, 

− na etapie stwierdzenia konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko, wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia,  

− na etapie oceny oddziaływania na środowisko, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko,  

− z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz transgranicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

Zakres opracowania:  

 

Zakres opracowania musi uwzględnić w odniesieniu do wpływu lądowych farm wiatrowych na 

nietoperze następujące informacje: 



   

1. techniki i sposób prowadzenia badań przedrealizacyjnych (inwentaryzacji) w odniesieniu do 

krajowychprzedstawicieli chiropterofauny, w tym:  

• obszar (powierzchnię), jaki ma on obejmować, w tym identyfikacje siedlisk, które sprzyjają 

występowaniu nietoperzy, struktur z wykorzystaniem których mogą się przemieszczać, 

obiektów i innych miejsc mogących służyć za miejsce rojeń, rozrodu czy hibernacji, a także 

żerowania, 

• analiza i zestawienie danych publikowanych i niepublikowanych, w tym informacje o źródłach 

danych, i dotyczących występowania chiropterofauny na obszarze objętym badaniami, 

• wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia wykonawców inwentaryzacji, 

• wykaz niezbędnego sprzętu technicznego służącego do badań terenowych, w tym rodzaj 

i model detektorów i ich liczba, 

• przebieg kontroli, 

• termin i częstotliwość kontroli (wraz z proponowanym usytuowaniem transektów jeśli będzie 

konieczność ich wyznaczenia i lokalizacją punktów nasłuchowych uwzględniających 

planowaną lokalizację turbin), z uwzględnieniem warunków pogodowych; 

2. analizę wyników badań przedrealizacyjnych (inwentaryzacji), w tym: 

• metodyki analizy nagrań i sposób wyznaczenia indeksów aktywności nietoperzy, 

• interpretacje wyników wraz z odniesieniem się do przyjętych skal referencyjnych w kontekście 

możliwości budowy i kształtu przedsięwzięcia oraz potrzeby podjęcia działań minimalizujących 

lub kompensujących na każdym etapie przedsięwzięcia, 

• powiązanie przyjętych indeksów aktywności chiropterofauny oraz szacowanych strat 

związanych z ewentualną wycinką roślinności, utratą siedlisk rozrodczych i hibernacyjnych 

oraz przerwaniem / naruszeniem korytarzy migracyjnych z dopuszczeniem inwestycji do 

realizacji i jej końcowym wyglądem oraz zastosowaniem działań minimalizujących 

i kompensacyjnych; 

• wpływu na obszary chronione, w których przedmiotowe ssaki są przedmiotem i/lub celem 

ochrony; 

3. wskazanie w sposób ogólny zagrożeń jakie niesie za sobą powstawanie lądowych farm wiatrowych 

na nietoperze, zarówno tych pośrednich, jak i bezpośrednich na etapie budowy i eksploatacji 

związanych z ochroną obszarową i gatunkową, zarówno krajową, jak i wspólnotową; 

4. propozycje konkretnych działań minimalizujących i kompensujących negatywny wpływ lądowych 

farm wiatrowych na chiropterofaunę, w tym: 

• opis konkretnych działań, 

• miejsca, terminy i metody realizacji tych działań, 

• sposoby konserwacji/utrzymania zaproponowanych działań, które będą tego wymagały; 

5. techniki i sposób prowadzenia badań porealizacyjnych, w tym przedstawienie sposobów 

monitoringu skuteczności zaproponowanych działań minimalizujących i kompensacyjnych, w tym: 

• metodyki monitoringów, w tym monitoringu śmiertelności, 

• wymagania względem wykonawców i sprzętu,  

• przebiegu kontroli,  

• optymalnych terminów wykonania poszczególnych czynności, częstotliwości ich wykonania,  

• sposobu prezentacji i interpretacji wyników; 

• analiz względem wyników uzyskanych na etapie monitoringu przedrealizacyjnego wraz 

z wnioskami; 

6. kwestie proceduralne związane z rozróżnieniem informacji i analiz jakie należy przedkładać 

i wykonać: 

• na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy o oddziaływaniu 

na środowisko, 



   

• na etapie stwierdzenia konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 

• na etapie oceny oddziaływania na środowisko, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko,  

• na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 

• w trakcie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Opracowanie nie musi dotyczyć każdego z gatunków oddzielnie, może być wykonane dla grup 

gatunków, jeśli ich wymagania, odnośnie do wskazanych wyżej punktów, są identyczne. 

 

II: Zasady realizacji zamówienia  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w podziale na dwa główne etapy: 

1) przygotowanie projektu opracowania pod roboczym tytułem: „Wytyczne dotyczące wpływu 

lądowych farm wiatrowych na chiropterofaunę”; 

2) udział w konsultacjach treści projektu opracowania (dalej: Konsultacje), w sposób wskazany 

w pkt 9.  

2. Projekt opracowania powinien prezentować informacje zgodne ze stanem prawnym i faktycznym 

aktualnym na dzień przekazania go do akceptacji Zamawiającego. 

3. Przy przygotowaniu projektu opracowania Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować, 

a następnie uwzględnić: 

1) najnowszą istniejącą literaturę krajową i zagraniczną, dotyczącą przedmiotowych zagadnień, 

analizując i adoptując / dostosowując rozwiązania tam zaproponowane do warunków 

panujących w naszym kraju; 

2) projekt dokumentu pn. ,,Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

nietoperze” z 2011 r., który sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wspieranie systemu 

ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000’’ (załącznik nr 2 do OPS), 

w zakresie, w którym treści w nim zawarte są aktualne i zgodne z założeniami opracowania. 

4. Projekt opracowania powinien zawierać spis: zdjęć, rysunków, wykresów, map, literatury i źródeł 

danych oraz literatury uzupełniającej dla poszczególnych zagadnień (jeśli to możliwe). 

5. Zamawiający wymaga, aby język, jaki będzie użyty do napisania projektu opracowania, był jasny, 

precyzyjny oraz łatwy do zrozumienia również przez odbiorców niebędących ekspertami w zakresie 

będącym przedmiotem wytycznych.  

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu ostateczną (zaakceptowaną przez 

Zamawiającego) wersję projektu opracowania w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf oraz *.doc 

lub *.docx) wraz z edytowalnymi zestawieniami tabelarycznymi (.xlsx), zdjęciami i rysunkami (.jpg) 

na wskazane w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia adresy korespondencyjne.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia projektu opracowania poprzez: 

1) umieszczenie na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) informacji o źródle 

finansowania w brzmieniu: „Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 

2022 r. nr 3443/2022/Wn50/NE-PO/D o realizację zadania pn. „Wsparcie Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w realizacji zobowiązań w zakresie ocen oddziaływania 

na środowisko i obszary Natura 2000”; 

2) umieszczenia, wraz z informacją, o której mowa w ppkt 1, logotypów NFOŚiGW, GDOŚ oraz 

logotypu zadania będącego przedmiotem ww. umowy, przy czym:  

a) logotyp NFOŚiGW nie może być mniejszy od pozostałych logotypów; 

b) wzór logotypu NFOŚiGW został określony w Instrukcji oznakowania przedsięwzięć 

dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 



   

i Gospodarki Wodnej oraz obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów 

NFOŚiGW dla umów podpisanych od 13 marca 2022 r. opublikowanej na stronie: 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec;  

c) wzór logotypu GDOŚ został określony na stronie BIP GDOŚ: 

https://www.gov.pl/web/gdos/materialy-do-pobrania2; 

d) logotyp zadania zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie  

        realizacji zamówienia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zastosować układ i formaty elementów projektu opracowania 

zgodnie z  Wytycznymi dla autorów publikacji (załącznik nr 1 do OPS). 

9. Po uzyskaniu akceptacji treści projektu opracowania Wykonawca weźmie udział w Konsultacjach. 

W ramach Konsultacji: 

1) Zamawiający opublikuje projekt opracowania na swojej stronie internetowej jednocześnie 

wskazując potencjalnym uczestnikom konsultacji termin i sposób zgłaszania uwag do 

projektu; 

2) Uczestnicy Konsultacji (trwających nie dłużej niż 2 tygodnie) będą mogli zgłaszać uwagi do 

treści projektu opracowania; 

3) Po zakończeniu Konsultacji Zamawiający zbierze uwagi uczestników Konsultacji i w formie 

usystematyzowanej przekaże je Wykonawcy. Wykonawca przedstawi stanowisko do tych 

uwag, w szczególności: 

a) wskaże uwagi wymagające uwzględnienia lub zmiany treści projektu opracowania, 

b) wykaże brak potrzeby zmiany treści projektu opracowania w przypadku pozostałych 

uwag; 

4) Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego co do sposobu uwzględnienia poszczególnych uwag 

Wykonawca dokona adekwatnej modyfikacji treści projektu opracowania; 

5) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu ostateczną wersję wytycznych 

(tj. uwzględniającą uwagi wynikające z Konsultacji i zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

w formie: 

a) dwóch egzemplarzy zbindowanej wersji papierowej;  

b) wersji elektronicznej, to jest zapisu opracowania odpowiadającej wersji wydrukowanej 

(w formacie *.pdf oraz *.doc lub *.docx) wraz z edytowalnymi zestawieniami 

tabelarycznymi (.xlsx), zdjęciami i rysunkami (.jpg) na wskazane w Umowie dotyczącej 

realizacji zamówienia adresy korespondencyjne. 

10. Od dnia zawarcia Umowy do 12 (dwunastu) miesięcy od daty odbioru końcowego Dzieła, 

Zamawiający będzie miał prawo wystąpić do Wykonawcy z prośbą o złożenie dodatkowych 

wyjaśnień i uzasadnień dotyczących szczegółów Dzieła, będącego przedmiotem Umowy, które 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić. 

 

III: Przewidywane wymagania dotyczące autorów i kryteria oceny ofert oraz planowany termin 

realizacji zamówienia: 

 

1. Na etapie postępowania wyboru Wykonawcy szacowanego zamówienia Zamawiający planuje 
wprowadzić wymogi dotyczące Zespołu autorów wytycznych, który powinien składać się co 
najmniej z: 
1) Koordynatora (lub koordynatorów) który: 

− posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami zespołu projektowego, przy co 

najmniej pięciu projektach dotyczących nietoperzy, z czego co najmniej trzy obejmować 

muszą procedurę oceny oddziaływania na środowisko (dalej: ooś) - rozumiane jako 

uczestnictwo w przygotowywaniu m.in. raportów ooś, prognoz ooś, ekspertyz lub opinii 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec
https://www.gov.pl/web/gdos/materialy-do-pobrania2


   

zawierających analizę wpływu na nietoperze w ooś związanej z lądowymi farmami 

wiatrowymi i 

− jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących problematyki ochrony nietoperzy 

przy lądowych elektrowniach wiatrowych;  

2) Minimum jednego specjalisty posiadającego: 

− wykształcenie wyższe z zakresu dyscypliny naukowej - nauki biologiczne lub nauki 

o Ziemi i środowisku lub nauki leśne i   

− doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej trzech projektów dotyczących 

nietoperzy, w tym co najmniej jednego projektu dotyczącego chiropterofauny 

w procedurze ooś.  

 

2. Przewiduje się, że na etapie postępowania wyboru Wykonawcy kryteria oceny ofert stanowić będą:  

1) Doświadczenie zespołu w procedurze ooś związanej z lądowymi farmami wiatrowymi;  

2) Cena; 

3) Liczba specjalistów ds. chiropterofauny wchodzących w skład zespołu, którym dysponuje 

Wykonawca.  

 

3. Planuje się, że zamówienie zrealizowane zostanie w podziale na dwa główne etapy w podanych 

poniżej terminach: 

1) Przygotowanie wytycznych – ok. 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy dotyczącej realizacji 

zamówienia, jednak nie później niż do końca sierpnia 2025 r. 

2) Konsultacje (wraz z odniesieniem do zgłoszonych uwag i modyfikacją treści wytycznych) –

ok. 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, jednak nie późnej niż do 15 listopada 2025 r. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do OPS – Wytyczne dla autorów publikacji 

Załącznik nr 2 do OPS - Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

nietoperze_2011 r.  

 


