

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Leśnictwo Witosław

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	WITOSŁAW	12-14-1-05-261 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,50
		WITOSŁAW	12-14-1-05-271 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,18
		WITOSŁAW	12-14-1-05-275 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,92
		WITOSŁAW	12-14-1-05-275 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,98
		WITOSŁAW	12-14-1-05-284 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,12
		WITOSŁAW	12-14-1-05-286A -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35
		WITOSŁAW	12-14-1-05-286A -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,09
		WITOSŁAW	12-14-1-05-291 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,18
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,59
	CW	WITOSŁAW	12-14-1-05-261 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,23
		WITOSŁAW	12-14-1-05-261 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,22
		WITOSŁAW	12-14-1-05-271 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,95
		WITOSŁAW	12-14-1-05-271 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,71
		WITOSŁAW	12-14-1-05-281 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,21
		WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,72
		WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,31
		WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,31
		WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,48
		WITOSŁAW	12-14-1-05-291 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,30
		WITOSŁAW	12-14-1-05-291 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,32
		WITOSŁAW	12-14-1-05-293 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,95
		WITOSŁAW	12-14-1-05-293 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,17
		WITOSŁAW	12-14-1-05-299 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,48
		WITOSŁAW	12-14-1-05-299 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,15
	MA-PORZ	WITOSŁAW	12-14-1-05-269 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,07
		WITOSŁAW	12-14-1-05-271 -g -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,83
		WITOSŁAW	12-14-1-05-271 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,83
		WITOSŁAW	12-14-1-05-284 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,83
		WITOSŁAW	12-14-1-05-284 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,83
		WITOSŁAW	12-14-1-05-286A -i -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,85
		WITOSŁAW	12-14-1-05-286A -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,85
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -bx -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,25
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -bx -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,25
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,55
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -j -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,35
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,35
		WITOSŁAW	12-14-1-05-292 -d -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,40
		WITOSŁAW	12-14-1-05-292 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,40
		WITOSŁAW	12-14-1-05-294 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,85
		WITOSŁAW	12-14-1-05-296 -a -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,30
		WITOSŁAW	12-14-1-05-296 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,30
		WITOSŁAW	12-14-1-05-298 -a -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,34
		WITOSŁAW	12-14-1-05-298 -a -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,34
		WITOSŁAW	12-14-1-05-301 -c -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,70
		WITOSŁAW	12-14-1-05-301 -c -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,70
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -g -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50

HOD		WITOSŁAW	12-14-1-05-305 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,45
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -b -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20
	ODN2P-WPG	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -bx -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	1,47
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -j -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	2,06
		WITOSŁAW	12-14-1-05-292 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	2,35
		WITOSŁAW	12-14-1-05-296 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	1,76
		WITOSŁAW	12-14-1-05-298 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	4	KMTR	2,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	1,76
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	2,94
		WITOSŁAW	12-14-1-05-305 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	14,41
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	1,18
		WITOSŁAW	12-14-1-05-284 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	4,88
		WITOSŁAW	12-14-1-05-286A -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogł 0.5ha	3	KMTR	5,00
	ODN-GLB	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogł 0.5ha	3	KMTR	9,11
		WITOSŁAW	12-14-1-05-294 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	16,76
		WITOSŁAW	12-14-1-05-294 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	16,76
		WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60
		WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	7,00
	ODN-IIP	WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,90
		WITOSŁAW	12-14-1-05-267 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-267 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	ODN-ZŁOŻ	WITOSŁAW	12-14-1-05-267 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-267 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,50
		WITOSŁAW	12-14-1-05-267 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,17
		WITOSŁAW	12-14-1-05-267 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,78
		WITOSŁAW	12-14-1-05-267 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	11,02
		WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	7,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,36
		WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,95
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
	ODN-ZRB	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	59,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	64,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	59,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,80
		WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,90
		WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,84
		WITOSŁAW	12-14-1-05-272 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-272 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,83

	WITOSŁAW	12-14-1-05-279 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,88
PBD-GLEB	WITOSŁAW	12-14-1-05-269 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	12,17
PBD-ODN	WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	20,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,68
	WITOSŁAW	12-14-1-05-271 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	4,88
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,68
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,38
PIEL	WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,55
	WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,52
	WITOSŁAW	12-14-1-05-267 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,87
	WITOSŁAW	12-14-1-05-272 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-273 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,42
	WITOSŁAW	12-14-1-05-275 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,82
	WITOSŁAW	12-14-1-05-278 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,22
	WITOSŁAW	12-14-1-05-279 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,58
	WITOSŁAW	12-14-1-05-279 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,32
	WITOSŁAW	12-14-1-05-285 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,22
	WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,30
	WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,47
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,87
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -j -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,91
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -n -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,10
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -s -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,28
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -w -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -y -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,03
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,02
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,35
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -i -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,55
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -n -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,51
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -o -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,37
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,14
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,87
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,74
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -i -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40
	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,56
	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,88
	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	3	HA	0,57
	WITOSŁAW	12-14-1-05-291 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	1,08
	WITOSŁAW	12-14-1-05-294 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	3	HA	0,21

	WITOSŁAW	12-14-1-05-296 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,16
		12-14-1-05-299 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16
		12-14-1-05-299 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49
		12-14-1-05-299 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,34
		12-14-1-05-300 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,26
		12-14-1-05-300 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,42
		12-14-1-05-301 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32
		12-14-1-05-304 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	5,89
		12-14-1-05-304 -f -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,52
		12-14-1-05-306 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,67
		12-14-1-05-308 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,62
		12-14-1-05-309 -bx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00
		12-14-1-05-309 -fx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,49
		12-14-1-05-309 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,45
		12-14-1-05-309 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,63
		12-14-1-05-309 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25
		12-14-1-05-309 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,68
		12-14-1-05-309 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00
		12-14-1-05-311 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,39
		12-14-1-05-311 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,70
		12-14-1-05-311 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,26
		12-14-1-05-312 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,77
		12-14-1-05-312 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,50
		12-14-1-05-312 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50
	POPR	12-14-1-05-287 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,55
		12-14-1-05-287 -y -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,90
		12-14-1-05-290 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,70
		12-14-1-05-309 -fx -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00
		12-14-1-05-309 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00
		12-14-1-05-311 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00
	POPR-WPG	12-14-1-05- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	4,00
		12-14-1-05- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-265 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00
		12-14-1-05-265 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,10
		12-14-1-05-265 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	120,00
		12-14-1-05-265 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00
		12-14-1-05-265 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,00
		12-14-1-05-265 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	180,00
		12-14-1-05-267 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00
		12-14-1-05-267 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,40
		12-14-1-05-267 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	120,00
		12-14-1-05-272 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00

OCHRL

O-GRODZN	WITOSŁAW	12-14-1-05-272 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,10
	WITOSŁAW	12-14-1-05-272 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	120,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-279 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-279 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-279 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	70,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,20
	WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-286 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	80,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,90
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	130,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -o -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,50
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	80,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,70
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	150,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,40
	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	80,00
O-GRODZR	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,33
O-GRODZS	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	40,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	80,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00
O-POZ	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
O-SMIECI	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
O-SPALGAŁ	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-278 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-278 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,67
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -y -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-287 -y -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,56
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,76
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,71
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-289 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,65
	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,88
	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00

	O-ZGRYZC	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,57
		WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,57
		WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-290 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,78
		WITOSŁAW	12-14-1-05-291 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-291 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,07
		WITOSŁAW	12-14-1-05-299 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-299 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,49
		WITOSŁAW	12-14-1-05-299 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-299 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,34
		WITOSŁAW	12-14-1-05-304 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-304 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,36
		WITOSŁAW	12-14-1-05-306 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-306 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,04
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -bx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -bx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,97
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,52
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25
		WITOSŁAW	12-14-1-05-311 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-311 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,38
		WITOSŁAW	12-14-1-05-311 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-311 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,73
		WITOSŁAW	12-14-1-05-312 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-312 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,78
		WITOSŁAW	12-14-1-05-312 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-312 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,26
		WITOSŁAW	12-14-1-05-312 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-312 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,86
OCHRP	P-INNE	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	P-PORZ	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
	P-POŻAR	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	4,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	UT-WODA	WITOSŁAW	12-14-1-05-290 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-290 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
OCHRP	OP-GATR	WITOSŁAW	12-14-1-05-293 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-293 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	OP-POZ	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	IB	WITOSŁAW	12-14-1-05-269 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	755,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-269 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	755,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-271 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-271 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00
	IIIAU	WITOSŁAW	12-14-1-05-294 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	995,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-294 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	995,00
	IIIB	WITOSŁAW	12-14-1-05-286A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-286A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00

POZ	IVDU	WITOSŁAW	12-14-1-05-284 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1099,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-284 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1099,00
	PM	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
	POZ-P	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
	PR	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00
	PTP	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
	PTW	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	TPP	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-292 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-292 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-296 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-296 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-298 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-298 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-301 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-301 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-305 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-305 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-309 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	TWP	WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-288 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-302 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-308 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-308 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
UBOCP	CHOINKIL	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
	UT.DROGII	WITOSŁAW	12-14-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,50

UTRZ	UT-DROGIE	WITOSŁAW	12-14-1-05-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	UT-TURYST	WITOSŁAW	12-14-1-05-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		WITOSŁAW	12-14-1-05-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00