



MINISTERSTWO FINANSÓW
Biuro Administracyjne

Warszawa, dnia sierpnia 2020 r.

BDG.ZPB.230.35.2020

**Do wykonawców biorących udział
w postępowaniu numer BDG.ZPB.230.35.2020
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w z dnia 2 lipca 2020 r. Nr 2020/S 126 - 308547**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej”

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Ministerstwo Finansów dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

| <i>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst</i> | <i>W obecnym brzmieniu</i> | <i>Otrzymuje nowe brzmienie</i> |
|---|---|--|
| <i>Formularz OF.1 FORMULARZ CENOWY</i> | Na potrzeby porównania ofert Zamawiający w Formularzu OF.1 przyjmuje, że realizacja usługi Utrzymania Infrastruktury Przydrożnej może trwać maksymalnie 36 miesięcy. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie uzależnione od faktycznego rozpoczęcia usługi utrzymania danego Punktu Kontrolnego. Zgodnie z pkt. 10.1 IPU rozpoczęcie usługi utrzymania będzie następować sukcesywnie, w dniu odbioru przez Zamawiającego poszczególnych nowych Punktów Kontrolnych i dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO. Wskazana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto utrzymania. | Na potrzeby porównania ofert Zamawiający w Formularzu OF.1 przyjmuje, że realizacja usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych może trwać maksymalnie 36 miesięcy. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie uzależnione od faktycznego rozpoczęcia usługi utrzymania danego Punktu Kontrolnego. Zgodnie z pkt. 10.1 IPU rozpoczęcie usługi utrzymania będzie następować sukcesywnie, w dniu odbioru przez Zamawiającego poszczególnych nowych Punktów Kontrolnych i dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO. Wskazana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto utrzymania. |
| <i>Część II SIWZ Warunki Szczególne lit. A pkt 11.4</i> | w zakresie warunku dot. sytuacji ekonomicznej: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 12 mln złotych | w zakresie warunku dot. sytuacji ekonomicznej: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 mln złotych. |

| | | |
|---|--|--|
| <i>Część II SIWZ Warunki Szczególne lit. B pkt 1 (tabela) Lp. 4 kol. 3</i> | 10 | 10% |
| <i>Część III SIWZ OPZ pkt 4.1</i> | 79941000-2 – Usługi pobierania opłat | 48313100-6 - System odczytu optycznego |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 1</i> | 79941000-2 – Usługi pobierania opłat | 48313100-6 - System odczytu optycznego |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 2.1</i> | Pojęcia używane na potrzeby Umowy oraz wszystkich załączników, w tym również w niniejszym dokumencie, zostały zdefiniowane w § 1 Definicje projektu Umowy OPZ. | Pojęcia używane na potrzeby Umowy oraz wszystkich załączników, w tym również w niniejszym dokumencie, zostały zdefiniowane w § 1 Definicje projektu Umowy. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3.2</i> | Czynności Kontroli prawidłowości uiszczenia Opłaty Elektronicznej będzie opierała się na porównaniu danych dotyczących przejazdów pojazdów wykrywanych przez Punkty Kontrolne i Mobilne Jednostki Kontrolne z danymi dotyczącymi wykrytych pojazdów, w tym Pojazdów Ciężkich, oraz z danymi dotyczącymi transakcji poboru opłat. | Czynności Kontroli prawidłowości uiszczenia Opłaty Elektronicznej będzie opierała się na porównaniu danych dotyczących przejazdów pojazdów wykrywanych przez Punkty Kontrolne, Mobilne Punkty Kontrolne i Mobilne Jednostki Kontrolne z danymi dotyczącymi wykrytych pojazdów, w tym Pojazdów Ciężkich, oraz z danymi dotyczącymi transakcji poboru opłat. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3.4</i> | Właścicielem Systemu jest Skarb Państwa, Główny Inspektor Transportu Drogowego. | Właścicielem Systemu jest minister właściwy ds. finansów publicznych. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4.1</i> | Projekt, budowa i uruchomienie nowych Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS na Sieci Dróg Podstawowych, w tym: | Projekt, budowa i uruchomienie nowych Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS na Sieci Podstawowej, w tym: |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4.1 ppkt a</i> | Liczbę oraz lokalizację nowych Punktów Kontrolnych Zamawiający określi na etapie realizacji Zamówienia. Planowana ilość oraz lokalizacja nowych Punktów Kontrolnych została wyszczególniona w Załączniku nr 6 do OPZ. | Planowana ilość oraz lokalizacja nowych Punktów Kontrolnych została wyszczególniona w Załączniku nr 6 do OPZ. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ</i> | Dostosowaniu będą podlegały wszystkie MPO wyszczególnione w Załączniku nr 4, Zamawiający | Dostosowaniu będą podlegały wszystkie MPO wyszczególnione w Załączniku nr 4. |

| | | |
|---|---|---|
| <p><i>Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4.2 ppkt a</i></p> | <p>na etapie realizacji Zamówienia określi liczbę Pasów Poboru Opłat, które będą podlegały dostosowaniu.</p> | |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4.3</i></p> | <p>Świadczenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, bez jakichkolwiek opóźnień lub przerw, Usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych dla wszystkich nowych Punktów Kontrolnych oraz dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO w ramach MSPOA2 i MSPOA4 (pkt. 10 OPZ).</p> | <p>Świadczenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, bez jakichkolwiek opóźnień lub przerw, Usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych dla wszystkich nowych Punktów Kontrolnych oraz dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO w ramach MSPOA2 i MSPOA4 (pkt. 10 OPZ). Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działań lub zaniechań leżących po stronie Zamawiającego.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4.4</i></p> | <p>Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Planu Przekazania Infrastruktury Przydrożnej SPOE KAS, a następnie jego wykonanie poprzez skuteczne Zwrotne Przekazanie Infrastruktury Przydrożnej SPOE KAS Następczemu Wykonawcy, Zamawiającemu lub podmiotowi trzeciemu przez niego wskazanemu, zgodnie z OPZ, w tym w szczególności z pkt 27 OPZ.</p> | <p>Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Planu Przekazania Punktów Kontrolnych SPOE KAS, a następnie jego wykonanie poprzez skuteczne Przekazanie Punktów Kontrolnych SPOE KAS Następczemu Wykonawcy, Zamawiającemu lub podmiotowi trzeciemu przez niego wskazanemu, zgodnie z OPZ, w tym w szczególności z pkt 27 OPZ.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4.5</i></p> | <p>Świadczenie Usługi Rozbudowy i Przebudowy Punktów Kontrolnych (pkt 15 OPZ).</p> | <p>Świadczenie Usługi Rozbudowy i Przebudowy Punktów Kontrolnych w ramach Usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych (pkt 15 OPZ).</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5.10 ppkt a tiret 5</i></p> | <p>ograniczających do niezbędnego minimum terenochłonność, negatywnego wpływ na środowisko oraz materiałochłonność;</p> | <p>ograniczających do niezbędnego minimum zapotrzebowanie na teren i materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania;</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5.14 ppkt d</i></p> | <p>możliwości rozbudowy i rozwoju Punktów Kontrolnych;</p> | <p>[usunięto]</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5.14 ppkt f</i></p> | <p>sprawności systemów przy maksymalnym obciążeniu, próby maksymalnej wydajności i maksymalnych parametrów pracy;</p> | <p>sprawności systemów w rzeczywistych warunkach panujących w obrębie Punktu Kontrolnego;</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5.14 ppkt k</i></p> | <p>w warunkach wystąpienia błędów i awarii w systemach, procesach i procedurach, w tym identyfikacja przyczyn awarii i określanie sposobów reagowania na awarie i błędy;</p> | <p>[usunięto]</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5.14 ppkt l</i></p> | <p>Punkty Kontrolne pod kątem pracy w trybie awaryjnym, nadmiarowości i działania w warunkach błędów, wad i awarii;</p> | <p>[usunięto]</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5.14 ppkt m</i></p> | <p>zabezpieczenia Punktów Kontrolnych, procesów i procedur;</p> | <p>zgodność opracowanych przez wykonawcę w Projekcie Punktów Kontrolnych zabezpieczeń Punktów Kontrolnych ze stanem faktycznym;</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5.14 ppkt o</i></p> | <p>niezależne systemy monitorowania;</p> | <p>prawidłowości funkcjonowania Punktu Kontrolnego w oparciu o zestaw narzędzi nie wchodzący w skład Elementów Punktu Kontrolnego;</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5.14 ppkt p</i></p> | <p>zgodności z Wymaganiami Poziomu Usług zarówno w kontekście prawidłowego zbierania i przetwarzania danych, jak i w kontekście spełnienia wymagań Zamawiającego, w zakresie i w terminach określonych w Umowie</p> | <p>prawidłowość zbierania danych przez Punkty Kontrolne i spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 13 OPZ.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6.1</i></p> | <p>Wykonawca, jako profesjonalny podmiot posiadający doświadczenie w budowaniu i utrzymaniu systemów poboru lub kontroli opłat drogowych lub inteligentnych systemów transportowych, jest zobowiązany do bieżącego wskazywania Zamawiającemu wszelkich ryzyk mogących mieć wpływ na osiągnięcie poszczególnych Kamieni Milowych oraz jest zobowiązany do przeprowadzenia integracji z Systemem ANPRS PL w sposób niezakłócający prawidłowości ich funkcjonowania.</p> | <p>Wykonawca, jako profesjonalny podmiot posiadający doświadczenie w budowaniu i utrzymaniu systemów poboru lub kontroli opłat drogowych lub inteligentnych systemów transportowych, jest zobowiązany do bieżącego wskazywania Zamawiającemu wszelkich ryzyk mogących mieć wpływ na osiągnięcie poszczególnych Kamieni Milowych oraz jest zobowiązany do zaprojektowania oraz wdrożenia Punktów Kontrolnych w sposób umożliwiający zbieranie danych określonych w Załączniku nr 2 do OPZ, w celu ich późniejszego przekazania do Systemu ANPRS PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy</i></p> | <p>Poprzez zakłócenie prawidłowości funkcjonowania SPOE KAS lub Systemu ANPRS PL należy rozumieć wynikające z przebiegu integracji zmniejszenie wydajności,</p> | <p>Poprzez zakłócenie prawidłowości funkcjonowania Systemu ANPRS PL należy rozumieć zmniejszenie wydajności lub zwiększenie awaryjności Systemu ANPRS PL</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6.2</i></p> | <p>zwiększenie awaryjności lub brak możliwości kontroli prawidłowości uiszczenia Opłaty Elektronicznej w ramach SPOE KAS lub Systemie ANPRS PL.</p> | <p>wskutek przekazania danych w sposób niezgodny wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OPZ lub niezgodny z ustalonymi przez Wykonawcę i Zamawiającego zasadami określonymi na etapie realizacji Umowy.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6.3</i></p> | <p>Integracja z Systemem ANPRS PL umożliwi rzetelną weryfikację prawidłowości uiszczenia Opłaty Elektronicznej przez użytkowników na Sieci Dróg Płatnych, w tym poprzez realizację wymagań i transfer danych określonych w Załączniku nr 2 do OPZ.</p> | <p>Zamawiający na etapie realizacji Umowy uzgodni z Wykonawcą szczegóły interfejsu wymiany danych pomiędzy Punktami Kontrolnymi a Systemem ANPRS PL na podstawie wymogów określonych w Załączniku nr 2 do OPZ.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 6.4</i></p> | <p>Proces i szczegółowy zakres integracji Punktów Kontrolnych z Systemem ANPRS PL zostanie uzgodniony bezpośrednio z Zamawiającym lub podmiotem trzecim wyznaczonym przez Zamawiającego na etapie realizacji Zamówienia, w celu dochowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pozyskiwanych i gromadzonych danych, oraz zapewnienia prawidłowości funkcjonowania kontroli za pośrednictwem Punktów Kontrolnych i swobodnego przepływu danych. Prace i zakres integracji będzie obejmował przynajmniej współpracę w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) instalacji pojedynczego Punktu Kontrolnego w Systemie ANPRS PL pozwalającej na zarządzanie i kontrole poprawności jego funkcjonowania z poziomu Systemu ANPRS PL, b) weryfikacji poprawności transferu danych z Punktu Kontrolnego do Systemu ANPRS PL oraz poleceń z Systemu ANPRS PL do Punktu Kontrolnego. | <p>Proces i szczegółowy zakres integracji Punktów Kontrolnych z Systemem ANPRS PL zostanie uzgodniony bezpośrednio z Zamawiającym lub podmiotem trzecim wyznaczonym przez Zamawiającego na etapie realizacji Zamówienia, w celu dochowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pozyskiwanych i gromadzonych danych, oraz zapewnienia prawidłowości funkcjonowania kontroli za pośrednictwem Punktów Kontrolnych i swobodnego przepływu danych. Prace i zakres integracji będzie obejmował przynajmniej współpracę w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) instalacji pojedynczego Punktu Kontrolnego w Systemie ANPRS PL pozwalającej na zarządzanie i kontrole poprawności jego funkcjonowania z poziomu Systemu ANPRS PL, b) weryfikacji poprawności transferu danych z Punktu Kontrolnego do Systemu ANPRS PL oraz poleceń z Systemu ANPRS PL do Punktu Kontrolnego. <p>Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania lub zaniechania leżące po stronie Zamawiającego lub podmiotu trzeciego wyznaczonego przez Zamawiającego.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.5</i></p> | <p>Zamawiający nabywa własność sprzętu, urządzeń, oprogramowania oraz konstrukcji nośnej i dedykowanych jej fundamentów Punktów Kontrolnych za cenę objętą wynagrodzeniem określonym w Umowie.</p> | <p>Zamawiający nabywa własność sprzętu, urządzeń, Oprogramowania Dedykowanego oraz konstrukcji nośnej i dedykowanych jej fundamentów Punktów Kontrolnych za cenę objętą wynagrodzeniem określonym w Umowie. W zakresie Oprogramowania Dodatkowego Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu stosownych licencji.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</i></p> | <p>brak</p> | <p>Podstawą rozpoczęcia działań przez Wykonawcę w zakresie pkt 5-7.6. jest wydana przez Zamawiającego Instrukcja z Realizacji Punktu Kontrolnego (IRPK) określająca warunki i termin budowy nowego Punktu</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <i>pkt 7.7</i> | | Kontrolnego. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.8</i> | brak | Termin realizacji IRPK dla budowy nowego Punktu Kontrolnego wynosi 20 tygodni od daty wydania IRPK, chyba że w ofercie Wykonawca wskazał korzystniejszy termin realizacji. W takim przypadku termin realizacji wskazany w ofercie będzie miał zastosowanie. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.9</i> | brak | Wykonawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań oraz przeprowadzić wszystkie niezbędne działania w celu dochowania terminu wskazanego w IRPK. W przypadku zauważenia przez Wykonawcę okoliczności i ryzyk mogących wpłynąć na opóźnienie, Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni poinformuje o tym Zamawiającego, przedstawiając jednocześnie działania, jakie zamierza podjąć Wykonawca, w celu dochowania terminu wskazanego w IRPK. Powyższe dotyczy wszystkich okoliczności i ryzyk zauważonych w trakcie realizacji IRPK, na każdym jej etapie. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.10</i> | brak | Poinformowanie Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w pkt 7.9. nie zwalnia Wykonawcy z dochowania terminu wskazanego w IRPK. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.11</i> | brak | IRPK w okresie od jej wydania do wdrożenia konkretnego przypadku budowy nowego Punktu Kontrolnego może ulegać aktualizacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki określić, jaki wpływ na realizację IRPK ma jej aktualizacja. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 8.2</i> | Liczba Pasów Poboru Opłat objęta dostosowaniem zostanie określona przez Zamawiającego na etapie realizacji Zamówienia. | Pasy Poboru Opłat objęte dostosowaniem zostały wskazane w Załączniku nr 4 do OPZ. |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 9.1</i> | Zakresem realizacji UPK muszą zostać objęte wszystkie rodzaje Infrastruktury Przydrożnej: | Zakresem realizacji UPK muszą zostać objęte wszystkie rodzaje Punktów Kontrolnych: |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu</i> | UPK nie zwalnia Wykonawcy z usunięcia awarii po zakończeniu świadczenia Usług lub rozwiązaniu Umowy, wykrytych w trakcie Zwrotnego Przekazania Infrastruktury | UPK nie zwalnia Wykonawcy z usunięcia awarii po zakończeniu świadczenia Usług lub rozwiązaniu Umowy, wykrytych w trakcie Przekazania Punktów Kontrolnych. W takim |

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Zamówienia pkt 9.3</i></p> | <p>Przydrożnej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 13. Awarie mogą być zgłaszane przez 1 miesiąc po zakończeniu świadczenia Usług lub rozwiązaniu Umowy. Powyższe nie uchybia postanowieniom Umowy dotyczącym gwarancji.</p> | <p>przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt Error! Reference source not found. Awarie mogą być zgłaszane przez 1 miesiąc po zakończeniu świadczenia Usług lub rozwiązaniu Umowy. Powyższe nie uchybia postanowieniom Umowy dotyczącym gwarancji.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 9.7 ppkt e)</i></p> | <p>prowadzenie i dokonywanie aktualizacji Ewidencji Majątku i bieżące aktualizowanie informacji o statusie wszystkich Elementów Infrastruktury Przydrożnej poprzez wysyłanie informacji do Systemu Zgłoszeniowego ITSM, o którym mowa w pkt 12,</p> | <p>prowadzenie i dokonywanie aktualizacji Ewidencji Majątku i bieżące aktualizowanie informacji o statusie wszystkich Elementów Punktów Kontrolnych poprzez wysyłanie informacji do Systemu Zgłoszeniowego ITSM, o którym mowa w pkt 12</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 9.7 ppkt v)</i></p> | <p>organizowanie szkoleń dla Zamawiającego z zakresu Usług świadczonych przez Wykonawcę w ilości co najmniej 40 godzin szkoleń, dla co najmniej 10 osób z następującego zakresu:</p> | <p>organizowanie szkoleń dla Zamawiającego z zakresu Usług świadczonych przez Wykonawcę w ilości co najmniej 40 godzin szkoleń (maksymalnie 60 godzin), dla co najmniej 10 osób (maksymalnie 15 osób) z następującego zakresu:</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 9.17 ppkt c)</i></p> | <p>uwzględnić wykonanie wszystkich czynności z pkt 11.1 przynajmniej raz na każdej z Punktów Kontrolnych w ciągu pierwszych 45 dni UPK, licząc od momentu podpisania Umowy</p> | <p>uwzględnić wykonanie wszystkich czynności z pkt 11.1 przynajmniej raz na każdej z Punktów Kontrolnych w ciągu pierwszych 45 dni UPK, licząc od momentu osiągnięcia Kamienia Milowego „Budowa i uruchomienie nowego Punktu Kontrolnego na Sieci Podstawowej dla SPOE KAS”,</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 15.1</i></p> | <p>Świadczenie URIP obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie, wybudowanie oraz instalację nowego Punktu Kontrolnego, zapewnienie wsparcia podmiotów obsługujących SPOE KAS w szczególności Zamawiającego i wykonanie niezbędnych prac montażowych przy konfiguracji danego Punktu Kontrolnego, w związku z Przebudową Punktu Kontrolnego, Odbudową Punktu Kontrolnego ale również Usuwaniem oraz Utylizacją Elementów Punktu Kontrolnego. Świadczenie URIP ma być realizowane od dnia startu Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS do Końca świadczenia Usług określonych w Umowie. Termin startu SPOE KAS zostanie potwierdzony przez Zamawiającego na etapie realizacji Zamówienia.</p> | <p>Świadczenie URIP obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie, wybudowanie oraz instalację nowego Punktu Kontrolnego, zapewnienie wsparcia podmiotów obsługujących SPOE KAS w szczególności Zamawiającego i wykonanie niezbędnych prac montażowych przy konfiguracji danego Punktu Kontrolnego, w związku z Przebudową Punktu Kontrolnego, Odbudową Punktu Kontrolnego ale również Usuwaniem oraz Utylizacją Elementów Punktu Kontrolnego. Świadczenie URIP ma być realizowane od dnia osiągnięcia przez Wykonawcę Kamienia Milowego „Budowa i uruchomienie nowego Punktu Kontrolnego na Sieci Podstawowej dla SPOE KAS” do Końca świadczenia Usług określonych w Umowie.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu</i></p> | <p>Elementy Punktu Kontrolnego, które podlegały usunięciu zgodnie z pkt 16.24.c), Wykonawca zobowiązany jest przetransportować i składować w wydzielonej w magazynie części</p> | <p>Elementy Punktu Kontrolnego, które podlegały usunięciu zgodnie z pkt 16.24 c), Wykonawca zobowiązany jest przetransportować i składować w wydzielonej w magazynie części</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p><i>Zamówienia pkt 16.25</i></p> | <p>zapasowych przestrzeni, o czym mowa w pkt 14.9. Elementy elektroniczne, w tym szafy teletechniczne ze sprzętem komputerowym, muszą być tak składowane, aby nie ulegały degradacji, nie były wystawione na działanie czynników zewnętrznych takich jak opady deszczu i śniegu, wilgoci, wstrząsów czy temperatury poniżej 1 stopnia Celsjusza oraz nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. Po przetransportowaniu usuniętych Elementów Punktu Kontrolnego do magazynu, podlegają one Utylizacji zgodnie z pkt 19.</p> | <p>zapasowych przestrzeni, o czym mowa w pkt 14.9. Elementy elektroniczne, w tym szafy teletechniczne ze sprzętem komputerowym, muszą być tak składowane, aby nie ulegały degradacji, nie były wystawione na działanie czynników zewnętrznych takich jak opady deszczu i śniegu, wilgoci, wstrząsów czy temperatury poniżej 1 stopnia Celsjusza oraz nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. Po przetransportowaniu usuniętych Elementów Punktu Kontrolnego do magazynu, podlegają one Utylizacji zgodnie z pkt 19.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 21</i></p> | <p>Oznakowanie Sieci Dróg Płatnych</p> | <p>[usunięto]</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 22.4</i></p> | <p>Zamawiający ma co najmniej 10 Dni Roboczych na weryfikację Dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę, chyba, że termin dla danego Dokumentu jest inaczej wskazany w niniejszym OPZ. Zamawiający ma prawo do kilkukrotnego wnoszenia uwag do złożonej przez Wykonawcę Dokumentacji, przy czym brak uwag Zamawiającego do jakiegokolwiek części Dokumentu oznacza akceptację tej części Dokumentu przez Zamawiającego. Zgłoszenie uwag do tej części Dokumentu w kolejnej jego wersji oznacza zmianę wcześniej zaakceptowanych zapisów i tym samym zmianę numeracji jak dla aktualizacji, zgodnie z pkt 22.3. Wykonawca winien uwzględnić uwagi Zamawiającego i przekazać poprawiony Dokument w terminie do 10 Dni Roboczych.</p> | <p>Zamawiający ma 10 Dni Roboczych na weryfikację Dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę, chyba, że termin dla danego Dokumentu jest inaczej wskazany w niniejszym OPZ. Zamawiający ma prawo do kilkukrotnego wnoszenia uwag do złożonej przez Wykonawcę Dokumentacji, przy czym brak uwag Zamawiającego do jakiegokolwiek części Dokumentu oznacza akceptację tej części Dokumentu przez Zamawiającego. Zgłoszenie uwag do tej części Dokumentu w kolejnej jego wersji oznacza zmianę wcześniej zaakceptowanych zapisów i tym samym zmianę numeracji jak dla aktualizacji, zgodnie z pkt 22.3. Wykonawca winien uwzględnić uwagi Zamawiającego i przekazać poprawiony Dokument w terminie do 10 Dni Roboczych.</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 24.8 ppkt c)</i></p> | <p>naliczenia kar wynikających z monitoringu własnej działalności i ich wpływ na miesięczną płatność za świadczenie UIP</p> | <p>naliczenia kar wynikających z monitoringu własnej działalności i ich wpływ na miesięczną płatność za świadczenie UPK</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 24.9 ppkt a)</i></p> | <p>analiza awarii i uszkodzeń IP zgłoszonych w raportowanym okresie</p> | <p>analiza awarii i uszkodzeń PK zgłoszonych w raportowanym okresie</p> |
| <p><i>Załącznik nr 1 do SIWZ</i></p> | <p>średni czas niezdatności do pracy Elementów IP</p> | <p>średni czas niezdatności do pracy Elementów PK</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <i>Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 24.9 ppkt c)</i> | | |
| <i>Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 24.13 ppkt 1</i> | aktualizację listy Punktów Kontrolnych uwzględniającą informacje o jakichkolwiek dokonanych Modyfikacjach Sieci Dróg Płatnych zrealizowanych w ramach URIP przez Wykonawcę, które zapewnią identyfikację Infrastruktury Przydrożnej i jej dokumentacji, wraz z powiązаныmi danymi | aktualizację listy Punktów Kontrolnych uwzględniającą informacje o jakichkolwiek dokonanych Modyfikacjach Sieci Dróg Płatnych zrealizowanych w ramach URIP przez Wykonawcę, które zapewnią identyfikację Punktu Kontrolnego i jego dokumentacji, wraz z powiązаныmi danymi |
| <i>Załącznik nr 2 do OPZ – Sprzęt pkt 2.13</i> | Możliwość rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów lub zespołów pojazdów poruszających się z prędkością co najmniej w zakresie od 1 do 200 km/h. | Możliwość rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów lub zespołów pojazdów poruszających się z prędkością co najmniej w zakresie od 1 do 160 km/h. |
| <i>Załącznik nr 2 do OPZ – Sprzęt pkt 2.17</i> | Dwukierunkowa transmisja danych z siecią WAN odbywać się będzie za pośrednictwem Kanału Komunikacyjnego. Zamawiający lub podmiot trzeci zapewni niezbędny sprzęt IT i łącze pozwalające na transmisję danych na wymaganym poziomie. Szczegóły techniczne urządzeń zapewniających łączność zostaną przekazane przez Zamawiającego na etapie realizacji Zamówienia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie warunki techniczne umożliwiające zamontowanie urządzeń w szafie teletechnicznej. | Dwukierunkowa transmisja danych z siecią WAN odbywać się będzie za pośrednictwem Kanału Komunikacyjnego. Zamawiający lub podmiot trzeci zapewni niezbędny sprzęt IT i łącze pozwalające na transmisję danych na wymaganym poziomie. Szczegóły techniczne urządzeń zapewniających łączność zostaną przekazane przez Zamawiającego na etapie realizacji Zamówienia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie warunki techniczne umożliwiające zamontowanie urządzeń w szafie teletechnicznej, w tym miejsce pozwalające na montaż do trzech urządzeń o szerokości 30 cm, głębokości 20 cm i wysokości 10 cm (podane wymiary dotyczą jednego urządzenia). |
| <i>Załącznik nr 2 do OPZ – Sprzęt pkt 2.20</i> | W przypadku braku zasilania lub awarii urządzeń wchodzących w skład Punktu Kontrolnego wszystkie dane zarejestrowane do momentu awarii, a w przypadku wystąpienia braku zasilania z zewnętrznego przyłącza elektrycznego również dane zarejestrowane w trakcie pracy na zasilaniu awaryjnym, muszą zostać zachowane. | W przypadku braku zasilania lub awarii urządzeń wchodzących w skład Punktu Kontrolnego wszystkie pakiety (zestawy) danych zarejestrowane do momentu awarii, a w przypadku wystąpienia braku zasilania z zewnętrznego przyłącza elektrycznego również dane zarejestrowane w trakcie pracy na zasilaniu awaryjnym, muszą zostać zachowane. W przypadku awarii nośnika danych Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia prób odzyskania danych zgromadzonych na uszkodzonym nośniku. |
| <i>Załącznik nr 2 do OPZ – Sprzęt pkt 2.25</i> | Łączna wielkość zestawu danych dla pojedynczego pojazdu przekazywanego przez Punkt Kontrolny do Systemu ANPRS PL wskazanego przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nie może przekroczyć 700 KB. Jednocześnie pojedyncze zdjęcie nie może zajmować mniej niż 500 KB. Szczegóły dotyczące konfiguracji rozmiaru przesyłanych zdjęć Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji Zamówienia. | Łączna wielkość zestawu danych dla pojedynczego pojazdu przekazywanego przez Punkt Kontrolny do Systemu ANPRS PL wskazanego przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nie może przekroczyć 700 KB. Jednocześnie pojedyncze zdjęcie nie może zajmować mniej niż 128 KB. Szczegóły dotyczące konfiguracji rozmiaru i ilości przesyłanych zdjęć w pakiecie danych Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie |

| | | |
|---|--|--|
| | | realizacji Zamówienia. |
| <i>Załącznik nr 2 do OPZ – Sprzęt pkt 3.11</i> | Zamawiający wymaga, aby dostarczony Komputer bądź zestaw komputerów był przystosowany do pracy przemysłowej. | Zamawiający wymaga, aby dostarczony Komputer (bądź zestaw komputerów) był komputerem przemysłowym. |
| <i>Załącznik nr 5 do OPZ - Harmonogram Lp 1 kol. 2</i> | Wykonanie przez Zamawiającego projektu nowego Punktu Kontrolnego na Sieci Podstawowej dla SPOE KAS | Wykonanie przez Wykonawcę projektu nowego Punktu Kontrolnego na Sieci Podstawowej dla SPOE KAS |
| <i>Załącznik nr 5 do OPZ - Harmonogram Lp 4 kol. 3</i> | Start Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS | 12 tygodni od dnia podpisania umowy |
| <i>Część IV SIWZ IPU §1 Definicje pkt 16 Element Punktu Kontrolnego</i> | Dowolna część składowa/komponent Infrastruktury Przydrożnej, m.in.: konstrukcja nośna, fundament, osprzęt taki jak np. lasery, przekaźniki, nadajniki, anteny, kamery, sterowniki, ale również maszty, szafy, okablowanie, stopnie, ogrodzenia oraz wszelkie inne elementy wyposażenia drogi. Jako Element Infrastruktury Przydrożnej należy rozumieć również te części składowe/ komponenty, które nie znajdują się w bezpośrednim pobliżu drogi, jak np. okablowanie. Niektóre Elementy Infrastruktury Przydrożnej związane z urządzeniami przydrożnymi mogą nie znajdować się w bezpośrednim pobliżu drogi. Są to na przykład kable prowadzące od odległego źródła zasilania, które na potrzeby niniejszej Umowy zostają zdefiniowane jako Element Infrastruktury Przydrożnej. | Dowolna część składowa/komponent Infrastruktury Przydrożnej, m.in.: konstrukcja nośna, fundament, osprzęt taki jak np. lasery, przekaźniki, nadajniki, anteny, kamery, sterowniki, ale również maszty, szafy, okablowanie, stopnie, ogrodzenia oraz wszelkie inne elementy wyposażenia drogi. Jako Element Punktu Kontrolnego należy rozumieć również te części składowe/ komponenty, które nie znajdują się w bezpośrednim pobliżu drogi, jak np. okablowanie. Niektóre Elementy Punktu Kontrolnego związane z urządzeniami przydrożnymi mogą nie znajdować się w bezpośrednim pobliżu drogi. Są to na przykład kable prowadzące od odległego źródła zasilania, które na potrzeby niniejszej Umowy zostają zdefiniowane jako Element Punktu Kontrolnego. |
| <i>Część IV SIWZ IPU § 4 pkt 4.6</i> | Wykonawca oświadcza, że w zakresie czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej na kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i obowiązany jest utrzymać ubezpieczenie w ww. zakresie i w minimum takiej wysokości przez cały okres obowiązywania Umowy, zaś kopie dokumentu ubezpieczenia OC dostarczać Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem ważności aktualnego ubezpieczenia OC. Kopia aktualnego ubezpieczenia OC w chwili podpisywania Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zawarcie ubezpieczenia na warunkach jak wyżej, nie wpływa ani nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy określonej Umową. Uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia przez Zamawiającego na podstawie ubezpieczenia, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia pełnego | Wykonawca oświadcza, że w zakresie czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) i obowiązany jest utrzymać ubezpieczenie w ww. zakresie i w minimum takiej wysokości przez cały okres obowiązywania Umowy, zaś kopie dokumentu ubezpieczenia OC dostarczać Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem ważności aktualnego ubezpieczenia OC. Kopia aktualnego ubezpieczenia OC w chwili podpisywania Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zawarcie ubezpieczenia na warunkach jak wyżej, nie wpływa ani nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy określonej Umową. Uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia przez Zamawiającego na podstawie ubezpieczenia, nie wyłącza uprawnień |

| | | |
|--|---|---|
| | odszkodowania, jak również nie wyłącza uprawnień z rękojmi lub gwarancji. | Zamawiającego do dochodzenia pełnego odszkodowania, jak również nie wyłącza uprawnień z rękojmi lub gwarancji. |
| <i>Część IV SIWZ IPU § 8 pkt 8.19</i> | Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że brak realizacji robót wskazanych w ust. 8.1. względem terminu wskazanego w IRPK, będzie oznaczać zwłokę, uprawniającą Zamawiającego do podjęcia środków zaradczych, w tym w szczególności powierzenia zastępczego wykonania prac innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy ze względu na groźbę rażącej straty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakresie powierzenia zastępczego wykonania prac. Wymienione w niniejszym ustępie przyczyny zastosowania zastępczego wykonania Strony uznają za dopuszczalną na zasadzie swobody umów wynikającej z art. 353 ¹ Kodeksu cywilnego, a także wypadek nagły, o którym mowa w art. 480 §3 Kodeksu cywilnego. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego wynikającemu z art. 480 §3 Kodeksu cywilnego. Jedynie w przypadku stwierdzenia wadliwego realizowania robót wskazanych w ust. 8.1. powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawcę do prawidłowej jej realizacji. Jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania wezwania nie wdroży prawidłowej realizacji robót, Zamawiający może skorzystać z zastępczego wykonania prac | Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że brak realizacji robót wskazanych w ust. 8.1. względem terminu wskazanego w IRPK, stanowi opóźnienie uprawniające Zamawiającego do podjęcia środków zaradczych, w tym w szczególności powierzenia zastępczego wykonania prac innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy ze względu na groźbę rażącej straty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakresie powierzenia zastępczego wykonania prac. Wymienione w niniejszym ustępie przyczyny zastosowania zastępczego wykonania Strony uznają za dopuszczalną na zasadzie swobody umów wynikającej z art. 353 ¹ Kodeksu cywilnego, a także wypadek nagły, o którym mowa w art. 480 §3 Kodeksu cywilnego. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego wynikającemu z art. 480 §3 Kodeksu cywilnego. Jedynie w przypadku stwierdzenia wadliwego realizowania robót wskazanych w ust. 8.1. powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawcę do prawidłowej jej realizacji. Jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania wezwania nie wdroży prawidłowej realizacji robót, Zamawiający może skorzystać z zastępczego wykonania prac. |
| <i>Część IV SIWZ IPU § 10 pkt 10.9</i> | Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: 1) brak UPK przez okres powyżej 5 dni lub 2) wadliwe realizowanie UPK przez okres ponad 15 dni, w tym brak osiągnięcia wymaganych poziomów SLA, będzie oznaczać zwłokę, uprawniającą Zamawiającego do podjęcia środków zaradczych, w tym w szczególności powierzenia zastępczego wykonania prac innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy ze względu na groźbę rażącej straty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakresie powierzenia zastępczego wykonania prac. Wymienione w niniejszym ustępie przyczyny zastosowania zastępczego wykonania Strony uznają za dopuszczalną na zasadzie swobody umów wynikającej z art. 353 ¹ Kodeksu cywilnego, a także wypadek nagły, o którym | Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: 1) brak UPK przez okres powyżej 5 dni lub 2) wadliwe realizowanie UPK przez okres ponad 15 dni, w tym brak osiągnięcia wymaganych poziomów SLA, stanowi opóźnienie uprawniające Zamawiającego do podjęcia środków zaradczych, w tym w szczególności powierzenia zastępczego wykonania prac innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy ze względu na groźbę rażącej straty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakresie powierzenia zastępczego wykonania prac. Wymienione w niniejszym ustępie przyczyny zastosowania zastępczego wykonania Strony uznają za dopuszczalną na zasadzie swobody umów wynikającej z art. 353 ¹ Kodeksu cywilnego, a także wypadek nagły, o którym |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>mowa w art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego wynikającemu z art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego.</p> <p>Jedynie w przypadku stwierdzenia wadliwego realizowania Usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do prawidłowej jej realizacji. Jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania wezwania nie wdroży prawidłowej realizacji Usług, Zamawiający może skorzystać z zastępczego wykonania prac.</p> | <p>mowa w art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego wynikającemu z art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego.</p> <p>Jedynie w przypadku stwierdzenia wadliwego realizowania Usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do prawidłowej jej realizacji. Jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania wezwania nie wdroży prawidłowej realizacji Usług, Zamawiający może skorzystać z zastępczego wykonania prac</p> |
| <p><i>Część IV SIWZ IPU § 11 pkt 11.4</i></p> | <p>Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy plan wszystkich przeglądów w postaci Planu Czynności Utrzymania. Zatwierdzenie Planu Czynności Utrzymania przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z pkt 22 OPZ.</p> | <p>Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy plan wszystkich przeglądów w postaci Planu Czynności Utrzymania. Zatwierdzenie Planu Czynności Utrzymania przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z pkt 22 OPZ</p> |
| <p><i>Część IV SIWZ IPU § 24 pkt 24.2</i></p> | <p>Kary umowne mogą zostać nałożone na Wykonawcę niezależnie od zaistnienia jego winy oraz niezależnie od stopnia jego winy (w tym także niezależnie od winy osób, którymi posłużył się przy wykonaniu zamówienia), co oznacza, że kary umowne oznaczają odpowiedzialność Wykonawcy na zasadzie ryzyka</p> | <p>brak</p> |
| <p><i>Część IV SIWZ IPU § 24 pkt 24.8</i></p> | <p>Zakwestionowanie przez Wykonawcę zasadności nałożenia kary, nie będzie zwalniało Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kar umownych, które będą płatne w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie ust 24.9.</p> | <p>Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.</p> |
| <p><i>Część IV SIWZ IPU § 24 pkt 24.9</i></p> | <p>Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z Umową z każdego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, niezależnie od wymagalności lub zaskarżalności kar umownych oraz innych należności. Powyższe uprawnienie nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia w trybie art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego.</p> | <p>brak</p> |
| <p><i>Część IV SIWZ IPU § 24 pkt</i></p> | <p>z tytułu niedochowania przez Wykonawcę terminów wskazanych w Załączniku nr 5 do</p> | <p>z tytułu niedochowania przez Wykonawcę terminów wskazanych w Załączniku nr 5 do</p> |

| | | |
|--|--|--|
| 24.14 ppkt 1 lit. a | OPZ - w wysokości 200.000,00 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy), za każdy rozpoczęty dzień niedochowania terminu w stosunku do każdego nowego Punktu Kontrolnego lub dostosowanego Punktu Kontrolnego | OPZ - w wysokości 50.000,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty dzień niedochowania terminu w stosunku do każdego nowego Punktu Kontrolnego lub dostosowanego Punktu Kontrolnego |
| Część IV SIWZ IPU § 25 pkt 25.1 | W razie opóźnienia Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych prac, z którymi Wykonawca opóźnił się, na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile takie opóźnienie może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. | W razie opóźnienia Wykonawcy trwającego dłużej niż 7 dni Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych prac, z którymi Wykonawca opóźnił się, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu |
| Część IV SIWZ IPU § 25 pkt 25.2 | Podjmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony według swego wyboru do wykonania zastępczego lub do odstąpienia od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. | Podjmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony według swego wyboru do wykonania zastępczego lub do odstąpienia od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający przed samodzielnym wykonaniem prac lub zleceniem ich wykonania przez podmiot trzeci, wezwie Wykonawcę do poprawy w terminie 3 dni od wezwania |
| Część IV SIWZ IPU § 26 pkt 26.3 ppkt 5 lit. c | zmiany wymagań Zamawiającego dotyczących strategii oznakowania Elementów Punktów Kontrolnych, | brak |
| Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja II Przedmiot II. 1.2) Główny kod CPV | 79941000 Usługi pobierania opłat | 48313100-6 - System odczytu optycznego |

Powyższe modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Pzp powyższą informację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego (MF) oraz przesyła za pomocą za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://mf.ezamawiajacy.pl/pn/mf/demand/notice/publiczpz/current/list?USER_MENU_HOVER=publiczpzCurrentNoticePublicList

- Zamawiający informuje że termin składania i otwarcia ofert ulega wydłużeniu do 24.08.2020 r. Pozostałe informacje na temat składania i otwarcia ofert bez zmian.

z upoważnienia
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów
Dyrektor
Departamentu Poboru Opłat

Anita Oleksiak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/