Ogtoszenie nr 2025/BZP 00292408/01 z dnia 2025-06-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
] Ustugi ]
»Swiadczenie ustug geodezyjnych w trakcie robét drogowych wykonywanych przez OTL w Swiebodzinie w roku 2025 i
2026”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: LASY PANSTWOWE OSRODEK TRANSPORTU LESNEGO
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970040250

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznanska 10

1.5.2.) Miejscowosé: Swiebodzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 382 34 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d843a68-082f-4eac-91f7-7c16abe4f165

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

ustugi lesne, budowa drog lesnych, ustugi transportowe

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2:3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej: .
~Swiadczenie ustug geodezyjnych w trakcie robot drogowych wykonywanych przez OTL w Swiebodzinie w roku 2025 i
2026”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8d843a68-082f-4eac-91f7-7c16abe4f165
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00292408

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-25

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00042248/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Ustugi geodezyzjne w trakcie robot drogowych wykonywanych przez OTL

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00197407

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZTA.270.1.3.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 236812,40 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug geodezyjnych, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak réwniez w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 1429 z p6zn. zm.) w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w trakcie robét drogowych wykonywanych przez OTL w Swiebodzinie w roku 2025 i 2026 w ramach
nastepujacych zadan:

. Przebudowa drogi lesnej pozarowej nr 37 w Nadlesnictwie Cybinka;

. Budowa drogi le$nej w lesnictwie Swidnica na terenie Nadle$nictwa Zielona Goéra;

. Budowa dojazdu pozarowego DP2 w lesnictwie Ochla na terenie Nadlesnictwa Zielona Goéra;

. Budowa dojazdu pozarowego Przy t.akach na terenie Nadle$nictwa Krosno;

. Przebudowa drogi lesnej na terenie Nadlesnictwa Brz6zka;

. Remont drogi lesnej nr 53 na terenie Nadlesnictwa Brz6zka;

. Przebudowa drogi lesnej ,Dorota” na terenie Nadlesnictwa Wymiarki;

. Budowa dojazdu pozarowego 37 na terenie Nadlesnictwa Lubsko;

. Przebudowa dojazdéw pozarowych nr 78, 76, 79, 73 w Nadle$nictwie Zagan.

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamdéwienia na czesci, z uwagi na to, iz ustugi wchodzace w sktad przedmiotu
zamowienia sg pokrewne i mogg by¢ oferowane przez tych samych wykonawcow, a rozmiar zamowienia pozwala na udziat
w postepowaniu i zrealizowanie catego przedmiotu zaméwienia takze podmiotom z sektora matych i srednich
przedsiebiorstw funkcjonujacych na rynku.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia:

Zestawienie ilosciowe poszczegodlnych ustug:

1) Wytyczenie trasy (krawedzie poboczy) oraz wyznaczenie reperéw roboczych wraz z wydrukiem tyczenia w formacie
wielkoformatowym lub wstegowym w skali zgodnej z projektem budowlanym + plik w formacie DWG lub DXF — 24,180 km:
- wytyczenie trasy w pkt gltdwnych, charakterystycznych oraz w przekrojach poprzecznych;

- ewentualne dogeszczenie tyczenia, tak aby odlegtos¢ miedzy sasiednimi palikami wynosita max 25m;

- rzedne wysokosciowe (terenowe i projektowe) wytyczonych punktéw (rzedne terenowe w formie elektronicznej jako
warstwa na szkicu w DWG lub DXF; rzedne projektowe plik w formacie XLS);

- wyznaczenie reperéw roboczych w odlegtosci max 100m

Czas realizacji ustug:

4 dni od daty rozpoczecia wykonywania ustugi wskazanej w zleceniu;

2) Wykonanie mapy powykonawczej w skali zgodnej z projektem budowlanym (trzy egzemplarze) z potwierdzeniem przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej + plik w formacie DWG lub DXF: 1 kpl (taczna dtugos$c¢
drog: 37,810 km)

Czas realizacji ustug:

a) mapa potwierdzona przez uprawnionego geodete - 5 dni od daty zgtoszenia pomiaru powykonawczego,

b) mapa potwierdzona przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej — 40 dni od daty zgtoszenia
pomiaru powykonawczego;

3) Inwentaryzacja wysokos$ciowa terenu — 29,290 km:

- pomiar wysokosciowy dojazdu pozarowego w przekrojach poprzecznych (min. trzy pkt na przekroj): po usunieciu humusu,
poditoze, + plik w formacie XLS

Czas realizacji ustug:

2 dni od daty rozpoczecia wykonywania ustugi wskazanej w zleceniu;

4) Obliczenie objetosci usunietego humusu — wyliczenie w formie tabelarycznej na podstawie wykonanych przekrojow
poprzecznych + plik w formacie DWG i XLS + wydruk przekrojéw poprzecznych w skali 1:50 lub 1:100 — 29,290 km

Czas realizacji ustug:

2 dni od daty rozpoczecia wykonywania ustugi wskazanej w zleceniu;

5) Obliczenie objetosci robot ziemnych — wyliczenie w formie tabelarycznej na podstawie wykonanych przekrojow
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poprzecznych + plik w formacie DWG i XLS + wydruk przekrojéw poprzecznych w skali 1:50 lub 1:100 — 29,290 km
Czas realizacji ustug:

5 dni od daty rozpoczecia wykonywania ustugi wskazanej w zleceniu;

6) Pomiar powierzchni warstw konstrukcyjnych zjazdéw (podtoze, warstwa podbudowy, warstwa wigzaca z mieszanki
mineralno-asfaltowej) z wykonaniem szkicu w skali 1:500 + plik w formacie DWG lub DXF — 4 szt.

Czas realizacji ustug:

2 dni od daty rozpoczecia wykonywania ustugi wskazanej w zleceniu;

7) Wytyczenie krawedzi zjazdow publicznych + plik w formacie DWG lub DXF — 4 szt.

Czas realizacji ustug:

3 dni od daty rozpoczecia wykonywania ustugi wskazanej w zleceniu.

8) Wytyczenie obszaru robét - wyznaczenie obszaru robot (za krawedzig rowéw) — droga, zjazdy, mijanki wraz z
wykonaniem szkicu w formacie wielkoformatowym lub wstegowym w skali 1:500 — 17,180 km;

Czas realizaciji ustug:

4 dni od daty rozpoczecia wykonywania ustugi wskazanej w zleceniu.

9) Pomiar powierzchni warstw konstrukcyjnych drogi z wykonaniem szkicu formacie wielkoformatowym lub wstegowym w
skali 1:500 lub 1:1000 - koryto gruntowe + dolna warstwa podbudowy + plik w formacie DWG lub DXF — 33,090 km
Czas realizacji ustug:

3 dni od daty rozpoczecia wykonywania ustugi wskazanej w zleceniu;

10) Pomiary uzupetniajace, tyczenia uzupetniajace na odc. o facznej dt. do 200mb — 18 szt.

Czas realizacji ustug:

1 dzien od daty rozpoczecia wykonywania ustugi wskazanej w zleceniu;

Uwaga

Wykonawca rozpocznie pomiary nie pézniej niz w 2 dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia na wykonanie ustugi od
Zamawiajacedo.

Ustugi beda realizowane na zasadach doraznych w zalezno$ci od potrzeb Zamawiajgcego.

Podstawa realizacji ustug bedzie kazdorazowo zlecenie Zamawiajacego okreslajgce zakres ustugi. Zlecenie moze mie¢
forme mailowa lub telefoniczna.

Uwaga!

Petny szczegodtowy opis zamdwienia zostat opisany w Dziale 3 SWZ

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71355000-1 - Ustugi pomiarowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

71356000-8 - Ustugi techniczne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 215284,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 215284,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 215284,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych
Krzysztof Cytrycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9251813159
7.3.3) Ulica: Stowianska 5

7.3.4) Miejscowos¢: Otyn

7.3.5) Kod pocztowy: 67-106

7.3.6.) Wojewoddztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-26
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 264799,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 12 miesigce
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