

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	Nielub	12-07-2-12-45 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Nielub	12-07-2-12-45 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Nielub	12-07-2-12-45 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,22
		Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,47
		Nielub	12-07-2-12-64 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Nielub	12-07-2-12-64 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Nielub	12-07-2-12-64 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,95
		Wronie	12-07-2-13-1 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Wronie	12-07-2-13-1 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,25
		Wronie	12-07-2-13-1 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Wronie	12-07-2-13-1 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,43
		Wronie	12-07-2-13-29 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,43
		Wronie	12-07-2-13-2 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,40
		Wronie	12-07-2-13-2 -y -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,85
	CP	Nielub	12-07-2-12-47 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,53
		Nielub	12-07-2-12-47 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50
		Nielub	12-07-2-12-48 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,75
		Nielub	12-07-2-12-48 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,70
		Nielub	12-07-2-12-49C -x -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,60
		Nielub	12-07-2-12-49C -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60
		Nielub	12-07-2-12-49C -y -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,47
		Nielub	12-07-2-12-49C -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50
		Nielub	12-07-2-12-49 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,17
		Nielub	12-07-2-12-49 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,20
		Nielub	12-07-2-12-51 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,13
		Nielub	12-07-2-12-51 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,10
		Wronie	12-07-2-13-15 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,69
		Wronie	12-07-2-13-23 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,71
		Wronie	12-07-2-13-40 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,31
	CW	Nielub	12-07-2-12-47 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,39
		Nielub	12-07-2-12-50 -r -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,72
		Nielub	12-07-2-12-53 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,25
		Nielub	12-07-2-12-53 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,26
		Nielub	12-07-2-12-55 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,33
		Wronie	12-07-2-13-27 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,46
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,17
		Wronie	12-07-2-13-3 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,28
	LUK-WPG	Nielub	12-07-2-12-45 -a -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w bruzdach-upraw	2	KMTR	1,47
		Nielub	12-07-2-12-45 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	1,47
	MA-PORZ	Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,47

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Nielub	12-07-2-12-64 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,95
		Wronie	12-07-2-13-1 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Wronie	12-07-2-13-1 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,25
		Wronie	12-07-2-13-1 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48
		Wronie	12-07-2-13-29 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,43
		Wronie	12-07-2-13-2 -s -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,40
		Wronie	12-07-2-13-2 -x -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		Wronie	12-07-2-13-2 -x -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		Wronie	12-07-2-13-2 -y -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,85
	ODN-GLEB	Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	3,13
		Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	3,13
		Nielub	12-07-2-12-64 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Nielub	12-07-2-12-64 -c -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	13,00
		Nielub	12-07-2-12-64 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	13,00
		Wronie	12-07-2-13-1 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,67
		Wronie	12-07-2-13-1 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,86
		Wronie	12-07-2-13-29 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	3	KMTR	2,86
		Wronie	12-07-2-13-29 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	2,86
		Wronie	12-07-2-13-2 -s -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	3	KMTR	2,66
		Wronie	12-07-2-13-2 -s -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	2,66
		Wronie	12-07-2-13-2 -x -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	3	KMTR	1,27
		Wronie	12-07-2-13-2 -x -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,27
		Wronie	12-07-2-13-2 -y -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	3	KMTR	5,66
		Wronie	12-07-2-13-2 -y -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	5,66
	ODN-IIP	Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,27
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,59
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,86
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,27
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,59
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,27
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,59
	ODN-LUK	Nielub	12-07-2-12-50A -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,70
		Nielub	12-07-2-12-50A -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,70
		Nielub	12-07-2-12-50A -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,70
		Nielub	12-07-2-12-50A -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70
	ODN-ZŁOŻ	Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,63
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,15
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,38
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,16
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,63
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,53
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,63
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,15

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,38
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,18
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,13
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,64
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,95
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,18
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,77
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,18
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,13
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,64
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,67
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,01
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,72
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,40
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,67
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,73
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,67
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,01
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,72
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,22
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,12
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,44
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,22
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,21
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,22
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,12
	PIEL	Nielub	12-07-2-12-42 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50
		Nielub	12-07-2-12-42 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,36
		Nielub	12-07-2-12-42 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,30
		Nielub	12-07-2-12-42 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,20
		Nielub	12-07-2-12-44 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,66
		Nielub	12-07-2-12-44 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,92
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,84
		Nielub	12-07-2-12-49B -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,96
		Nielub	12-07-2-12-49B -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,32
		Nielub	12-07-2-12-49C -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,12
		Nielub	12-07-2-12-49C -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,24
		Nielub	12-07-2-12-50A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,46
		Nielub	12-07-2-12-50 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,58
		Nielub	12-07-2-12-56 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Nielub	12-07-2-12-58 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,50
		Nielub	12-07-2-12-58 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,44
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,82
		Nielub	12-07-2-12-59 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Nielub	12-07-2-12-61 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,16
		Nielub	12-07-2-12-62 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,50
		Nielub	12-07-2-12-62 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,54
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,20
		Wronie	12-07-2-13-10 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,28
		Wronie	12-07-2-13-13 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,87
		Wronie	12-07-2-13-21 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
		Wronie	12-07-2-13-23 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Wronie	12-07-2-13-25 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,68
		Wronie	12-07-2-13-25 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Wronie	12-07-2-13-2 -x -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,05
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,07
		Wronie	12-07-2-13-33 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	8,48
		Wronie	12-07-2-13-36 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,72
		Wronie	12-07-2-13-36 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,08
		Wronie	12-07-2-13-37 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Wronie	12-07-2-13-8 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,34
	POPR	Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,18
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,89
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,07
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,07
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,89
		Wronie	12-07-2-13-33 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,33
		Wronie	12-07-2-13-33 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,33
		Wronie	12-07-2-13-33 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,33
		Wronie	12-07-2-13-33 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
		Wronie	12-07-2-13-36 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,63
		Wronie	12-07-2-13-36 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,63
		Wronie	12-07-2-13-36 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,63
		Wronie	12-07-2-13-36 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63
		Wronie	12-07-2-13-37 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,74
		Wronie	12-07-2-13-37 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,74
		Wronie	12-07-2-13-37 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,74

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Wronie	12-07-2-13-37 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,74
	POPR-WPG	Nielub	12-07-2-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,96
		Nielub	12-07-2-12- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	2,96
		Wronie	12-07-2-13- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,13
		Wronie	12-07-2-13- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	3,13
OCHRL	O-BUDKIN	Nielub	12-07-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	6,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Nielub	12-07-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	52,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	26,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	60,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	30,00
	O-GRODZN	Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,40
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	7,10
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	160,00
		Nielub	12-07-2-12-50A -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,50
		Nielub	12-07-2-12-50A -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,65
		Nielub	12-07-2-12-50A -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	60,00
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,20
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	6,12
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	136,00
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,60
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,16
		Nielub	12-07-2-12-58 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	72,00
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,32
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	6,60
		Wronie	12-07-2-13-31 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	170,00
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,06
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	5,30
		Wronie	12-07-2-13-33 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	150,00
	O-GRODZR	Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,19
		Nielub	12-07-2-12-48 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	7,30
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,56
		Nielub	12-07-2-12-52 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	5,20
		Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,90
		Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	2,90
	O-GRODZS	Nielub	12-07-2-12-42 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,90
		Nielub	12-07-2-12-42 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00
		Nielub	12-07-2-12-42 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,40
		Nielub	12-07-2-12-43 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,60
		Nielub	12-07-2-12-44 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,37
		Nielub	12-07-2-12-45 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,27
		Nielub	12-07-2-12-46 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,10

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Nielub	12-07-2-12-46 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,60
		Nielub	12-07-2-12-49B -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,50
		Nielub	12-07-2-12-49C -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,30
		Nielub	12-07-2-12-49C -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,20
		Nielub	12-07-2-12-49C -n -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,90
		Nielub	12-07-2-12-49C -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,10
		Nielub	12-07-2-12-50 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,30
		Nielub	12-07-2-12-50 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,50
		Nielub	12-07-2-12-50 -r -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,50
		Nielub	12-07-2-12-58 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,80
		Nielub	12-07-2-12-58 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,60
		Nielub	12-07-2-12-58 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,50
		Nielub	12-07-2-12-59 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,30
		Nielub	12-07-2-12-60 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,40
		Nielub	12-07-2-12-60 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,30
		Nielub	12-07-2-12-62 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,80
		Nielub	12-07-2-12-62 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,70
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,80
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	9,70
		Wronie	12-07-2-13-10 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,80
		Wronie	12-07-2-13-12 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,20
		Wronie	12-07-2-13-13 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,16
		Wronie	12-07-2-13-21 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00
		Wronie	12-07-2-13-21 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,42
		Wronie	12-07-2-13-22 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00
		Wronie	12-07-2-13-23 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,66
		Wronie	12-07-2-13-26 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00
		Wronie	12-07-2-13-27 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,73
		Wronie	12-07-2-13-29 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,80
		Wronie	12-07-2-13-2 -x -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00
		Wronie	12-07-2-13-35 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00
		Wronie	12-07-2-13-35 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,63
		Wronie	12-07-2-13-36 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00
		Wronie	12-07-2-13-36 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,13
		Wronie	12-07-2-13-36 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,02
		Wronie	12-07-2-13-36 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,36
		Wronie	12-07-2-13-37 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00
		Wronie	12-07-2-13-37 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,56
		Wronie	12-07-2-13-3 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,38
		Wronie	12-07-2-13-3 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00
		Wronie	12-07-2-13-40 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,44
		Wronie	12-07-2-13-40 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,40
		Wronie	12-07-2-13-4 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,16

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Wronie	12-07-2-13-4 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,60
	O-POZ	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	O-PROGND	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00
	O-SMIECI	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	112,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	O-SPALGAŁ	Nielub	12-07-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	40,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	40,00
	O-ZGRYZC	Nielub	12-07-2-12-56 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Nielub	12-07-2-12-56 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Nielub	12-07-2-12-62 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Nielub	12-07-2-12-62 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,70
	O-ZWWTÓRC	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
	O-ZWWTÓRM	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	2,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	25,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	35,00
OCHRP	P-INFO	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50
		Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	P-INNE	Nielub	12-07-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	16,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
	P-PORZ	Nielub	12-07-2-12-53 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		Nielub	12-07-2-12-54 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,08
		Wronie	12-07-2-13-11 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,80
		Wronie	12-07-2-13-20 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40
		Wronie	12-07-2-13-32 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
		Wronie	12-07-2-13-33 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40
		Wronie	12-07-2-13-38 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20
	P-POŻAR	Wronie	12-07-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	8,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
	UT-WODA	Nielub	12-07-2-12-50 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
POZ	CP-P	Nielub	12-07-2-12-49C -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Nielub	12-07-2-12-49C -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Nielub	12-07-2-12-49C -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	CP-P	Nielub	12-07-2-12-49C -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Nielub	12-07-2-12-51 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Nielub	12-07-2-12-51 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Wronie	12-07-2-13-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Wronie	12-07-2-13-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Wronie	12-07-2-13-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Wronie	12-07-2-13-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	IIBU	Wronie	12-07-2-13-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	334,00
		Wronie	12-07-2-13-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	334,00
		Wronie	12-07-2-13-1 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00
		Wronie	12-07-2-13-1 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00
	IIIAU	Wronie	12-07-2-13-2 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
		Wronie	12-07-2-13-2 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
		Wronie	12-07-2-13-2 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	297,00
		Wronie	12-07-2-13-2 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Wronie	12-07-2-13-2 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	297,00
		Wronie	12-07-2-13-2 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	IIIB	Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Nielub	12-07-2-12-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Wronie	12-07-2-13-29 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00
		Wronie	12-07-2-13-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00
	IIIBU	Wronie	12-07-2-13-2 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00
		Wronie	12-07-2-13-2 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00
	IVD	Nielub	12-07-2-12-64 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	634,00
		Nielub	12-07-2-12-64 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	634,00
	POZ-P	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
	PR	Nielub	12-07-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
	PTP	Nielub	12-07-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00
	PTW	Nielub	12-07-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Nielub	12-07-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Wronie	12-07-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	TPP	Nielub	12-07-2-12-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Nielub	12-07-2-12-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Nielub	12-07-2-12-44 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
		Nielub	12-07-2-12-44 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
		Nielub	12-07-2-12-50 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Nielub	12-07-2-12-50 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Nielub	12-07-2-12-51 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
		Nielub	12-07-2-12-51 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
		Nielub	12-07-2-12-51 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Nielub	12-07-2-12-51 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Nielub	12-07-2-12-51 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Nielub	12-07-2-12-51 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Nielub	12-07-2-12-52 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Nielub	12-07-2-12-52 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		Nielub	12-07-2-12-53 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Nielub	12-07-2-12-53 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		Nielub	12-07-2-12-53 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Nielub	12-07-2-12-53 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Nielub	12-07-2-12-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		Nielub	12-07-2-12-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
		Nielub	12-07-2-12-55A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Nielub	12-07-2-12-55A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Nielub	12-07-2-12-55A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00
		Nielub	12-07-2-12-55A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00
		Wronie	12-07-2-13-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Wronie	12-07-2-13-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Wronie	12-07-2-13-27 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Wronie	12-07-2-13-27 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Wronie	12-07-2-13-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Wronie	12-07-2-13-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		Wronie	12-07-2-13-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Wronie	12-07-2-13-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Wronie	12-07-2-13-32 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Wronie	12-07-2-13-32 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Wronie	12-07-2-13-32 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		Wronie	12-07-2-13-32 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		Wronie	12-07-2-13-33 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Wronie	12-07-2-13-33 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		Wronie	12-07-2-13-35 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Wronie	12-07-2-13-35 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Wronie	12-07-2-13-37 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Wronie	12-07-2-13-37 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Wronie	12-07-2-13-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Wronie	12-07-2-13-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Wronie	12-07-2-13-49A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
		Wronie	12-07-2-13-49A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
	TWP	Nielub	12-07-2-12-53 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Nielub	12-07-2-12-53 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Nielub	12-07-2-12-54 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00
		Nielub	12-07-2-12-54 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00
		Wronie	12-07-2-13-26 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Wronie	12-07-2-13-26 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Wronie	12-07-2-13-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Wronie	12-07-2-13-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Wronie	12-07-2-13-27 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Wronie	12-07-2-13-27 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Wronie	12-07-2-13-28 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Wronie	12-07-2-13-28 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Wronie	12-07-2-13-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Wronie	12-07-2-13-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Wronie	12-07-2-13-34 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
		Wronie	12-07-2-13-34 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
		Wronie	12-07-2-13-35 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Wronie	12-07-2-13-35 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Wronie	12-07-2-13-37 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Wronie	12-07-2-13-37 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V