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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,88 kWp wraz 
z magazynem energii na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku 
biurowego Nadleśnictwa Zawadzkiego przy ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie. 

1.2.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i załącznik do umowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego: 

"Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii" 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi w tabeli 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

SST-00 Wymagania ogólne 

-Roboty budowlane  

SST-01 Instalacja fotowoltaiczna gruntowa 

SST-02 Magazyn energii 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

1.3.Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników 
procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

− Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz 
z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi; 

− Obiekt budowlany: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

− Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
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− Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące 
maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową; 

− Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

− Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego lub budowli w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

− Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego lub budowli; 

− Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, budowlą – urządzenia 
techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 

− Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

− Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie 
do wykonywania robót budowlanych; 

− Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

− Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 

− Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

− Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie; 

− Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosowanie do ich właściwości; 

− Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową; 
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− Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42), 

− Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Umowie lub uzgodnione 
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez 
Zamawiającego Robót, 

− Inspektor Nadzoru oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 
przedstawiciel Inwestora dla wykonania celów Umowy, wymienioną w Załączniku 
do Oferty, 

− Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

− Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego 
prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 
polskiego Prawa Budowlanego. 

− Książka Obmiarów - dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie 
z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego. 

− Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

− Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

− Roboty Stałe – oznaczają roboty (włącznie z Urządzeniami), które maja być wykonane 
stosownie do Kontraktu, 

− Roboty Pomocnicze – oznaczają roboty pomocnicze wszelkiego rodzaju (z wyłączeniem 
Sprzętu Wykonawcy) potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót 
Stałych, a także do usunięcia usterek w tych Robotach,  

− Rozdzielnica SN- czyli rozdzielnice średniego napięcia są to takie urządzenia, których 
napięcie znamionowe według normy IEC 62271-200 wynosi od 1 kV do 52 kV 

− Rozdzielnica nN- rozdzielnice niskiego napięcia są to zestawy jednego lub wielu 
łączników wraz z współpracującym wyposażeniem sterowniczymi, sygnalizacyjnym, 
zabezpieczającym i regulującym. 

− Rozdzielnica - Rozdzielnica do fotowoltaiki chroni bowiem instalację przed przepięciami 
w obwodach AC i DC, które mogłyby wystąpić wskutek wyładowań atmosferycznych i 
zwarć. 

− Obwód AC - Prąd zmienny w czasie to prąd, którego wartość lub kierunek ulegają 
zmianom. Gdy zmiany kierunku odbywają się periodycznie w czasie, to prąd taki 
nazywamy przemiennym; jest on oznaczany symbolem ac. 

− Obwód DC - Prąd stały (DC) odnosi się do obwodów, w których napięcie źródła jest stałe 
w czasie. 
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− Konstrukcja (układ konstrukcyjny) – obiekt powstały w wyniku wzajemnego powiązania 
wielu elementów (części) składowych w celu zbudowania pewnej strukturalnej i 
niepodzielnej całości. 

− Instalacja fotowoltaiczna- to system urządzeń, przy udziale których produkowana jest 
energia elektryczna z energii promieniowania słonecznego. Każda instalacja PV 
zbudowana jest z kilku podstawowych elementów, w tym paneli fotowoltaicznych i 
inwertera. 

− Magazyn energii - instalację służącą do przechowywania energii, przyłączoną do sieci, 
mającą zdolność do dostawy elektrycznej do sieci energii. 

− Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwana dalej 
Specyfikacją Techniczną, stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

− Używane skróty należy czytać następująco: PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 
STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie zgody właścicieli i użytkowników 
terenów, przez które przebiega projektowana trasa przewodów, co oznacza, że Wykonawca 
ma prawo wejścia z Robotami na ww. tereny, po wcześniejszym powiadomieniu 
zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót 
i przewidywanym terminie ich zakończenia.  

Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy i koordynacji robót z Wykonawcą robót 
drogowych realizujących roboty na podstawie umowy z MZUiM. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu, winny zostać 
uwzględnione w opracowanym projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem 
zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego ujętego w dokumentacji lub 
wskazanego przez Inspektora Nadzoru. 

Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów 
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i że w uzgodnionym 
terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz dwa komplety dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Po przekazaniu Terenu Budowy, przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca jest zobowiązany 
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ustawić zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz. U. 
Nr 138, poz. 1555) Tablice Informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcą w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

1.4.2 Lista kluczowego personelu 

14 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inspektorowi 
Nadzoru listę kluczowego personelu zatrudnionego na budowie. Wszyscy członkowie 
kluczowego personelu muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie Prawo 
Budowlane odpowiednio do pełnionej funkcji. 

1.4.3 Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie 
z wykazem podanym w warunkach umowy. Dokumentacja ta dzieli się na dokumentację 
projektową: 

dostarczoną przez Zamawiającego 
sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.4 Dokumentacja projektowa dostarczana przez Zamawiającego: 

Wykonawca po podpisaniu przez strony Umowy na realizację Inwestycji otrzyma 
od Zamawiającego dwa komplety dokumentacji projektowej  

1.4.5 Dokumentacja projektowa sporządzana przez Wykonawcę: 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej, sporządzi niżej wymienione opracowania: 

 Projekt Organizacji i Harmonogram Robót, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Wykonawca opracuje i wdroży Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który 
winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 
niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 
i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót kanalizacyjnych 
i drogowych obejmującą: 

• wybór materiałów, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• kolejność wykonywania robót, 

• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
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• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

 Projekt placu budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnych mapach 
sytuacyjno-wysokościowych. 

 Projekt organizacji i technologii robót dla całości Umowy spójny z Programem 
Zapewnienia Jakości (PZJ) obejmujący m.in.: wybór materiałów, kolejność prowadzenia 
robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę 
prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania robót i 
badań powykonawczych 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji sieci 

Dla Robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna 
dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed 
rozpoczęciem tych Robót, opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 
rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia 
wykopów tymczasowych, itp., zgodnie, z którymi będzie realizował Roboty.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru 
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie 
opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

1.4.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.4.7 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu po zakończeniu robót, 
a przed Przejęciem Robót Dokumentację Powykonawczą Budowy wraz z Dokumentacją 
Geodezyjną, przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem 
lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 
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a. Projekt Budowlany, Część techniczna SIWZ oraz Dokumenty Wykonawcy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu oraz wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych. 

c. oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

Wykonawca przygotuje 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 
na czerwono zmianami wraz z wykazem zmian oraz uzyska podpis Projektanta i Inspektora 
Nadzoru, iż wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi – dokumentacja na potrzeby 
złożenia w PINB Zawiadomienia o zakończeniu Budowy. 

1.4.8 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu 
publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania 
realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru Robót i Odcinków.  

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania robót.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie urządzenia zabezpieczające Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kładki nad 
wykopami, słupki z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli 
i użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową przewodu kanalizacyjnego. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowy.  

W cenę umowy włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania Inwestycji oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu Inwestycji. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 
należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru Robót i Odcinków. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.4.9 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania Robót 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek  uzyskania, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
na czas prowadzenia robót, oraz związane z tym opracowanie harmonogramu organizacji 
ruchu. Harmonogram należy uzgodnić z odnośnymi władzami i instytucjami.  

Wykonawca poniesie również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym do czasu 
Przejęcia Robót przez Zamawiającego . 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.4.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

1.4.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.4.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń 
nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy. W przypadku nie dostosowania się do tego zalecenia Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zgodnie z art.21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
Budowlane, przed rozpoczęciem robót sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.4.16 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę robót, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty zmierzające do uzyskania zadowalającego stanu 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie 
i będą wliczone w cenę umowy. 

1.4.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.18 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 

1.4.19 Zaplecze budowy 

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania materiałów 
i parkowania sprzętu, pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposażenie urządzenia do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia 
robót wymaganych umową. Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spełniające wszelkie 
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość Zapleczy określi Wykonawca 
zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji Robót. Miejsca na założenie 
zaplecza budowy zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego 
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użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu Budowy, zgodnie 
z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając 
w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwoleń na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie 
śmieci). Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie 
z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.  

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i sprzętu, 
przyłączy, magazynów, placowi dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu 
i przywrócenie do warunków pierwotnych.  

Koszty założenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są zawarte w cenie umownej. 

1.5.Opis prac towarzyszących 

1.5.1.Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Umowy 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi 
Warunkami Umowy. 

2 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
nieużywane, i mieć stosowne certyfikaty i aprobaty. 

Materiały muszą odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich 
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy 
Prawo Budowlane. Na życzenie Inspektora Nadzoru odpowiednie aprobaty lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia 
dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tej Umowy i różnych gwarancji zawartych 
w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń 
dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty 
dopuszczające lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
nazwy firm-producentów materiałów i wyposażenia, od których proponuje uzyskać materiały, 
wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wnioski materiałowe wraz z kartami technicznymi, 
kartami katalogowymi, kartami wyrobu umożliwiającymi ocenę proponowanego materiału. 



 
 "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii" 

  
 

 

41-100 Siemianowice Śląskie                         NIP 643-176-05-46                                      tel./fax.32  229 30 29 
ul. Śląska  40                                                  REGON 242614430                                    tel. kom. 698 635 283     
www.oze-sun.pl                                              KRS 0000392080                                   e-mail: biuro@oze-sun.pl 17 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Zmiany w listach materiałowych 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany materiałów, to powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz 
pokryć ewentualnie dodatkowe koszty tych zmian. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z każdego źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie 
będą wykorzystane ponownie do robót, lub odwiezione na odkład.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor 
Nadzoru zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z 
dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wadliwość materiałów 

Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, jakiekolwiek urządzenia, 
materiały czy wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z umową, 
to Inspektor Nadzoru będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić dając 
Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodów. Wtedy Wykonawca bezzwłocznie 
usunie wadę i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom umowy.  

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

2.8. Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. 
Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone 
w odnośnych przepisach nie będzie akceptowane.  

Jakiekolwiek regenerowane lub odzyskiwane materiały, które mają być użyte do wykonania 
Robót muszą otrzymać od odnośnych władz certyfikat, że są bezpieczne dla środowiska. 

2.9. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiału była zharmonizowana z postępem robót 
i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót,  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
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dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt  po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów 
/ sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, programem zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą, wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich 
szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien 
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natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 

5.1. Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy i z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w Robotach objętych niniejszą 
Umową mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania 
będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji urządzeń 
dostarczonych w ramach niniejszej Umowy. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji 
Technicznej jako „zbliżone" lub „odpowiadające" konkretnemu standardowi, Inspektor Nadzoru 
określi stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i 
wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
ich cechy nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego 
Specyfikacja Techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedłoży w celu 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru pełną informację dotycząca materiałów lub 
wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie Robót. 

5.2. Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru 
pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno mu ich wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod 
nadzorem odpowiednich służb. 

Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. 

5.3. Wycinka drzew i krzewów 

W ramach realizacji niniejszego zadania nie przewiduje się wycinek drzew i krzewów, 
wymagających uzyskania pozwolenia na wycinkę.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki 
lub przesadzenia drzew i krzewów.  

W trakcie prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji na terenach prywatnych 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zieleni niskiej w porozumieniu z właścicielem 
nieruchomości.  

5.4. Uzbrojenie nad i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przybliżone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano w Dokumentacji Projektowej. Nie 
zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i 
zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz 
wszystkich części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, 
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telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie 
przeznaczonym do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 
podanie takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie 
w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe 
zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych 
kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 

Wykonawca w przypadku przedawnienia niektórych uzgodnień zwróci się do właściwych 
instytucji o ich prolongatę, załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień 
z właścicielami istniejącego uzbrojenia. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 
Wykonawca dokona aktualizacji uzgodnień na swój koszt. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych 
winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych lub 
podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna ich 
wymiana na koszt Wykonawcy. 

5.5. Ochrona terenów na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z nimi 
sąsiadujących 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części 
powierzchni ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na 
grunty, nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem 
Robót, Wykonawca działając w porozumieniu z przedstawicielem Miasta na terenie którego 
prowadzone są Roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju 
niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich możliwym skutkiem stratami 
i/lub wydatkami. 

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich 
możliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu 
na przyczynę ich powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych pożytków 
nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający 
gwarancje terminowego oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót. 

5.6. Zgodność Robót z normami 

W różnych miejscach Wymagań Zamawiającego podane są odnośniki do Polskich Norm. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Wymagań Zamawiającego i być 
stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach 
Zamawiającego. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 
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5.7. Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz 
normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w Rozdziale 10, niniejszych 
Wymagań Ogólnych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bezpieczeństwo i higieną pracy (BHP), 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formą gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru 
może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentach kontraktowych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z warunkami Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI).  

6.2.1 Normy 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie 
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

a) z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 
na Znak Bezpieczeństwa 

b) z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 

c) z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się 
do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych 
w Polskiej Normie 
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Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

a) certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa — na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa 
(oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 
listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie 
albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem 
oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 

b) certyfikację zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską 
Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną; 

c) deklaracja zgodności producenta - producent wydaje Deklarację Zgodności 
z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady 
wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, 
wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
z 1998 nr 113, poz. 728) 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby 
nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane 
i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 (Dz.U. 
Nr 249 poz.2497) 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne 
z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

W szczególności należy wykonać pomiary i badania dla obsypki, podsypki i zasypki. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek, badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy lub producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą  

 lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
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Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca Okresu 
Zgłaszania Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do Dziennika Budowy 
dokonywane będą przez osoby do tego upoważnione. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części 
Robót i odbioru Robót i Odcinków, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.8.2 Księga obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na budowę, pozwolenia wodno – prawne; 

• Protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 
Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.); 

• Harmonogram Robót; 

• Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 
Kontraktu załącznikami; 

• Protokoły z prób i inspekcji; 

• Dokumenty zapewnienia jakości (certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności 
z Polską Normą lub aprobaty techniczne itp.); 

• Protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych;  

• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych  

• Protokoły Przekazania Robót; 

• Protokoły z narad;  
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• Korespondencja budowy. 

• Operaty geodezyjne.  

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inspektor Nadzoru oraz zamawiający 
będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze: metr [m], objętość [m3], powierzchnia [m2], długość [m], lub [km] i ilość w [szt.]. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój.  

Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania 
robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia 
faktury za roboty za okres rozliczeniowy wymieniony w Umowie. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót 
i Odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy robót, 

• odbiór ostateczny (końcowy), 

• odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek 

• odbiór po okresie gwarancyjnym. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi lub zakryciu. 

Odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót potwierdza Inspektor Nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2 

Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych , 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
wykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zmienne), 

3. protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz ich badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodny z specyfikacją techniczną i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót (np. na położenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.5 Odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek oraz upływie okresu gwarancji polega 
na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie 
zgłaszania wad oraz w okresie gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek i gwarancji będzie dokonywany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny (końcowy)” 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Cenę jednostki obmiarowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem wykonanych robót. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego bądź cena ryczałtowa, jeżeli tak 
stanowi umowa. 

Jednostką obmiarową dla wyliczenia cen jednostkowych jest: 

1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy wraz z próbami montażowymi na podstawie 
pomiarów długości kanałów mierzonych w osiach studni, bądź od osi studni do zaślepki, 

1 [m2] - (słownie: jeden metr kwadratowy) dla rozebrania i odtworzenia nawierzchni 

z kruszywa, (jeśli to konieczne) 

1 [m2] - (słownie: jeden metr kwadratowy) dla rozebrania i odtworzenia trawnika 

1 metr sześcienny (m3) podsypki, obsypki i zasypki wstępnej rurociągu 

1 [kpl] – (słownie jeden komplet) wykonanej studni rewizyjnej betonowej DN1000 przy czym 
przez głębokość studni rozumiemy głębokość dna kinety. 

1 [kpl] – (słownie jeden komplet) wykonanej kaskady z rur i kształtek PVC-U Ø160X4,7 mm 
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SDR SN 8. 

Ryczałt-dla projektu organizacji ruchu oraz utrzymania organizacji ruchu. 

Ryczałt-dla sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej: Budowy kanalizacji 
sanitarnej. 

Ryczałt -dla powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej podana lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe dla jednego kompletu, lub jednego metra kwadratowego i pozostałych 
jednostek skalkulowana przez wykonawcę lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy; 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 

koszty pośrednie zawierające i zysk kalkulacyjny; 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT; 

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanału obejmuje: 

oznakowanie robót, 

dostawę materiałów (rury kanalizacyjne, piasek, pospółka), 

wykonanie robót przygotowawczych, 

wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia, 

wykonanie rozbiórki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian 
wykopu i jego odwodnienie 

odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie, 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 
wg wymagań ich użytkowników, 

przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, 

ułożenie i podłączenie przewodów kanalizacyjnych ze sprawdzeniem osiowości i spadku 
kanału, 

włączenie przewodów do studni kanalizacyjnych, 

zabudowa kształtek (kolanka, zaślepki), 

wykonanie próby szczelności, 

wykonanie i zagęszczenie obsypki piaskowej dowiezionej z zewnątrz, 

zasypanie i zagęszczenie wykopu pospółką, w pasie jezdni piaskiem do poziomu 
warstwy konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontażem deskowania, 
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wykonanie badań stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki piaskowej oraz stopnia 
zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wykopów 

przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

koszty nadzoru przedstawicieli Właściciela kanalizacji i urządzeń obcych. 

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) 

Ceny Jednostkowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 
ustalone przez Oferenta w Przedmiarze Robót dla każdego z elementów rozliczeniowych. 

Koszty związane z wykonaniem prac określonych w Wymaganiach Ogólnych Przedmiaru 
Robót są kwotami ryczałtowymi dla poszczególnej pozycji.  

Jednostką obmiaru dla tych pozycji jest ryczałt. 

Cenę jednostki obmiarowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem wykonanych robót. 

W cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić min. następujące koszty: 

zakup, załadunek, transport, rozładunek na Placu Budowy i składowanie wszystkich 
materiałów, instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego 
wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki 
budowlanej, 

wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych 
dla wykonania Robót zgodnie z umowa, 

wykonanie podłoża (podsypka, podłoże wzmocnione itp.) rurociągów, studni, 

wykonanie obsypki i zasypki wstępnej przewodów, 

wykonanie robót zasadniczych: montaż przewodów kanalizacyjnych, wykonanie 
kompletnych studni kanalizacyjnych, 

wykonanie izolacji elementów betonowych, 

wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem 
przewodów, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót 

wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Podstawowe Akty Prawne 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 
poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 
nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
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− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 
nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 
poz. 351 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.05.85.729). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386). 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 
wraz z aktami wykonawczymi). 

− Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489) 

− Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 5, poz. 250 
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 
z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 
2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
(Dz.U.05.96.817) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
(Dz.U.03.120.1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
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dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz.U.03.120.1127). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U.04.242.2421). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz.U.02.108.953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953). 

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.02.75.690). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.99.43.430). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63. 735). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 
(Dz.U.03.120.1128). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 
dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 
04.168.1763). 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 
1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą 
być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.03.121.1139). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
03.169.1650). 

− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
(Dz.U.00.100.1086 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych 
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oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U.95.25.133). 

− PN-87/E-90056.Przewody elektroenergetyczne ogólnegoprzeznaczenia 
doukładania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

− PN-87/E-90054.Przewodyelektroenergetyczne ogólnegoprzeznaczenia 
doukładania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

− PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.  

− PN-E-04700:1998/2000. Wytyczneprzeprowadzania po montażowych badań 
odbiorczych.  

− PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne.  

− N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 
maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania),  

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych Dz. U.80/99. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

− Tom III. Konstrukcje stalowe. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. 
Warunki wykonania i odbioru.  

− PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

− Wszelkie powyższe normy obowiązują Wykonawcę wraz z późniejszymi zmianami. 

10.2 Inne przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.  
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1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 49.88 
kWp  na terenie Nadleśnictwa Zawadzkiego na  Działce ewid. nr  3117/2 w obrębie 0094 przy ul. 
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
opracowanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz 
z magazynem energii" (dalej Inwestycja) - na potrzeby pokrycia zapotrzebowania 
energetycznego budynku biurowego i stacją ładowania pojazdów 2 x 25 kW. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.  Zakres  robót  objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robót 
obejmuje:  

 -    przygotowanie terenu pod konstrukcję na panele fotowoltaiczne 

- montaż konstrukcji gruntowej pod panele PV, 

- montaż paneli PV na konstrukcji, 

- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, 

- montaż układu automatyki, 

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

- uruchomienie układu i regulacje, 

- szkolenie z obsługi. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych 
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do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 
do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym 
opracowującym dokumentację. 

1.5.Lokalizacja budowy instalacji fotowoltaicznej 

- panele fotowoltaiczne w ilości 116 szt. i o łącznej mocy 49.88 kWp na działce ewid. nr  3117/2 
w obrębie 0094, budowa wiat typu carport, na których zlokalizowane będą panele 
fotowoltaiczne. Zabudowywana moc wyniesie 49.88 kWp i składać się będzie z 116 szt. 
modułów PV zamontowanych na pięciu stelażach– wiat  na których zamontowane będą moduły 
PV. 

 W najbliższym miejscu panele zlokalizowane w odległości 3,05 od granicy działki 
północnej i 3,22 od granicy wschodniej.  

Teren obok budynku nadleśnictwa na której planowana jest inwestycja objęta jest symbolem ZP 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza: 

Przeznaczenie uzupełniające – tereny między innymi urządzeń infrastruktury technicznej., 
miejsca postojowe. Planowana inwestycja będzie rozbudową instalacji elektrycznej ze źródłem 
wytwórczym. 

1.6. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 

Moc instalacji  49.88kWp 

Ilość paneli PV : 116 szt.  

Montaż konstrukcji  

- na gruncie wbijane nogi udarowo, bez prowadzenia rozkopów. 2 m gł. wbijania 

Wymiar panelu: 113,5x176,5 cm układany horyzontalnie w rzędach.  

Moduł PV moc 430 kWp monokrystaliczny czarny z ramką w powłoce matowej. 

Konstrukcja skręcana, wbijana.  

Stacja ładowania: Należy przygotować teren: Wykopy o głębokości do 1 m w gruncie kat. I-II 
pod okablowanie, Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 
do 10 elementów/m2. Następnie Odtworzenie terenu zielonego - uprzątnięcie, wyrównanie i za trawienie 
tj. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. 
I-II, Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu oraz 
Podsypka żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości po zagęszczeniu. Fundamenty 
prefabrykowane pod stacje ładowania. Otwory w ścianach murowanych - przejście przez ścianę 
fundamentową Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - kabel AC. Na końcu należy zamontować stację 
podwójnego ładowania. W projekcie przewidziano również Montaż oświetlenia zewnętrznego - lampa 
uliczna 4m wraz z przyłączem do sieci energetycznej. Należy również rozbudować istniejącą rozdzielnicę 

i  zamontować zabezpieczenia różnicowo – prądowego oraz Montaż zabezpieczenia 
przeciwprzeciążeniowego. Całość szerzej opisana w dokumentacji projektowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny 
odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej 
i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 
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2.2. Odbiór materiałów na budowie 

 

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku 
stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót. 

 

 

 

 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

2.4.  Rodzaj materiałów 

 

2.4.1. Moduły fotowoltaiczne 

Moduły fotowoltaiczne powinny być wykonane w technologii krzemowej z użyciem krzemu 
polikrystalicznego. Moc pojedynczego modułu w projekcie została przyjęta  430 Wp poniższa 
tabela przedstawia parametry techniczne paneli, które powinny zostać użyte do budowy 
generatorów PV i nie powinny niższe niż w poniższej tabeli. 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Moc znamionowa PMPP [W] 430 W 

Napięcie obwodu otwartego Voc [v] 38,97  

Napięcie mocy maksymalnej  VMPP[V] 32,41 

Prąd zwarcia Isc [A] 13,80 

Natężeniem prądu mocy maksymalnej IMPP[A] 13,27  

Współczynnik wypełnienia FF [%] 79,9 

Sprawność [%] 21,5  

Ilość diod  Szt. 3 

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej  [-] IP68 

Specyfikacja szkła  [-] 3.2mm. 

hartowane /AR-

antyrefleks w 

strukturze szkła 
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Masa całkowita [kg] 22 

Przewody I konektory  S=4 mm2, 

L=2x1100

mm, Mc4 

 

Panele fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcjach wsporczych zgodnie z 
wytycznymi opracowania branży konstrukcyjno – budowlanej. Poniżej charakterystyka 
prądowo napięciowa zastosowanych paneli. 

 

 

Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na konstrukcjach wsporczych zgodnie z 
wytycznymi opracowania branży konstrukcyjno-budowlanej. instalacja fotowoltaiczna 
podłączona zostanie do istniejącej rozdzielni. 

 

2.4.2. Inwertery-przekształtniki DC/AC 

inwertery pozwalające przekształcić napięcie stałe z poziomu paneli fotowoltaicznych 
projektowanej instalacji generatora PV na napięcie przemienne sieciowe o częstotliwości 
50Hz.  Falowniki, które zostały dobrane do realizacji zadania  mocy 50kW posiadają 
wbudowane zabezpieczenia chroniące sieć elektroenergetyczna przed pracą mikroinstalacji. 
Zastosowane urządzenia posiadają zabezpieczenia pod i nad napięciowe oraz 
zabezpieczenie pod i nad częstotliwościowe. 

Urządzenia dobrane do realizacji zadania spełniają normę EN50438:2007, w której zawarte 
są wymogi  dotyczące pracy wyspowej źródeł wytwórczych. 

Inwertery posiadają wbudowane układy szeregowo połączonych przekaźników co zapewnia 
galwaniczną separację części stałoprądowych DC od sieci elektroenergetycznej napięcia 
zmiennego AC, co w przypadku awarii pozwala na odłączenie przekształtnika od sieci. Z 
dodatkowych zabezpieczeń  urządzenia posiadają możliwość ręcznego zablokowania układu 
tyrystorowego ( układu kluczującego ). Wbudowane układy pomiarowe falownika mierzące  
parametry sieci DC/AC pozwalają na poprawne sterownia pracą przekształtnika. 

Projektowanie urządzenia wyposażono w filtry wyższych harmonicznych  EMC dzięki czemu 
nie wprowadzają do sieci wyższych harmonicznych przekraczających dopuszczalne poziomy. 
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Inwertery pozwalające przekształcić napięcie stałe z poziomu paneli fotowoltaicznych 
projektowanej instalacji generatora PV na napięcie przemienne sieciowe o częstotliwości 
50Hz. 

Urządzenia muszą spełniać normę EN50438:2007,w której zawarte są wymogi dotyczące 
pracy wyspowej źródeł wytwórczych.  

Inwertery musza posiadać wbudowane układy szeregowo połączonych przekaźników co 
zapewni galwaniczną separację części stałoprądowych DC od sieci elektroenergetycznej 
napięcia zmiennego AC, co w przypadku awarii pozwala na odłączenie przekształtnika od 
sieci. Dodatkowe zabezpieczenia urządzenia posiadają możliwość ręcznego zablokowania 
układu tyrystorowego (układu kluczującego). 

Wbudowane układy pomiarowe falownika mierzące parametry sieci DC/AC pozwalają na 
poprawne sterowania pracą przekształtnika  

Urządzenia wyposażono w filtry wyższych harmonicznych EMC dzięki czemu nie wprowadzają 
do sieci wyższych harmonicznych przekraczających dopuszczalne poziomy. 

Inwerter powinien posiadać : 

-zabezpieczenie przed pracą wyspową  

-synchronizacja pracy 

-zabezpieczenie nadprądowe falowników 
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Jako kable główne, które posłużą do podłączenia generatorów PV z rozdzielnicą istniejącą 

napięcia zmiennego AC należy zastosować przewody aluminiowe typu YAKY. Przekroje 

poszczególnych kabli dobrane zostały na podstawie obliczeń w celu unifikacji ujednolicono 

kable łączące inwertery z rozdzielnią napięcia AC 

Do polaczenia poszczególnych paneli PV rozdzielniami napięcia DC oraz podłączenia 

przekształtników ( inwerterów)  należy użyć dedykowane przewody solarne 1x6mm2 na 

napięcie znamionowe do 1000V. kable te należy układać w wiązkach w korytach kablowych. 

Należy stosować się do zasady że przewody w izolacji czarnej biegun ujemny (-) oraz 

przewody w izolacji czerwonej biegun dodatni 

(+) układamy w osobnych wiązkach. 

 Do wykonania połączeń wyrównawczych, połączeń PE ochronników przepięciowych 

należy zastosować przewody żółto-zielone typu LgY 16mm2. Do uziemienia koryt kablowych 

zamontowanych na stojakach zastosowano przewody LgY 6mm2. 

 

2.4.3. Magazyn energii w pomieszczeniu budynku. (SST-02) 

  

2.4.4. System montażowy 

-ramowy system naziemny 

-system śrubowy do ziemi 

-system na betonowe fundamenty 

-nachylana konstrukcja  

3. SPRZĘT 

 

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- wiertarka z wiertłami 

- klucz dynamometryczny 

- poziomica 

- młotek 

- przecinarka do metalu 

- mocowania i uchwyty 

- miarka i kalkulator 

- bezpieczne ubranie i sprzęt ochronny 

- wkrętarka 
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- szlifierka 

- spawarka 

- wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami 
fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Okablowanie i rozdzielnia. 

Instalacja fotowoltaiczna gruntowa należy podłączyć do istniejącej rozdzielni niskiego 

napięcia. 

Każdy z obwodów zostanie oznaczony i opisany zgodnie z projektem oraz normami . 

Przewody doprowadzające napięcie stałe Z PANELI należy ułożyć w korytach kablowych 

zamontowanych do konstrukcji budynku. 

Do przechowywania energii przewidziano magazyn energii (SST-02) 

5.2. Instalacja fotowoltaiczna. 

 

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. 

Ogniwa montować w ilości 116 szt. paneli o mocy 430Wp oraz 2 inwertory  ( w budynku 
-w piwnicy) na konstrukcji gruntowej na działce 3117/2 w obrębie 0094  zgodnie ze schematem 
dokumentacji projektowej i instrukcją montażu producenta oraz 2 inwertorów wraz z 
magazynem energii (rozbudowanymi pojemnościami) . 

5.2.2. Przemiennik częstotliwości. 

Połączenie od falownika do rozdzielni należy wykonać ściśle według instrukcji 
producenta oraz zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. 

Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej instalacji PV. 
Przetwornice umieścić na postumentach lub na dodatkowych kształtownikach połączonych 
mechanicznie, w ten sposób, aby chronić je przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i 
działaniem promieni słonecznych. Przetwornice powinny posiadać funkcje takie jak np. 
wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.  

5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

- zachowanie odległości izolacyjnych, 
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- izolacja robocza, 

- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa dla instalacji paneli fotowoltaicznych gruntowych:  

Wszystkie elementy metalowe instalacji PV w szczególności konstrukcja wsporcza 
oraz moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części 
przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Do głównej szyny uziemiającej 
podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 
wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania 
połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Konstrukcję stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ohm. 
Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. 
Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 6 mm2. 
Maksymalna odległość przewodu ochronnego do szyny wyrównania potencjałów 1 metr. 

 

5.3. Konstrukcja  

Nazwa PV  

Pow. paneli 496 m2 

Kąt nachylenia paneli 20o 

Wymagania p.poż Warunek spełniony 

Wysokość stelaży od poziomu terenu 4 m 

 

 

OPIS KONSTRUKCJI WSPORCZEJ 

Fundamenty 

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako betonowe o grubości 120 cm z betonu klasy 

C20/25 (B25), zbrojone 46#12 ze stali A-III (34GS), strzemiona Ø6 co 25 cm ze stali 

A-0 (St0S), Wymiary strzemion 26x26cm. 

Grubość otuliny wynosi 5 cm. 

 

Konstrukcja: 

Typowa konstrukcja powtarzalna. 

Konstrukcja stal ocynkowana, malowanie proszkowe odcień szary. 

Przekroje słupów 120×120 mm oraz maksymalny przekrój profili dachowych 120 mm 
dostosowane do montażu paneli fotowoltaicznych. 

Dach z blachy trapezowej. 
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5.3.1. Sposób montażu 1 

 Mocowanie profili aluminiowy PAL 40H40 do powierzchni blachy 

realizowane przez ponowne zastosowanie profili aluminiowy PAL 40H40 od spodu 

poszycia skręcone śruby MIO z typową nakrętką oraz podkładką sprężystą. Profil 

górny do którego będzie przykręcany panel PV projektowany w całości, profil spodni 

w odcinkach 60 cm. 

-Do łączników mocowany będzie profil aluminiowy PAL 40H40 . Mocowanie 

przy zastosowaniu śruby MIO z typową nakrętką oraz podkładką sprężystą 

zapobiegającą odkręceniu się łącznika. Śruby należy wsunąć w bruzdę profilu w 

ilości odpowiadającej łącznikom  z którymi będzie łączony profil . Z uwagi na różnice 

materiałowe należy zastosować śruby ze stali nierdzewnej MIO DIN 934 A2. 

-Mocowanie paneli pomiędzy sobą za pomocą typowych łączników  . 

-Mocowanie paneli skrajnych za pomocą łączników  dobranych w zależności 

od wysokości użytych paneli. 

 

5.3.2. Sposób montażu 2 

 Przyjęto posadowienie poprzez wbijanie słupów stalowych w grunt rodzimy. 

Niezbędna głębokość została określona na 3 m ppt. Wbijane słupy przechodzą przez 

wierzchnią warstwę i osadzone zostaną w gruncie rodzimym. 

 

- Mocowanie realizowane przez łączniki typu SMH70/033 aluminiowe z 

podkładką, i mocowanie 4 sztukami śrub SMDP 4,8x1 9. 

-Do łączników mocowany będzie profil aluminiowy PAL 40H80 . Mocowanie 

przy zastosowaniu śrub MIO z typową nakrętką oraz podkładką sprężystą 

zapobiegającą odkręceniu się łącznika. Połączenie z SMH realizowane za pomocą 

owierconego kątownika . 

-Mocowanie paneli pomiędzy sobą za pomocą typowych łączników  . 

-Mocowanie paneli skrajnych za pomocą łączników  dobranych w zależności 

od wysokości użytych paneli. 

5.3.3 OPIS SPOSOBU MONTAŻU PANELI 
 

Sposób montażu preferowany paneli PV podano szczegółowo w dokumentacji projektowej. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady 

 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 

- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 

- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 

6.2. Próby montażowe po zakończeniu robót 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych 
wymogami obowiązujących norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD, do którego sieci zostanie podłączona elektrownia, m.in. 
do przeprowadzenia badań: 

- rezystancji izolacji, 

- ciągłości połączeń obwodów, 

- impedancji pętli zwarcia. 

Próby należy wykonywać w podanej wyżej kolejności. Metody pomiarowe powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami.   

Należy dokonać testów: 

▪ charakterystyki U-I każdego z łańcuchów modułów wykonane przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2. Dane z pomiarów muszą 
zawierać adnotacje odnośnie temperatury modułu w czasie wykonywanego testu, 
natężenia promieniowania słonecznego, przy jakim został wykonany pomiar; 

▪ pomiar mocy poszczególnych łańcuchów PV modułów przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2;  

▪ pomiar mocy czynnej każdego z falowników i współczynnika mocy przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2 z adnotacją o warunkach 
meteorologicznych, przy jakim został wykonany pomiar (temperatura otoczenia, 
natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru); 

▪ badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2. 

 

Po zakończeniu pomiarów i prób należy powtórnie sprawdzić czy zainstalowane 
urządzenia i osprzęt spełniają warunki bezpieczeństwa użytkowania. Odnosi się to głównie do 
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środków ochrony przeciwporażeniowej. 

 

 

6.3. Pewność zasilania 

 

Maksymalne dopuszczalne spadki napięć dla linii zasilającej od transformatora do 
ostatniego odbiornika nie mogą przekraczać: - dla odbiorników siłowych 5%. 

Wszystkie zabezpieczenia muszą wytrzymać prąd zwarciowy w miejscu 
zainstalowania. 

Selektywność działania zabezpieczeń zwarciowych uzyskuje się przez stopniowanie 
prądów znamionowych. 

Zabezpieczenia nadprądowe oraz różnicowoprądowe muszą spełniać warunki 
automatycznego odłączenia uszkodzonego urządzenia od źródła zasilania w określonym 
przepisami czasie. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji. Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w 
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i 
kpl. (komplet) zamontowanych urządzeń. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny instalacji, 

• badania (pomiary i próby) instalacji, 

• próby rozruchowe.  

Badania odbiorcze powinny być poświadczone odpowiednimi protokołami. Protokoły z 
badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji 
wyznaczonej przez Zamawiającego w trakcie odbioru. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, połączeń urządzeń oraz zgodności z innymi 
wymaganiami, przeprowadzonych prób instalacji. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym dokumentacji 
powykonawczej, pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

 



 
 "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii" 

  
 

 

41-100 Siemianowice Śląskie                         NIP 643-176-05-46                                      tel./fax.32  229 30 29 
ul. Śląska  40                                                  REGON 242614430                                    tel. kom. 698 635 283     
www.oze-sun.pl                                              KRS 0000392080                                   e-mail: biuro@oze-sun.pl 53 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Podstawę płatności stanowi umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w ST.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

▪ PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa.  

▪ PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

▪ PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

▪ PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia.  

▪ PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

▪ PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym.  

▪ PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

▪ PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa.  

▪ PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

▪ PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

▪ PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa.  

▪ PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia.  

▪ PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  

▪ PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

▪ PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze  

▪ PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Projektowanie, 
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.  

▪ PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i alarmowanie - 
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Terminologia  

▪ PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 

▪ Kody CPV 
▪ 09331000-8 Baterie słoneczne 
▪ 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
▪ 09332000-5 Instalacje słoneczne 
▪ 45000000-7 Roboty budowlane 
▪ 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

▪ 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
▪ 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
▪ 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
▪ 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
▪ 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
▪ 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

▪ 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
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1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zamontowaniem magazynu energii w budynku na 
działce ewid. nr  3117/2 w obrębie 0094 przy ul. ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, dla 
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej dla realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii" (dalej 
Inwestycja) - na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego i 
stacją ładowania pojazdów 2 x 25 kW. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.  Zakres  robót  objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robót 
obejmuje:  

 -    przygotowanie miejsca pod montaż magazynów energii  

- montaż magazynów energii 

- podłączenie magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej gruntowej  

- wykonanie oraz sprawdzenie prawidłowego działania rozbudowanych magazynów 
energii 

- uruchomienie układu i regulacje, 

- szkolenie z obsługi. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych 
do wykonywania i montażu rozbudowanych magazynów energii muszą być zgodne z 
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów 
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(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod 
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 
obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym 
dokumentację. 

1.5.Lokalizacja magazynów energii 

- magazyn energii  w ilości 1 szt. Rozbudowanych będą podłączone pod instalację 
fotowoltaiczną guntową znajdującą się  na działce 3117/2 w obrębie 0094, budowa wiat 
typu carport, na których zlokalizowane będą panele fotowoltaiczne. Magazyny energii 
zostaną zamontowane wewnątrz budynku w  piwnicy w wyznaczonym miejscu 
opisanym w dokumentacji projektowej Nadleśnictwa zawadzkiego. 

  

1.6. Magazyn energii nie gorszy niż:  
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2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Wymagania ogólne 

 

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny 
odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej 
i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

 

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku 
stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót. 

 

 

 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

2.4.  Rodzaj materiałów 

 

2.4.1. Magazyny energii 

Poniższa tabela przedstawia przykładowy magazyn energii wykorzystany w dokumentacji 
projektowej, zaleca się montaż magazynu energii nie gorszego niż: 
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2.4.2  Montaż 

Należy postępować według instrukcji producenta oraz dokumentacji projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

 

Do instalacji systemu BAT potrzebne są następujące narzędzia: 

Wkrętak dynamometryczny  

Wkrętak precyzyjny krzyżowy 

Klucz nasadowy 

Wkrętak precyzyjny krzyżowy 

Wkrętak płaski Klucz dynamometryczny 

Taśma miernicza Wiertarka Ołówek lub marker 

4. TRANSPORT 

 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami 
fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

Zaprojektowano taki zestaw dający 
pojemność do 50 kWh  
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wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Podłączenie do falownika 

Należy podłączyć przewody zasilania pomiędzy falownikiem a systemem T-BAT. 

Domyślna długość przewodów zasilania to 2 metry, więc można odpowiednio przyciąć 

przewód, aby dopasować go do rzeczywistego środowiska instalacji. Dlatego też, każdy 
przewód zasilania posiada fabrycznie jeden blok złącza, a Wykonawca musi samodzielnie 
połączyć blok złącza na drugim końcu. 

Podłączenie przewodów ładowania pomiędzy falownikiem a systemem T-BAT: 

Następnie postępować według instrukcji załączonej przez Producenta. 

5.2. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

- zachowanie odległości izolacyjnych, 

- izolacja robocza, 

- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady 

 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 

- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 

- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji magazynów energii. Obmiar robót obejmuje całość montażu magazynu energii. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i 
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kpl. (komplet) zamontowanych urządzeń. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny montażu magazynu energii 

• badania systemowe oraz połączenia z falownikiem 

Badania odbiorcze powinny być poświadczone odpowiednimi protokołami. Protokoły z 
badań , sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji wyznaczonej przez 
Zamawiającego w trakcie odbioru. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, połączeń urządzeń oraz zgodności z innymi 
wymaganiami, przeprowadzonych prób działania magazynów energii. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym dokumentacji 
powykonawczej, pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Podstawę płatności stanowi umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w ST.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

▪ PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa.  

▪ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne -zasady magazynowania energii 

▪ Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii – magazynowanie energii 
jako element integracji OZE 

▪ Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – zasady budowy i instalacji magazynów 
energii 

▪ Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2016r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – określa warunki techniczne 
i eksploatacyjne dla magazynów energii 

▪ Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 Sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – 
zawiera przepisy dotyczące taryf dla magazynów energii 

▪ PN-EN 50549-2:2019-02 
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▪ Ustawa z dnia 8 grudnia 2017r. o rynku mocy  

▪ PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

▪ PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

▪ PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia.  

▪ PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

▪ PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym.  

▪ PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

▪ PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa.  

▪ PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

▪ PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

▪ PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa.  

▪ PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia.  

▪ PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  

▪ PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

▪ PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze  

▪ PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i alarmowanie - 
Terminologia  

▪ PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
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1  WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dwóch 
przewiertów sterowanych HDD dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
opracowanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej 
wraz z magazynem energii" (dalej Inwestycja) - na potrzeby pokrycia zapotrzebowania 
energetycznego budynku biurowego i stacją ładowania pojazdów 2 x 25 kW.: 

• P-PV – dla kabli instalacji fotowoltaicznej 49,88 kWp, 
• P-EV – dla kabli zasilających stację ładowania pojazdów 2 × 25 kW, 

wykonywanych na terenie Nadleśnictwa Zawadzkiego, działka nr 3117/2, 
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

SST-03 stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, obowiązujący Wykonawcę przy 
realizacji ww. przewiertów. Zapisy SST-00 (Wymagania ogólne) mają zastosowanie w 
całości. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• opracowanie trajektorii i profilu przewiertów, 
• wykonanie otworów pilotowych, poszerzanie i wciąganie rur osłonowych, 
• wprowadzenie rur kablowych Ø60 mm (P-PV) lub Ø63 mm (P-EV) wewnątrz osłon, 
• uszczelnienie końcówek, próby szczelności, pomiary geodezyjne, 
• odtworzenie terenu i dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem, SST-00, PN-EN ISO 21365:2021 oraz 
wytycznymi GDDKiA WT-2 (2023). Wykonawca odpowiada za BHP, ochronę środowiska, 
ciągłość ruchu i uzbrojenia podziemnego. 

1.5 Lokalizacja przewiertów 

• P-PV: od koryta kablowego przy konstrukcji paneli do piwnicy budynku 
(rozdzielnia/inwertery); długość projektowa 28 m, głębokość min. 1,2 m pod 
nawierzchnią. 

• P-EV: od rozdzielni nN w budynku do fundamentu stacji ładowania; długość 
projektowa 15 m, głębokość min. 0,8 m. 

1.6 Parametry przewiertów – nie gorsze niż 
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2  MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały muszą być fabrycznie nowe, zgodne z PN-EN 12201, posiadać deklaracje CE i 
atesty. 

2.2 Odbiór materiałów na budowie 

Każda dostawa musi być zgłoszona Inspektorowi. Należy okazać certyfikaty i karty 
techniczne rur oraz płuczek. 

2.3 Składowanie materiałów na budowie 

Rury PE składować na podkładkach, max. 1,5 m wysokości, chronić przed UV > 2 tyg. 
Płuczki magazynować w szczelnych pojemnikach. 

2.4 Rodzaj materiałów 

• Rury osłonowe PE100-RC SDR11 (Ø160 / Ø110 mm). 
• Rury kablowe Ø60 mm (PV) lub Ø63 mm (EV) z pilotem stalowym Ø4 mm. 
• Płuczka bentonitowo-polimerowa „no-dig” (gęstość 1,06–1,12 kg/l). 
• Pianka 2-składnikowa do uszczelniania przepustów. 

3  SPRZĘT 

• Wiertnica HDD ≥ 80 kN (pull-back) z rejestratorem siły ciągu. 
• Lokator sondy aktywnej 19 kHz, dokładność ± 2 %. 
• Mieszalnik i system odzysku płuczki. 

4  TRANSPORT 

Zgodnie z SST-00; rury PE transportować na płaskich podkładach, zabezpieczyć pasami. 

5  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wytyczenie i podłączenie tras 

Wykonać tyczenie osi przewiertów, uzgodnić strefy kolizyjne, wykonać próby sondą. 
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5.2 Środki dodatkowej ochrony 

Personel z uprawnieniami SEP, strefa pracy wygrodzona, monitoring siły ciągu. 

5.3 Etapy HDD (wspólne) 

1. wiercenie pilotowe Ø ∼ 1/3 rury, 
2. poszerzanie reamerem (przyrost ≤ 1,3×), 
3. wciąganie rury osłonowej z przegubem kulowym i markerem GPS, 
4. wprowadzenie rur kablowych i pilotów, 
5. płukanie, zaślepienie, próba szczelności. 

5.4 Specyfika P-PV 

• rura Ø160 mm; w jej wnętrzu 3 × rurka Ø60 mm z taśmą pilotową, 
• zasyp kołnierzy w studzience kablowej klasy D400. 

5.5 Specyfika P-EV 

• rura Ø110 mm + równocześnie wciągana pusta rura Ø63 mm, 
• zakończenie w skrzynce fundamentowej stacji, uszczelnienie pianką. 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady 

Raport geodezyjny (rzędne N-E-H co 2 m), protokół siły ciągu, karta płuczki. 

7  OBMIAR ROBÓT 

Jednostka: metr (m) wykonanej rury osłonowej. Ilość przyjmuje się wg długości 
rzeczywistej osi przewiertu z dokumentacji powykonawczej. 

8  ODBIÓR ROBÓT 

• Odbiór częściowy – po wciągnięciu rury osłonowej i próbie szczelności. 
• Odbiór końcowy – po wprowadzeniu kabli, zasypaniu, odtworzeniu terenu i 

przekazaniu pełnej dokumentacji (raport HDD, pomiary, atesty). 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności łącznie z materiałami, płuczką, robotami 
przygotowawczymi i odtworzeniem nawierzchni. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN ISO 21365:2021 – Techniki bezwykopowe – HDD. 
• WT-2 GDDKiA „Przewierty i przeciski” (2023). 
• PN-EN 12201-1÷5 – Systemy przewodów z tworzyw PE. 
• Rozporządzenie MI z 12.04.2002 r. w sprawie BHP przy przewiertach. 
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