

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lichwin	09-25-1-02-154 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,60	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-154 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,70	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-177 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	120	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-177 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,15	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-203 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,92	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-237 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,51	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-237 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,25	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-237 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-242 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,20	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-242 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,30	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-266 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,86	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-267 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-267 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,23	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-267 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,30	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-272 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	120	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-272 -o -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,22	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-278 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,59	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-278 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-295 -n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,24	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-295 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,16	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-302 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,20	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-302 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,16	120	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-317 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,67	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-317 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,57	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-77 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,30	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-77 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,00	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,35	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-172 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-173 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-195 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,53	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,80	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,55	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,68	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,98	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,07	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,60	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,43	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-255 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,50	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-288 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,60	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,33	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-340 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-340 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	124	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,40	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-10 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,61	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-10 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,41	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-11 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,49	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-11 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,94	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-15 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-15 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,26	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-19 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,38	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,65	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-37 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,18	124	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Tuchola	09-25-2-06-37 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,00	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-37 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,24	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-37 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,98	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,55	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-47 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-5 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,05	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-5 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,46	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-66 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-66 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,52	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-8 -r -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,26	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-8 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	124	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-9 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,15	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-152 -g -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,44	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,87	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-188 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,10	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,76	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,13	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-190 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,33	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-191 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,67	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-191 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	124	CP-W
	CW	Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,01	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-91 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,68	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-91 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	124	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-93 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,53	124	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-204 -a -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,33	120	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-204 -b -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,56	120	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-273 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,69	120	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-274 -c -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,75	120	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-274 -f -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,73	120	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-297 -g -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,80	120	CW-W
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	120	CW-W
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -g -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,50	120	CW-W
MA-PORZ	MA-PORZ	Czapliniec	09-25-1-05-228 -h -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	120	CW-W
		Czapliniec	09-25-1-05-288 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	120	CW-W
		Czapliniec	09-25-1-05-315 -a -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,70	120	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-153 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,67	120	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-101 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Lichwin	09-25-1-02-101 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,50	27	OPR-PSPAL
		Lichwin	09-25-1-02-126 -c -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Lichwin	09-25-1-02-126 -c -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,50	27	OPR-PSPAL
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00	27	OPR-PSPAL
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00	27	OPR-PSPAL
	MA-PORZ	Lichwin	09-25-1-02-268 -a -00	ROZME-DRZ	mech.rozdr.stojących drzewek	1	HA	0,30	17	ROZME-DRZ
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,10	11	PORZ>100
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,26	14	ROZDR-PP
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,15	14	ROZDR-PP
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,05	19	WPOD-N
		Lichwin	09-25-1-02-79 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Lichwin	09-25-1-02-79 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,50	27	OPR-PSPAL
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,10	11	PORZ>100
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	----	HA	4,72	46	PORZ-ZRB
	MA-PORZ	Czapliniec	09-25-1-05-224 -k -00	ROZME-DRZ	mech.rozdr.stojących drzewek	1	HA	0,43	17	ROZME-DRZ
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,55	14	ROZDR-PP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,71	14	ROZDR-PP
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,70	27	OPR-PSPAL
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	80,00	28	PORZ MECH
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,30	27	OPR-PSPAL
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	----	M3P	30,00	28	PORZ MECH
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,10	11	PORZ>100
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	50,00	25	PORZ-ROZD
		Tuchola	09-25-2-06-66 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,18	14	ROZDR-PP
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,09	14	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-104 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,49	14	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-104 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,49	19	WPOD-N
		Prusim	09-25-2-09-106 -p -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,06	14	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-106 -p -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,06	19	WPOD-N
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	2,34	27	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Prusim	09-25-2-09-190 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,69	14	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,57	14	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,95	19	WPOD-N
		Prusim	09-25-2-09-210 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,30	19	WPOD-N
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	5	HA	0,60	27	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,05	11	PORZ>100
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,60	14	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-91 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,20	15	ROZDR-PDR
	NAT-WPG	Lichwin	09-25-1-02-202 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-202 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,40	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-204 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-204 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	26,66	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-204 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,66	48	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-204 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-204 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,93	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-234 -a -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-234 -a -98	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,66	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-234 -a -98	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,80	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	1,33	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,80	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,65	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,80	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,32	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,47	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	5,73	68	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Lichwin	09-25-1-02-101 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-101 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,66	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-126 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-126 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,73	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-126 -c -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	3,33	48	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,40	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Lichwin	09-25-1-02-237 -b -99	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	28,26	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,00	48	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-240 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-240 -b -99	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	21,33	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -99	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	31,93	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,66	48	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-79 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-79 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	9,40	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-79 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	6,00	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-114 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-114 -b -99	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	26,67	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-114 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	3,93	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	26,66	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	4,87	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	16,65	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,86	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	19,31	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,73	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -b -99	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	19,31	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	3,33	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	2	KMTR	1,33	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,13	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	20,65	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	5,66	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	7,33	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	3,53	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	2	KMTR	4,73	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -99	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	2	KMTR	3,40	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	4	KMTR	13,32	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	1,53	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	9,32	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,93	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	13,32	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,53	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -99	WYK-PA5CZ	woryw.brzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	5,33	69	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	WYK-PA5CZ	woryw.brzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,00	69	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	2	KMTR	3,26	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie brzd-plug leśny	1	KMTR	7,99	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,00	48	WYK-PASR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Czapliniec	09-25-1-05-314 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,66	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,33	48	WYK-PASR
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,08	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,02	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	1,01	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	26,28	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-29 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,18	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	18,72	73	WYK-POGCZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	6,84	73	WYK-POGCZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,70	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,85	68	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,78	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,22	103	SAD-BRYŁ
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,56	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,33	69	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,22	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,56	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,31	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,48	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-15 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,83	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-15 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,04	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,48	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,83	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	17,64	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,96	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-15 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,68	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-15 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,70	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,96	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,68	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,56	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,56	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,56	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	15,42	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,04	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,38	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,04	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,77	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,77	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,77	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,13	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,15	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,13	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,68	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,68	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	8,78	69	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,68	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-34 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,57	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-34 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-34 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,57	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-34 -d -00	WYK-TAL40	zdarce pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,57	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-34 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,57	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-35 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,60	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Tuchola	09-25-2-06-35 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,60	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-35 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,50	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-35 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,60	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-35 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,25	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-35 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,25	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-35 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-35 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,25	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,88	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,88	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,88	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,89	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,89	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,89	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,57	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,57	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,32	69	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,57	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,04	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,04	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,67	69	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,04	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,32	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,32	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,32	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,51	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,51	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,51	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,06	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,06	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,06	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,36	103	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	4,26	69	WYK-PA5CZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,30	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,36	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,12	103	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,24	100	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	5,25	69	WYK-PA5CZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,24	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,60	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,40	103	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,20	100	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	10,65	69	WYK-PA5CZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,40	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,30	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	4,00	99	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,30	100	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	35,50	69	WYK-PA5CZ
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,06	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,62	103	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	10,24	99	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	100	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	10,93	73	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,24	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,62	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,44	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	15,44	99	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	13,70	73	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,44	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,20	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,20	100	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	13,49	73	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,20	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,64	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	2	TSZT	13,60	99	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,04	100	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	11,93	73	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,60	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,40	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,40	100	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	5,68	73	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,30	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,58	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,25	103	SAD-BRYŁ
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	21,75	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,52	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	100	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,80	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,75	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,52	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,26	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,79	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	26,27	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	99	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,42	100	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	25,20	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	2,67	48	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,27	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,42	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,71	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,28	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-211 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,33	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-211 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-211 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,28	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,33	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,71	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,84	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-211 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,77	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-211 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-211 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,84	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,77	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-211 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,24	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-211 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,03	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,17	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,86	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	22,00	79	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	2,18	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,17	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,86	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,72	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,58	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,14	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	23,24	79	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	3,33	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,58	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,14	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,31	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,33	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,98	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,33	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,98	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,11	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,50	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,61	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -b -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,00	68	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,50	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,61	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,34	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,28	103	SAD-BRYŁ
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,06	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -c -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,40	69	WYK-PA5CZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Czapliniec	09-25-1-05-223 -c -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,28	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,42	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -l -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,75	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,67	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -l -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,75	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,67	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,59	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,83	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,96	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,83	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,32	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,83	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,49	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	10,00	79	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,80	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,83	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,49	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	35,23	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	26,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	31,50	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,73	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	28,17	79	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	3,33	48	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	31,50	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,73	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,60	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,50	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,10	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,50	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,24	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,00	99	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,24	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,00	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,24	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,80	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,80	103	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,00	99	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	11,20	73	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
	PBD-ODN	Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,52	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,55	103	SAD-BRYŁ
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,68	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,29	100	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,33	68	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,68	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,55	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODN	Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,29	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,20	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,60	103	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,00	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,00	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,10	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,32	103	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,40	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,38	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,40	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,32	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,38	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,12	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-15 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	3,12	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-15 -f -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,23	69	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,12	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,71	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	4	TSZT	4,88	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	4,83	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	9,00	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,88	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,83	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,72	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	12,80	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,72	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,80	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,72	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,77	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,92	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,85	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,92	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,85	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,41	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	9,76	99	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,65	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,76	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,65	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	4,80	100	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	4,80	52	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-91 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-91 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-91 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	1,12	99	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-91 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	1,12	52	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODN	Prusim	09-25-2-09-91 -j -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNL	Lichwin	09-25-1-02-268 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-268 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-268 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,40	99	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-268 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,00	69	WYK-PA5CZ
		Lichwin	09-25-1-02-268 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,09	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,09	100	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,73	69	WYK-PA5CZ
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,09	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-319 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-319 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-319 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,95	100	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-319 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	69	WYK-PA5CZ
		Lichwin	09-25-1-02-319 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20	100	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	69	WYK-PA5CZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,61	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,07	103	SAD-BRYŁ
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,54	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	3,07	69	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,07	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,56	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,02	103	SAD-BRYŁ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,54	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,00	69	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,02	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,28	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,28	103	SAD-BRYŁ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,33	69	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,28	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,74	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,56	103	SAD-BRYŁ
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,18	100	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,80	69	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,56	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,37	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,37	100	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,37	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-48 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,58	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-48 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-48 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	4	TSZT	1,58	103	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-48 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,58	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-48 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,58	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,68	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	1,68	103	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODNRB	Tuchola	09-25-2-06-67 -b -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	2,00	68	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -02	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,68	111	DOW-SADZ
	PBD-WPG	Prusim	09-25-2-09-91 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	0,50	74	WYK-P5GCP
		Prusim	09-25-2-09-91 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	5	KMTR	0,71	48	WYK-PASR
	PIEL	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	2,00	118	OPR-CHWAS
		Lichwin	09-25-1-02- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	5,00	118	OPR-CHWAS
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-128 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,70	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-148 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-235 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-266 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-266 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-270 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-276 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-293 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	116	KOSZ UB
		Lichwin	09-25-1-02-318 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-318 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,06	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-318 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90	115	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	2,00	118	OPR-CHWAS
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,33	118	OPR-CHWAS
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05-255 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,23	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,28	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,55	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-316 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,47	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-316 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,75	116	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	116	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,87	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	2,00	118	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	10,23	118	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06-10 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-10 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,12	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,76	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-11 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,63	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-12 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,57	117	KOSZ UC
		Tuchola	09-25-2-06-12 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,91	117	KOSZ UC
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,47	117	KOSZ UC
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,50	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-18 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,19	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-19 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-1 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-20 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-22 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-26 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-26 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-26 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,71	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-26 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,45	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-27 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-27 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-28 -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-28 -n -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,95	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,22	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,13	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-29 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-30 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,73	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,76	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,63	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-34 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,03	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-35 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,97	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-35 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-35 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,62	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-37 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06-37 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60	118	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,89	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-38 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,81	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-38 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,71	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50	118	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06-40 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,18	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-41 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-46 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-46 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-46 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,54	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,72	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-48 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,41	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-4 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-65 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06-65 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	118	OPR-CHWAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Tuchola	09-25-2-06-66 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	----	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06-66 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80	118	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,00	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-67 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,37	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-67 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-7 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,69	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-7 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,46	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-7 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,46	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90	115	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,33	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-81 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,39	116	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,51	115	KOSZ UA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	----	H	2,00	118	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,93	118	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-106 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-151 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,63	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,57	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-151 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-152 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,05	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-154 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,86	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-157 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,49	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-157 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,04	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,49	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-158 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-158 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,92	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-159 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,84	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-159 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,36	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-160 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,01	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-187 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,79	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-188 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,00	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,70	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,93	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-194 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,98	117	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Prusim	09-25-2-09-195 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,17	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-196 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,70	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,69	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,15	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	-----	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,40	118	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-203 -h -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,36	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-206 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,79	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-208 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,04	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-208 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,34	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,66	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,50	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,66	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,79	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-211 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,45	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,38	116	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,26	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-217 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,93	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-91 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,60	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-91 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	117	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-93 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
	POPR	Lichwin	09-25-1-02-124 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-124 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-124 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/łale	1	TSZT	6,00	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,00	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/łale	1	TSZT	6,00	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,00	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/łale	1	TSZT	0,40	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	104	POP-BRYŁ
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,15	104	POP-BRYŁ
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,20	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-270 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,80	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-270 -b -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	8,00	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-270 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-270 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-270 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,80	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	8,00	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-298 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-298 -c -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,20	104	POP-BRYŁ
		Lichwin	09-25-1-02-298 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20	52	WYK-TAL40
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,00	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,15	104	POP-BRYŁ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	4,00	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	102	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,40	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,38	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,38	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,60	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,79	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,79	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,79	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,79	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-1 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,51	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-1 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,51	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-1 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,51	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-1 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,51	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-26 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,02	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Tuchola	09-25-2-06-26 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,02	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-26 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,02	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-26 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,02	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-30 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,52	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-30 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,52	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-30 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,52	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-30 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,59	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,59	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,59	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,59	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-38 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-38 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,79	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-38 -f -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,79	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-38 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-38 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-38 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,19	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-38 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,19	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-38 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-40 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-40 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,79	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-40 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,79	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-40 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,40	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,40	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	5,40	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,02	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-46 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,02	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-46 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,02	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-46 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,02	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-46 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,02	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-46 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,02	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-46 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,02	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-46 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,02	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-46 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,02	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,38	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-66 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,38	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-66 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,79	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,79	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,79	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-81 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-81 -a -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,05	104	POP-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-81 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,38	102	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-81 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,38	52	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-81 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-187 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-187 -c -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	2,80	104	POP-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-187 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,56	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	4	TSZT	0,56	104	POP-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,56	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,68	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	1,68	104	POP-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tałe	3	TSZT	12,00	102	SADZ POP
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,00	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,68	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	200,00	389	ZB-NASBK
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	----	KG	1 000,00	388	ZB-NASDB
	N-ZSGDOSP	Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	500,00	367	N-ZSGDNSO
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	200,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,20	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	0,15	70	WYK-PASCP
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,80	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,38	70	WYK-PASCP
		Lichwin	09-25-1-02-319 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-319 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,30	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-319 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	0,23	70	WYK-PASCP
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,70	149	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02-320 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	3	KMTR	0,17	70	WYK-PASCP
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,30	70	WYK-PASCP
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	8,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,20	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	10,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,50	70	WYK-PASCP
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,50	149	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,15	70	WYK-PASCP
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,60	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,80	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,30	70	WYK-PASCP
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	8,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,50	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,80	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	8,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	8,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,50	149	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	10,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,50	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	2,70	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	10,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,50	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,75	70	WYK-PASCP
		Tuchola	09-25-2-06-29 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-29 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	3,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	10,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,50	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,30	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	8,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,50	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,50	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	0,45	70	WYK-PASCP
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	0,40	70	WYK-PASCP
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,50	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	10,00	149	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	8,00	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	12,00	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,50	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,65	70	WYK-PASCP
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	10,00	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,50	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,55	70	WYK-PASCP
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,20	70	WYK-PASCP
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	3	KMTR	0,30	70	WYK-PASCP
		Prusim	09-25-2-09-91 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09-91 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Lichwin	09-25-1-02-279 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Lichwin	09-25-1-02-279 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,92	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Lichwin	09-25-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	32,00	154	K GRODZEŃ
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	200,00	154	K GRODZEŃ
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	16,00	154	K GRODZEŃ
		Tuchola	09-25-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Prusim	09-25-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	120,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	100,00	141	SZUK-PĘDR
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	141	SZUK-PĘDR
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	11,00	141	SZUK-PĘDR
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	1,00	141	SZUK-PĘDR
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	24,00	141	SZUK-PĘDR
		Tuchola	09-25-2-06-29 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	15,00	141	SZUK-PĘDR
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	31,00	141	SZUK-PĘDR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	7,00	141	SZUK-PĘDR
		Tuchola	09-25-2-06-66 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	14,00	141	SZUK-PĘDR
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	8,00	141	SZUK-PĘDR
		Prusim	09-25-2-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	100,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Lichwin	09-25-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	26,00	144	SZUK-OWA2
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	30,00	144	SZUK-OWA2
		Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	16,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	64,00	403	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-154 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-154 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,86	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-158 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-158 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,92	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-160 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-160 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,09	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,92	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-194 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-194 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,98	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-195 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-195 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,69	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-206 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-206 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,79	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,26	125	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Lichwin	09-25-1-02-202 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-202 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	22,00	167	KONTR-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-202 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-203 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-203 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	70,00	167	KONTR-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-203 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-204 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-204 -a -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	48,00	167	KONTR-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-204 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	48,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-204 -b -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	139	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJK	Lichwin	09-25-1-02-204 -b -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	14,00	167	KONTR-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-204 -b -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-234 -a -98	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-234 -a -98	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	41,00	167	KONTR-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-234 -a -98	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	41,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-273 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-273 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	45,00	167	KONTR-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-273 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	60,00	167	KONTR-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	139	PUL-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -b -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -b -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	5,00	167	KONTR-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -b -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	40,00	167	KONTR-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	139	PUL-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	46,00	167	KONTR-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	46,00	139	PUL-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	13,00	167	KONTR-RYJ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	139	PUL-RYJ
OCHRP	P-INFO	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	173	ODN-PASP
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19	173	ODN-PASP
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	173	ODN-PASP
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	173	ODN-PASP
		Lichwin	09-25-1-02-277 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	173	ODN-PASP
		Lichwin	09-25-1-02-277 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	173	ODN-PASP
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	173	ODN-PASP
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	173	ODN-PASP
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	173	ODN-PASP
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	173	ODN-PASP
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	173	ODN-PASP
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	173	ODN-PASP
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	173	ODN-PASP
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	173	ODN-PASP
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	173	ODN-PASP
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	173	ODN-PASP
	P-PORZ	Lichwin	09-25-1-02-276 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Lichwin	09-25-1-02-276 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Lichwin	09-25-1-02-276 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lichwin	09-25-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	48,00	174	DOZ DOG
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	48,00	174	DOZ DOG
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	48,00	174	DOZ DOG
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	48,00	174	DOZ DOG
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
POZ	IA	Lichwin	09-25-1-02-151 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	685,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IA	Lichwin	09-25-1-02-151 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	685,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	412,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	412,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 196,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 196,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	706,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	706,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	680,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	680,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	744,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	744,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-99 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-99 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-99 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IA	Czapliniec	09-25-1-05-99 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
	IB	Lichwin	09-25-1-02-202 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-202 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	625,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	625,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 060,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 060,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	IIIA	Prusim	09-25-2-09-104 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-104 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-104 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-104 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	IIIAU	Tuchola	09-25-2-06-29 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-29 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-29 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-29 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	748,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	748,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-66 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	655,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-66 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-66 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	655,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-66 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-66 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	396,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	396,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-190 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-190 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Prusim	09-25-2-09-190 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-190 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	444,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	444,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	737,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	737,00	2	CWD-D
	IIIB	Prusim	09-25-2-09-106 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-210 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-210 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-210 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-210 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	POZ-P	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	95,00	403	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	397	GODZ PILA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	396	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	90,00	403	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	397	GODZ PILA
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	110,00	403	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	397	GODZ PILA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	110,00	403	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
	PR	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
	PRZEST	Lichwin	09-25-1-02-205 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-205 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	PTP	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	PTW	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lichwin	09-25-1-02-151 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-151 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-206 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-238 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-238 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-270 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-270 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-275 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-275 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-276 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-276 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-276 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-276 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-276 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-276 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-302 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-302 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-302 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-302 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-302 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-302 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-65 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-65 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Prusim	09-25-2-09-163 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-202 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-202 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-204 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-204 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-213 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-213 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-213 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-213 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-215 -r -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-215 -r -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	TWP	Lichwin	09-25-1-02-154 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-267 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-267 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-295 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-295 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-172 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-172 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-173 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-340 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-340 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-10 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-10 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-11 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Tuchola	09-25-2-06-11 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-24 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-24 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-40 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-40 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-40 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-40 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-42 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-42 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-42 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-42 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-42 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-42 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-65 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-65 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-65 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-65 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-153 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-153 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-154 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-154 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-154 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-154 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-156 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-156 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-163 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-202 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-202 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-204 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-204 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Tuchola	09-25-2-06-4 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Tuchola	09-25-2-06-4 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-4 -l -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Tuchola	09-25-2-06-4 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-MIELKP	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	400	GODZ RH23
	UT-OBILKP	Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	403	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	120,00	398	GODZ RU8
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	400	GODZ RH23
	UT-PARK	Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	400	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-242 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-242 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	400	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	400	GODZ RH23
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	404	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
	UT-REKR	Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	404	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	400	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	398	GODZ RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-138 -h -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-138 -h -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	400	GODZ RH23
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.