



Wisła, 10.02.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.1.2026.MO

I N F O R M A C J A

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 dla zamówienia publicznego SA.270.1.2026 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z zakresu małej retencji górskiej PGL LP Nadleśnictwa Wisła w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja (MRG3)” z podziałem na 2 części.

Część nr 1: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych na budowę dyłowanek w ramach projektu MRG 3 zlokalizowanych w Nadleśnictwie Wisła z podziałem na 6 zadań.

Zamawiający Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła ul. Czarne 6, 43-460 Wisła, działając na podstawie art. 255 pkt 1 oraz art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia nr SA.270.1.2026, w zakresie części nr 1, prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy na usługę pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z zakresu małej retencji górskiej PGL LP Nadleśnictwa Wisła w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja (MRG3)” z podziałem na 2 części.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Część nr 1: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych na budowę dyłowanek w ramach projektu MRG 3 zlokalizowanych w Nadleśnictwie Wisła z podziałem na 6 zadań.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29.01.2026 r. na portalu BZP (platforma e-zamówienia) pod nr 2026/BZP 00078281/01 oraz na stronie BIP Nadleśnictwa Wisła.

Informacja o unieważnieniu

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1, obejmującej:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych na budowę dyłowanek w ramach projektu MRG 3 zlokalizowanych w Nadleśnictwie Wisła z podziałem na 6 zadań.

Na podstawie art. 255 pkt 1 oraz art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części.

Uzasadnienie

Postępowanie nr SA.270.1.2026 w zakresie części nr 1 zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert.

Z poważaniem
Andrzej Kudełka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania SA.270.1.2026

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania