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I.  DANE OGÓLNE. 
 
1.0. Zadanie. Budowa (nowej) części budynku z salą konferencyjną przy budynku siedziby Nadleśnictwa 

Sieraków w Bucharzewie. 
W tym:  
1. Wyburzenie istn. części administr. budynku z salą konferencyjną;  
2. Budowa (nowej) części budynku z salą konferencyjną i poddaszem użytkowym wraz z instalacjami sanitarną, grzewczą, 
wentylacyjną i elektryczną, wpiętymi do istniejących przyłączy;  
3. Wyburzenie części budynku – magazynowej ze względów p.poż.;  
4. Budowa instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz o poj 6,7m3 i płytą betonową prefabrykowaną pod zbiornik;  
5. Budowa utwardzonego dojazdu do zbiornika oraz chodnika do stanowiska instalacyjno-technicznego tj. na lokalizacje nowych i 
przeniesienie z elewacji bud. cegl. zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych. 
 
2.0.  Inwestor :  Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe;  

Nadleśnictwo Sieraków, 
Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków 
 

3.0.  Zamawiający : Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe;  
Nadleśnictwo Sieraków, 
Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków 

 
4.0.   Adres budowy :    Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, działka nr 327/5 obręb Bucharzewo  

obszar wiejski, gmina Sieraków, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie 
 

II. DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU. 
1.0. Podstawa opracowania, przedmiot i cel i zakres opracowania. 

       1.1.  Podstawa opracowania. 
- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA istniejącej zabudowy przewidzianej do rozbiórki, na działce 327/5 w 
Bucharzewie, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie nowej części budynku z sala konferencyjną. 

 
1.1.2 Wizja lokalna 
1.1.3  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019.0.1186) 
1.1.4  Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019.0.70 ). 
1.1.5  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 
1.1.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) 

1.1.7  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 462) 

1.1.8  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019.0.701) 
1.1.9  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 819). 
1.1.10  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. 2016 poz. 1601). 
1.1.11  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129). 
 

1.2.  Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania są dwa OBIEKTY. Budynki stanowią zabudowę zagrodowa Nadleśnictwa Sieraków w 
Bucharzewo. Budynki są użytkowe i znajdują się w dobrym stanie technicznym.  
Jednakże po szczegółowych oględzinach stwierdzono, że część magazynowa znajduje się zbyt blisko sąsiednich 
budynków i nie są zachowane warunki ochrony przeciwpożarowej. Podjęto decyzję o rozbiórce. 
Część z salą konferencyjną nie nadaje się do przebudowy o poddasze użytkowe, ze względu na słabe fundamenty z 
otoczaków kamiennych i brak możliwości wprowadzenia stropu ceramicznego ze względu na obciążenia. 
Lokalizację części budynku przedstawia rysunek nr 1 
 

1.3.  Cel opracowania. 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robót rozbiórkowych dwóch części budynku wykonanych w 
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technologii tradycyjnej. 
Obiekty będą rozebrane ze względu na nowe zamierzenia inwestycyjne Inwestora realizowane w ramach projektu 
„Budowa (nowej) części budynku z salą konferencyjną przy budynku siedziby Nadleśnictwa Sieraków w 
Bucharzewie.” 
 
 

1.4.  Zakres opracowania. 
Opracowanie obejmuje: 
• wykonanie projektu rozbiórki części budynków, 
• sporządzenie informacji BIOZ. 

2.  Opis obiektów podlegających rozbiórce i ich otoczenia. 
2.1        Położenie. 

Budynki zlokalizowane na działce dz. nr ewid. 327/5 w Bucharzewie 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
WIDOK NA CAŁĄ PIERZEJĘ ZABUDOWAŃ  OD STRONY POŁUDNIOWEJ 
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2.2. Prawo o ochronie zabytków i ochronie przyrody. 

Budynki podlegające wyburzeniu nie podlegają w ramach obowiązujących przepisów ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami i znajdują się na terenie nie objętym występowaniem dóbr kultury współczesnej oraz nie są położony na 
obszarach objętych formami ochrony w ramach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Planowane zadanie nie zalicza się, w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), do przedsięwzięć, które nie oddziałują 
negatywnie na środowisko naturalne. 

 
2.3  Dane ogólne o rozbieranych obiektach. 

2.3.1 Budynek - część z sala konferencyjną. 
Budynek zlokalizowany jest w południowej części zabudowań zagrodowych w ciągu administracyjnym.  
Usytuowany jest bezpośrednio przy ścianie budynku ceglanego administracyjnego. Obiekt jest obecnie użytkowany. 
Brak danych na temat roku wybudowania budynku. Ale prawdopodobnie powstał w końcu XIX wieku jak budynek 
ceglany. Wskazują na to fundamenty z otoczaków. 
Obiekt jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym,  niepodpiwniczony. 
Budynek w konstrukcji murowanej, ściany z cegły pełnej, strop drewniany, konstrukcja dachu – krokwiowa,  pokrycie 
z blachy dachówkowej. 
Do budynku są podłączone media tj.: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, coz i energia elektryczna. 
Obiekt w dobrym stanie technicznym. 
 
Zestawienie powierzchni budynku: 
pow. zabudowy – ok. 142,18 m² 
pow. wewnętrzna – ok. 89,51 m²  - część możliwa do zinwentaryzowania 
pow. wewnętrzna – ok. 110,5 m²  - z częścią niezinwentaryzowaną 
Kubatura brutto ok. 539,6 m³ 
 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 
ELEWACJA PÓŁNOCNA 
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ELEWACJA POŁUDNIOWA 

2.3.2  Budynek z częścią magazynową. 
Budynek zlokalizowany jest w południowej części zabudowań zagrodowych w ciągu administracyjnym.  
Usytuowany jest bezpośrednio przy ścianie budynku z salą konferencyjną. Obiekt jest obecnie użytkowany. 
Brak danych na temat roku wybudowania budynku. Ale prawdopodobnie powstał w końcu XIX wieku jak budynek 
ceglany. Wskazują na to fundamenty z otoczaków oraz bardzo grube mury i sklepienia kolebkowe. 
Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Budynek w konstrukcji murowanej, ściany z cegły pełnej, strop drewniany, konstrukcja dachu – krokwiowa,  pokrycie 
z papy asfaltowej na deskowaniu. 
Do budynku są podłączone media tj.: energia elektryczna. 
Obiekt w dobrym stanie technicznym. 
 
Zestawienie powierzchni budynku: 
pow. zabudowy – ok. 72,91 m² 
pow. wewnętrzna - ok. 44,93 m² 
Kubatura brutto – ok 204,12 m³ 
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ELEWACJA PÓŁNOCNA 

 
 
 

 
ELEWACJA WSCHODNIA 
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2.4  Dane ogólne o terenie wokół obiektów. 
Zagospodarowanie terenu 
Teren wokół budynków jest zagospodarowany. Oprócz budynków przeznaczonych do rozbiórki na terenie działki 
znajdują się : 
- część budynku nadleśnictwa – ceglana, - wpisana do gminnej ewidencji zabytków 
- część zabudowań zagrodowych - wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 
- część magazynowa zamykająca podwórko 

2.5  Ocena aktualnego stanu technicznego obiektów. 
Ze względu na zamiar Inwestora dokonania rozbiórki obiektów z powodów nie związanych z jego bezpieczeństwem, 

odstępuje się od szczegółowego badania ich stanu technicznego. 

2.6  Wnioski. 
Obiekty kwalifikują się do rozebrania w całości ze względu na kolizje z przyszłymi zamierzeniami inwestycyjnymi. 
Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji nie występuje. 

3        Opis technologii prac rozbiórkowych. 
3.1  Uwagi ogólne. 

Prace należy wykonywać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w 
sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje: zasilania w gaz, 
energią elektryczną oraz instalacje wodna i kanalizacyjną. Przed przystąpieniem do robót należy 
zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyP i w przypadku konieczności 
odłączyć przepływ mediów(gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki), wyłączniki, zawory, winny znajdować 
się poza obrębem robót rozbiórkowych 

Gruz i materiaPy drobnicowe należy usuwaP na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w 
sposób zabezpieczający przed pyleniem. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowanie maksimum ostrożnoPci, należy 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych , a szczególności: 

• Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
• Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
• Stosować środki zabezpieczenia pracowników, 
• Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Teren na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na 
budowie przed wejściem na teren obiektu. Z uwagi na występujące w bliskim, sąsiedztwie czynne 
budynki dydaktyczne oraz użyteczności publicznej należy je zabezpieczyć przed ewentualnymi 
odpryskami gruzu przegrodami ochronnymi np.: deskowaniem. 

Teren sąsiednich nieruchomości w pasie 2m od granicy w obrębie prowadzonych robót 
rozbiórkowych powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną w sposób 
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem w strefę bezpieczeństwa. 

Roboty powinny być tak prowadzone aby nie została naruszona stateczność rozbieranych 
obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało utraty 
stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosować montażowe 
podparcia. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie 
konstrukcji od dołu. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
przez wiatr, jest zabroniona. 

W trakcie rozbiórki zapewnić ciągłe polewanie wodą aby uniknąć powstawania kurzu. 
Należy zachować szczególną ostrożność aby nie doprowadzić do sytuacji przewrócenia się 

gruzu na budynki sąsiednie , teren sąsiedni oraz teren parku. 
Należy na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki. W szczególności zapisy: 

• kolejność i sposób wykonywania robót, 
• protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku na których będą 

pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania lub drabiny mają dostateczną wytrzymałość, 
• opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
• opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. 

Utrzymywać drogi dojazdowe w należytym stanie czystoPci i sprawności technicznej w celu 
ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgać, 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
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Roboty rozbiórkowe należy prowadziP ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz 
mechanicznie. 

3.2        Projektuje się następującą  kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 
• Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki, 
• Ustawienie suchych toalet przenośnych, 
• Zabezpieczenie ścian sąsiednich budynków przed ewentualnymi uszkodzeniami, 
• Wyznaczenie miejsc składowania materiaPów z przyszłej rozbiórki, 
• Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu wydzielenie stref bezpieczeństwa na sąsiednich 
• nieruchomoPciach oraz na terenie parku, 
• Zainstalowanie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach, 
• Oznakowanie stref niebezpiecznej, 
• Sprawdzenie odłączenia wszystkich instalacji, 
• Demontaż skrzydeł stolarki otworowej, 
• Demontaż urządzeń i elementów stalowych, 
• Rozbiórka pokrycia dachu, 
• Rozbiórka konstrukcji dachu, 
• Rozbiórka stropu nad parterem, 
• Rozbiórka ścian parteru, 
• Rozbiórka posadzek przyziemia, rozkruszenie warstw podbudowy posadzek, 
• Rozbiórka ścian fundamentowych oraz fundamentów z zachowaniem szczególnej uwagi na fundamenty 

sąsiedniego budynku, 
• Bieżące zasypywanie otworów po fundamentach ( z zagęszczaniem), 
• Bieżący wywóz segregowanego gruzu i materiaPów z rozbiórki, 
• Wyrównanie terenu, 
• Uporządkowanie placu rozbiórki. 

3.3        Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodociągowej można przystąpić dopiero po 
potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych przez pracowników właściwych 
specjalności. Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać pracownicy odpowiednich specjalności. 

3.4        Prowadzenie robót. 

3.4.1 Rozbiórka okien i drzwi 
Przed demontażem okien i drzwi należy sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża i ościeżnice 
nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku należy je rozbierać podczas rozbiórki ściany. Ościeżnice 
wbudowywane podczas murowania ścian należy demontować podczas rozbiórki ścian, elementy ślusarskie, 
ewentualne kraty podcinać piłą tarczową. 
Po wyjściu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa przy następnych 
pracach. 

3.4.2        Rozbiórka ścianek działowych.. 
Ścianki działowe należy rozbierać kolejno warstwami. Do pracy rozbiórkowej należy wykorzystać lekkie rusztowania 
przestawne. 
 

3.4.3        Rozbiórka dachów. 
Rozebrać elementy rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, rozbiórkę pokrycia papowego, blach 
dachówkowych oraz deskowania prowadzić od kalenicy, w kierunku okapu, następnie w kolejności krokwie, ściany 
stolcowe, słupy, murłaty i opuszczać je na teren. 

3.4.4        Rozbiórka stropu. 
Roboty poprzedzić rozbiórką warstw posadzkowych i wypełniających stropu. 
Usunąć białą podłoga polepę oraz podsufitkę. Następnie zaczynając od ściany szczytowej rozpocząć demontaż 
belek stropowych, odcinajPc je od drewnianych oczepów ścian. Ponieważ spowoduje to utratę stateczności ścian 
należy przystąpić równolegle do ich demontażu. 

3.4.5        Rozbiórka ścian. 
Z uwagi na możliwą utratę stateczności ścian rozbiórkę prowadzić sukcesywnie z rozebraniem stropów 
drewnianych. Ze ścian murowanych należy wykuć belki nadproży żelbetowych lub stalowych lub innych. Do rozbiórki 
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ścian używać lekkich rusztowań przestawnych. 
 

3.4.6        Rozbiórka podłóg, fundamentów i elementów podpodłogowych. 
Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

•  przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe 
do poziomu płyty podłoża betonowego; przy pomocy młotów pneumatycznych rozebrać płytę podłoża 
betonowego grubości 12-20 cm; wykonać wykopy przy ścianach fundamentowych do poziomu (ca 
0,30 m poniżej poziomu terenu), odkładając urobek na odkład; 

• ściany i stopy fundamentowe żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych. Pręty zbrojeniowe 
przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić. 

• wykopy i zagłębienia po rozbiórce zasypać urobkiem (uzyskiwany z rozbiórki gruz rozkruszyć i układać 
warstwami oraz uzupełnić ziemię gr. 20 cm . Zasypki zagęszczać warstwami grubości 25-30 cm. 

• W obrębie fundamentów budynku przyległego do prowadzonych prac rozbiórkę ścian 
fundamentowych będą fundamentów zakończyć na ich poziomie. 
Fakt pozostawienia fundamentów oznaczyć w inwentaryzacji powykonawczej. 

3.4.7       Rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki. 
Oczyszczenie terenu: 
- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki; 
- usunięcie kamieni i głazów zalegających na terenie rozbiórki, 
- usunięcie innych materiaPów pozyskanych w związku z oczyszczeniem terenu 
- usunięcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki; 
- usunięcie zabezpieczeń ciągów komunikacyjnych oraz ewentualnych zabezpieczeń ścian budynków sąsiednich, 
- wygrodzenie pozyskanego terenu uporządkowanie go oraz oczyszczenie dróg transportowych. 
W przypadku pozostawienia ze względów bezpieczeństwa fundamentów w obrębie istniejących budynków wykonać 
inwentaryzację. 

4        Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek. 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich 
demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaPy z rozbiórki 
obiektu należy do grupy 17-odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej.   W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 
17.01.01-Gruz betonowy; 
17.01.02- Gruz ceglany; 
17.01.03- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 
17.01.80- Usunięte tynki; 
17.02.02-Szkło; 
17.02.03-Tworzywa sztuczne; 
17.04.05- żelazo i stal; 
17.09.04- Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
 
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla 
zdrowia ludzi. 
 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. 
Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

5        INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani też żadne z elementów zagospodarowania działki czy terenu nie powinny 
stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników. 
Realizacja rozbiórki budynku nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
bezpośrednio uczestniczących w  procesie budowy. 
Zagrożenie mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należy raczej do typowych problemów 
wykonawczych. 
 
1. Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• wykonywanie robót na wysokości przy demontażu elementów wyposażenia i konstrukcji  
rozbieranego budynku. 



str. 11 

 

• wykonywanie robót na rusztowaniach 
• usuwane gruzu i zdemontowanych elementów pokrycia dachu. 
• usuwanie elementów budynku podlegających utylizacji (papa). 
• prace związane z odcinaniem mediów przyłączonych do budynku (prąd, gaz, woda) 
• roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej części budynku- fundamentów. 

 
 
2. Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019.0.1186.). 
W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym dalej „Planem bioz" należy uwzględnić podane wyżej 
zagrożenia, jak i zagrożenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na 
budowę, lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
 
3. W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i 
instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. 
Powinni tez być wyposażeni w odpowiedni do charakteru prac sprzęt, kaski ochronne odzież ochronną. 
 
4. Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagać szczególnych poniższych 
przepisów: 
- art.15, art.207 i art.212 Kodeksu Pracy, regulujący sprawy związane z wykonywaniem robót w sposób bezpieczny. 
- normy PN-80/Z-08050 mówiącej o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi 
czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi. 
- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robót w sposób bezpieczny 
- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników 
- Dz.U.Nr.129 poz.844 ze zmiana Dz.U. z2Q02r. Nr.91 poz.811. 
 
5. Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe. 
- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegaP na zastosowaniu 
parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu budowy, 
-usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiórce wymaga opracowania harmonogramów 
prowadzonych prac gwarantujących bezpieczeństwo pracowników. 
- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacją stanowisk materiałów przeprowadzić w 
sposób nie powodujący kolizji usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla 
pracowników budowlanych. 
- roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadziP pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
- maszyny i urządzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i 
norm higienicznych, higienicznych/rym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu i odprowadzania pyłów do 
miejscowego odciągu. 
- roboty na wysokości- tj. powyżej Im powinny być prowadzone, zależnie od ich charakteru przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki bezpieczeństwa itp. 
 
6. Przepisy omawiające szczegółowo problematyką planu BIOZ: 
- D.U.Nr.ll poz.1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 
- Dz.U.Nr.120 poz.1133 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.-
Dz.U.Nr.47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
 
Wykaz rysunków 
1. Rzut parteru 
2. Elewacja północna - frontowa 
3. Elewacja południowa - tylna 

 


