

## Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

## Pakiet: ZG.MIESZ+SZK.07

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Węgrów	17-06-2-11-129 -b -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,85
Węgrów	17-06-2-11-129 -d -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,21
Węgrów	17-06-2-11-130 -a -00	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,15
Węgrów	17-06-2-11-130 -b -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,25
Węgrów	17-06-2-11-131 -a -00	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,24
Węgrów	17-06-2-11-131 -c -00	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3
Węgrów	17-06-2-11-132 -a -00	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,55
Węgrów	17-06-2-11-133 -b -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,51
Węgrów	17-06-2-11-133 -g -99	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,57
Węgrów	17-06-2-11-133 -h -02	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,02
Węgrów	17-06-2-11-137 -c -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,2
Węgrów	17-06-2-11-137 -c -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,2
Węgrów	17-06-2-11-140 -h -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	0,74
Węgrów	17-06-2-11-141 -f -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Węgrów	17-06-2-11-142 -g -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1
Węgrów	17-06-2-11-142 -h -00	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,04
Węgrów	17-06-2-11-143 -a -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,61
Węgrów	17-06-2-11-143 -b -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,83
Węgrów	17-06-2-11-143 -c -01	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,29
Węgrów	17-06-2-11-143 -f -01	T	2 021	ODN-ZRB	wykonane	1
Węgrów	17-06-2-11-143 -f -02	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	1,9
Węgrów	17-06-2-11-145 -b -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,84
Węgrów	17-06-2-11-146 -c -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,85
Węgrów	17-06-2-11-146 -f -99	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,65
Węgrów	17-06-2-11-148 -g -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,64
Węgrów	17-06-2-11-148 -k -02	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Węgrów	17-06-2-11-148 -l -01	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,12
Węgrów	17-06-2-11-149 -b -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	4,08
Węgrów	17-06-2-11-151 -b -00	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,77
Węgrów	17-06-2-11-151 -c -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,42
Węgrów	17-06-2-11-152 -c -00	T	2 021	ODN-ZRB	wykonane	1,29
Węgrów	17-06-2-11-152 -j -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	0,96
Węgrów	17-06-2-11-154 -g -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,91

## Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Węgrów	17-06-2-11-154 -h -99	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,13
Węgrów	17-06-2-11-155 -d -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,16
Węgrów	17-06-2-11-155 -f -99	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,02
Węgrów	17-06-2-11-157 -a -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Węgrów	17-06-2-11-157 -d -00	T	2 022	ODN-LUK	wykonane	0,16
Węgrów	17-06-2-11-160 -i -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	1,37
Węgrów	17-06-2-11-161 -a -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,22
Węgrów	17-06-2-11-165 -g -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,45
Węgrów	17-06-2-11-166 -c -00	T	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24
Węgrów	17-06-2-11-166 -i -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1
Węgrów	17-06-2-11-168 -a -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	3,33
Węgrów	17-06-2-11-168 -c -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,56
Węgrów	17-06-2-11-168 -d -00	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	0,13
Węgrów	17-06-2-11-168 -d -01	N	2 021	ODN-ZRB	wykonane	0,53
Węgrów	17-06-2-11-171 -b -00	T	2 023	PBD-ODN	wykonane	0
Węgrów	17-06-2-11-171 -b -00	T	2 024	PBD-ODN	wykonane	1,39
Węgrów	17-06-2-11-172 -a -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,63
Węgrów	17-06-2-11-173 -b -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,06
Węgrów	17-06-2-11-176 -i -00	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Węgrów	17-06-2-11-176 -j -00	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,91
Węgrów	17-06-2-11-177 -c -99	T	2 021	ODN-ZRB	wykonane	0,81
Węgrów	17-06-2-11-178 -c -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,6
Węgrów	17-06-2-11-178 -d -00	T	2 021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,23
Węgrów	17-06-2-11-178 -k -00	T	2 022	ODN-LUK	wykonane	0,25
Węgrów	17-06-2-11-179 -b -99	T	2 024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,02
Węgrów	17-06-2-11-183 -a -00	N	2 022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Węgrów	17-06-2-11-185 -f -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Węgrów	17-06-2-11-126A -d -01	N	2 023	ODN-ZRB	wykonane	0,6
Węgrów	17-06-2-11-126A -g -01	N	2 023	ODN-ZRB	wykonane	1,64