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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia „Budowa JRG 4” – ETAP II  

 

I. WSTĘP.  

1. Przedmiot inwestycji.  

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej, 

administracyjno-biurowego z pomieszczeniami socjalno-bytowymi, hali garażowej z 

pomieszczeniami gospodarczymi oraz zagospodarowanie terenu. Obiekt będzie 

siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Szczecinie – inwestycja celu publicznego.  

2. Lokalizacja.  

Szczecin - nr. działki ew. 41/10, obręb: 3203 Szczecin.  

3. Inwestor  

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Grodzka 1/5, 70-560 

Szczecin.  

5. Stan prawny terenu opracowania  

Zgodnie z założeniami teren opracowania stanowi własność Skarbu Państwa w 

trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.  

6. Istniejący stan zagospodarowania działki  

Teren objęty opracowaniem obejmuje działkę budowlaną nr ew. 41/10. W jej 

obszarze nie znajduje się żaden istniejący obiekt budowlany. Od strony południowej 

obszar działki, przylega do drogi. Z kolei od strony północnej, wschodniej do 

niezabudowanej działki, a od zachodniej do działki zabudowanej sklepem 

wielkopowierzchniowym- wskazane działki nie są własnością Inwestora.  

Działka posiada dostęp do drogi od strony południowej. Na terenie działki znajduje 

się budynek w stanie surowym zamkniętym będący wynikiem I etapu budowy oraz 

zewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i przemysłowej, 

kanalizacji deszczowej i drenażu wraz z podłączeniem do istniejących sieci 

kanalizacyjnych oraz wodociągowej. Wykonano również zasilenie docelowe obiektu 

(bez rozdzielni głównej)  

 

II. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie II etapu robót. 

 

I etapem objęte były następujące roboty: 

1. Wykonanie robót ziemnych.  

1.1. Wycinka i usunięcie drzew i krzaków z terenu. 

1.2. Zdjęcie warstwy humusu (humus przeznaczony do wykorzystania w 

robotach ziemnych należy spryzmować na terenie działki). 
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1.3. Wykonanie wykopów pod budynek oraz przy wykonywaniu instalacji 

zewnętrznych. 

1.4. Zasypanie ścian fundamentowych oraz wykonanie warstwy 

podbudowy pod „chudy beton” pod posadzkami. 

1.5. Zasypanie wykopów instalacji zewnętrznych.  

1.6. Wykonanie (w przypadkach koniecznych) odwodnienia wykopów wraz 

z zapewnieniem odbioru wody z wykopów.  

2. Wykonanie robót fundamentowych.  

Wykonanie robót fundamentowych realizowanych w ramach zamówienia obejmuje:  

2.1. Wykonanie podkładów z materiałów sypkich dostarczonych z 

zewnątrz na podłożu gruntowym wraz z zagęszczeniem  - wg projektu 

konstrukcyjnego  

2.2. Wykonanie podkładu betonowego z betonu C8/10 na zagęszczonej 

podsypce (pod stopami, ławami i całą płytą fundamentową) - wg projektu 

konstrukcyjnego.  

2.3. Wykonanie ław, stóp, ścian podwalinowych wraz z przepustami do 

wykonania instalacji wewnętrznych i przepustami w ścianach 

zewnętrznych oraz płyty żelbetowej. 

2.4. Wykonanie niezbędnych zbrojeń ław, ścian podwalinowych, stóp 

fundamentów, wykonanie wytyków  - wg projektu konstrukcyjnego. 

2.5. Wykonanie połączenia ław ze ścianą podwalinową taśmą 

uszczelniającą. 

2.6. Wykonanie żelbetonowego kanału naprawczego w garażu budynku 

(głębokość kanału wynosi 1,60 m, a długość 11,00 m) wraz ze schodami 

żelbetowymi - wg projektu konstrukcyjnego  

3. Wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentów (zgodnie z 

opracowaniem projekt techniczny – konstrukcja oraz projekt architektoniczno-

budowlany)  

3.1. Wykonanie izolacji przeciwwodnej: pomiędzy betonem podkładowym 

stopami, ławami i płytą fundamentową oraz na ścianach zewnętrznych  

kanału naprawczego. 

3.2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ław, stóp i ścian 

fundamentowych oraz słupów w części podziemnej. 

3.3. Wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej (zgodnie z projektem 

technicznym – konstrukcja oraz projektem architektoniczno-

budowlanym).  

3.4. Wykonanie izolacji poziomych pod ścianami konstrukcyjnymi 

budynku.  

 

4. Wykonanie konstrukcji żelbetowych.  



PT.2370.50.2025                                                                                                      Załącznik nr 1 do SWZ 

 

4.1. Wykonanie słupów i trzpieni żelbetowych - wg projektu 

konstrukcyjnego.  

4.2. Wykonanie belek, podciągów i wieńców żelbetowych - wg projektu 

konstrukcyjnego  

4.3. Wykonanie stropów (z prefabrykowanych płyt kanałowych 

sprężonych oraz stropy monolityczne żelbetowe) z pozostawieniem 

otworów dla instalacji wewnętrznych: wod.-kan., wentylacja, elektryczne  

- wg projektu konstrukcyjnego i instalacji sanitarnych wewnętrznych.- 

otwory należy wykorzystać podczas realizacji prac ETAPU II 

4.4. Wykonanie żelbetowych schodów wewnętrznych - wg projektu 

konstrukcyjnego.  

4.5. Wykonanie żelbetowej attyki budynku i bloków kotwiących maszt 

antenowy na dachu budynku – wg projektu konstrukcyjnego i 

architektoniczno-budowlanego.  

  

5. Wykonanie części robót murowych (na parterze i piętrze budynku).  

5.1. Wykonanie ścian zewnętrznych z pustaków silka o grubości 24 cm  - wg 

projektu konstrukcyjnego i architektoniczno-budowlanego.  

5.2. Wykonanie wewnętrznych ścian  konstrukcyjnych z pustaków silka o 

grubości 24 cm - wg projektu konstrukcyjnego i architektoniczno-

budowlanego.  

5.3. Wykonanie nadproży z elementów prefabrykowanych - wg projektu 

konstrukcyjnego i architektoniczno-budowlanego.  

5.4. Wykonanie otworów dla instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. 

,wentylacja mechaniczna. 

 

6. Wykonanie ocieplenia zewnętrznego. 

6.1.    Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną gr  

          20 cm. 

6.2.    Wklejenie siatki  z włókna szklanego. 

6.3.     Wykonanie tynku silikatowego zgodnie z kolorystyką elewacji. 

5.4.     Montaż daszków szklanych nad wejściami.  

6.5.     Montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych. 

6.6.     Wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów i dylatacji. 

7.  Wykonanie pokrycia dachowego 

7.1. Wykonanie betonu spadkowego z betonu lekkiego. 

7.2. Wykonanie termoizolacji. 

7.3. Krycie papą termozgrzewalną oraz obróbki blacharskie dachu. 

7.4. Montaż masztu antenowego z odciągami. 
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8. W zakresie instalacji elektrycznych:  

8.1. Wykonanie przyłącza energetycznego. 

8.2. Wykonanie instalacji odgromowej budynku. 

9. W zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych:  

9.1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wraz z montażem 

odwodnienia liniowego w garażu i myjni. 

9.2. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewną w kanale technicznym z 

wyprowadzeniem do miejsca zlokalizowania centrali wentylacyjnej 

(centrala i jej uruchomienie jest przewidziana do montażu w ramach II 

etapu prac). 

 

10. W zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych: 

10.1. Wykonanie przyłącza wodociągowego.  

10.2. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przemysłowej.  

10.3. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.  

10.4. Wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej.  

10.5. Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i 

przemysłowej.  

10.6. Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.  

 

11.  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  

Planowane zakończenie prac I etapu nastąpi 31.10.2025 r. 

Wykonawca planując prace objęte zakresem II etapu musi uwzględnić koordynację 

prac z wykonawcą I etapu celem poprawnego i bezkolizyjnego wykonania prac 

objętych zakresem etapu II. 

 

II  etap obejmuje niżej wymienione prace: 

 

1. W zakresie instalacji elektrycznych:  

1.1. Wykonanie zasilania podstawowego w budynku 

1.2. Wykonanie zasilania rezerwowego: okablowanie, wykonanie 

fundamentu pod zespoły prądotwórcze, montaż i uruchomienie 

zespołu prądotwórczego ze zbiornikiem paliwa oraz kominem 

wyprowadzonym ponad dach budynku,  wykonanie uziomów, montaż 

skrzynek probierczych, wykonanie złączy kontrolnych. 

1.3. Wykonanie głównych tras kablowych dla potrzeb instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych. 

1.4. Wykonanie wewnętrznych instalacji zasilających, wraz z 

podłączeniem do rozdzielnic i tablic rozdzielczych. 



PT.2370.50.2025                                                                                                      Załącznik nr 1 do SWZ 

 

1.5. Dostawa, montaż oraz wyposażenie rozdzielnic i tablic 

rozdzielczych. 

1.6. Dostawa, montaż zasilacza UPS.  

1.7. Wykonanie badań i pomiarów: instalacji uziemiającej, instalacji 

skuteczności zerowania, sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia. 

 

2. W zakresie wentylacji 

2.1. Dostawa i montaż urządzeń: central wentylacyjnych, 

rekuperatorów, wentylatorów wyciągowych, kurtyny powietrznej, 

wentylatorów dachowych, odciągów miejscowych, kanałów 

wentylacyjnych, czujników stężenia tlenku węgla i wilgotności wraz ze 

sterownikiem, sygnalizacji optyczno-akustycznej oraz sterownika 

pracy wentylatora. 

2.2. Wykonanie i uruchomienie central wentylacji mechanicznych 

oraz po wykonaniu wszystkich prac zabezpieczenie wszystkich 

kanałów wentylacyjnych przed zanieczyszczeniem podczas 

wykonywania kolejnych robót budowlanych. 

2.3. Badanie i regulacja wentylacji mechanicznych po zakończeniu 

robót budowlanych całej inwestycji (przed uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie) będzie wykonana w ramach udzielonej gwarancji. 

3. W zakresie robót budowlanych w rozdzielni głównej i pomieszczeniu agregatu 

prądotwórczego:  

3.1. Wykonanie instalacji oświetleniowych i gniazd elektrycznych 

3.2. Układanie płytek ceramicznych na ścianach. 

3.3. Tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian nad płytkami 

ceramicznymi. 

3.4. Wykonanie hydroizolacji, izolacji termicznej, posadzki 

betonowej i montaż płytek gresowych.  

3.5. Tynkowanie, szpachlowanie i malowanie sufitów. 

 

Przy ocenie przedsięwzięcia analizować trzeba cały projekt architektoniczno-

budowlany oraz wszystkie projekty techniczne z uwagi na rozpoznanie tras 

instalacji i ewentualnych kolizji.  

 

III. Inne obowiązki Wykonawcy (w ramach realizacji II etapu – objętego 

przedmiotowym postępowaniem  

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem 

na budowę oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w 

zakresie rzeczowym określonym przez Zamawiającego dla II etapu robót.  

1. Wykonanie wszelkich niezbędnych badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób. 

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy na bieżąco i w trakcie 

realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów 
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konstrukcyjnych, robót ulegających zakryciu, zagospodarowania terenu i ich 

archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym 

komentarzem dla Zamawiającego. 

3. Przygotowanie dróg tymczasowych, właściwe oznakowanie oraz prawidłową 

eksploatację dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w 

czystości. 

4. Wykonanie dokumentacji odbiorowej II etapu objętej przedmiotem zamówienia, 

sporządzonej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zawierającej m.in.: 

4.1. projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w 

trakcie budowy potwierdzone przez Kierownika Budowy, Projektanta 

i Nadzór Inwestorski wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

4.2. opis oraz inwentaryzacja usuniętych kolizji instalacji i sieci,  

4.3. zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym deklaracje zgodności mieszanek 

betonowych oraz materiałów izolacyjnych,  

4.4. wszelkie inne niezbędne dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego, w tym protokoły odbiorów technicznych, itp. 

5. Wykonanie dokumentacji odbiorowej w następującej formie 

5.1. w wersji elektronicznej – zapis na nośniku elektronicznym nie 

kodowanym oraz przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy 

dokumentacji w następującej formie, 

5.2. wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg itp., w 

postaci skompresowanych plików *.zip. W nazwach folderów i plików 

nie należy stosować polskich znaków 

5.3. pliki będące skanem dokumentacji posiadające podpisy 

uprawnionych osób, w których pojemność pojedynczego pliku w 

formacie PDF nie przekracza 12 MB. W nazwach folderów i plików nie 

należy stosować polskich znaków. 

5.4. w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy, potwierdzone za 

zgodność z oryginałem w przypadku przekazania kopii dokumentów. 

6. Przygotowanie placu budowy, w tym w szczególności: 

6.1. organizacja ruchu w otoczeniu budowy, 

6.2. urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza 

budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody oraz energii 

elektrycznej, 

6.3. umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób 

trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, 

na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w 

bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych 

zgodnych z wymogami i wytycznymi, 

6.4. zabezpieczenie placu budowy po ukończeniu II etapu i 

uporządkowanie terenu budowy wraz z terenem, przyległym oraz 

dojazdem na plac budowy po zakończeniu realizacji prac. 
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III.1. Wykonawca jest zobowiązany także (w ramach realizacji II etapu – objętego 

przedmiotowym postępowaniem): 

1. W zakresie robót budowlanych i montażu urządzeń technologii/wyposażenia 

stałego: 

1.1. przejęcia placu budowy w terminie i zakresie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

1.2. na wskazanie Zamawiającego ustanowienia Kierownika 

budowy, kierowników robót  oraz prowadzenia na bieżąco Dziennika 

budowy  

1.3. umieszczenia tablic informacyjnych od dnia wprowadzenia na 

budowę, wymaganych przepisami prawa, 

1.4. prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem 

budowlanym, 

1.5. zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami 

budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem 

dostaw wody, energii elektrycznej na teren budowy i zaplecza 

stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, 

również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, 

Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. 

Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do 

doprowadzenia terenu wraz z terenem przyległym do porządku po 

zakończeniu robót, 

1.6. oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  budowy  zgodnie  z  

przepisami  BHP z zachowaniem najwyższej staranności oraz pokrycia 

kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem 

zaleceń z tym związanych, 

1.7. zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa 

warunków realizacji przedmiotu umowy na terenie budowy, 

1.8. podpisania umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i 

zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii 

elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w tym opłat 

stałych) wody, energii elektrycznej i innych mediów w okresie 

realizacji robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

1.9. usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na 

terenie budowy i pokrycia kosztów z tym związanych, 

1.10. zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót 

dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, jak również okolicznych 

mieszkańców. 

1.11. prowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić normalne 

funkcjonowanie przyległego terenu 

1.11.1. prowadzenia robót o dużym natężeniu hałasu w 

zwyczajowo przyjętych godzinach tj. 7:00 – 18:00 

(zalecane godziny robót), 
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1.11.2. prowadzenia robót w taki sposób, aby unikać przerw w 

dostawie mediów do pobliskich mieszkańców. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

terminów  ewentualnych przerw w dostawie mediów z 

odpowiednimi służbami. 

1.12. zapewnienia oraz zabezpieczenia przejścia dla pieszych w 

obrębie drogi prowadzącej na budowę.  

1.13. stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczeń 

dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu, 

1.14. opracowania i przekazania w 1 egzemplarzu Zamawiającemu 

planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126), 

1.15. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na 

własny koszt, 

1.16. stosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m.in.: 

1.16.1. stosowania materiałów, które nie są szkodliwe dla 

otoczenia. Niedopuszczalne jest użycie materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonymi 

odpowiednimi przepisami. Do wykończenia wnętrz nie 

należy stosować materiałów łatwo zapalnych, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne 

lub intensywnie dymiące, 

1.16.2. udokumentowania posiadania aprobat technicznych 

wydanych przez uprawnioną jednostkę, do wszystkich 

materiałów odpadowych użytych do robót, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania, a jeżeli wymagają tego odpowiednie 

zapisy, wykonawca zobowiązany jest otrzymać zgodę 

na ich użycie od właściwych organów administracji 

państwowej, 

1.17. stosowanie wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania 

robót, spełniających wymagania obowiązujących przepisów oraz 

posiadania dokumentów potwierdzających,  że  zostały  one  



PT.2370.50.2025                                                                                                      Załącznik nr 1 do SWZ 

 

wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry, 

1.18. ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi 

poziomami normatywnymi, 

1.19. segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, 

magazynowania materiałów pozostałych po pracach budowlanych w 

wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach  oraz  ponoszenia  

odpowiedzialności  za  zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2023 poz. 1587 z późn. zm.). 

Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną 

wywiezione przez dla specjalistyczne służby komunalne i wywozowe 

w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 

przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym 

opłat, 

1.20. posiadanie zestawu ekologicznego, w którego skład będą 

wchodziły m.in. sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa 

i oleju w celu ograniczenia potencjalnego zagrożenia dla podłoża 

gruntowego i wód podzielnych w sytuacjach awaryjnych, 

1.21. ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i 

zaniechania podwykonawców jak za działania, uchybienia lub 

zaniechania własne, 

1.22. wykonania robót w taki sposób, aby nie wystąpiły żadne 

uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej 

istniejącej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca 

zobowiązany jest moich naprawy lub odtworzenia na własny koszt, 

1.23. wykonania robót etapu II zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją 

techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, 

obowiązującymi normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Zamawiającego, 

1.24. zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych 

materiałów, narzędzi i urządzeń celem prawidłowej realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, 

1.25. zapewnienia sprawnego sprzętu typu ciężkiego, jak koparki, 

wywrotki, spychacze, ładowarki, maszyny do palowania, 

1.26. przewidzenie wszystkich niezbędnych kosztów pozwalających 

na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, 

1.27. wykonania niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonanie 

projektów warsztatowych lub montażowych oraz uzyskania w 

związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, własnym staraniem i 

na własny koszt, 
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1.28. wykonania robót z materiałów własnych, które powinny 

odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.. Dz.U. z 2024 poz. 725 ze zm.) i 

odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Zastosowane 

materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a 

zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy 

przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed 

wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

danego wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i 

urządzeń użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania 

badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami 

w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane 

materiały i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie 

obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

1.29. realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego oraz innych instytucji wydających warunki lub 

uzgodnienia, 

1.30. umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu, nadzorowi 

inwestorskiemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, 

jak też innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia 

kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy, 

1.31. uczestniczenia  w  naradach  koordynacyjnych  na  terenie  

budowy w  terminach wskazanych przez Zamawiającego, 

1.32. protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych 

robót, 

1.33. zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do 

sprawdzenia lub odbioru robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających oraz odbiorów technicznych. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, będzie 

zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić 

je do stanu poprzedniego, 

1.34. uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego 

zatwierdzenia zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, 

przedkładając w tym celu dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach 

budowlanych oraz zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym wzorem 

„Wniosku materiałowego”, a w uzasadnionych przypadkach, na 

żądanie Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiającego, także próbek 

tych materiałów, 
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1.35. informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym 

wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia, 

1.36. przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Nadzoru 

Inwestorskiego prób technicznych wykonanych instalacji o ile jest to 

możliwe i konieczne,  

1.37. do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu 

robót budowlanych etapu 3 potwierdzonych poprzez dokonanie 

wpisów do dziennika budowy przez Kierownika budowy zgodnie z art. 

57 ust. 1 Prawo budowlane a co za tym idzie do pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy, 

1.38. do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć dokumentację odbiorową, wykonaną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Zamawiającego, w 

formie określonej przez zamawiającego, w tym w szczególności: 

1.38.1. przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych 

przepisami dokumentów jak również dokumentów 

wskazanych w przedmiocie zamówienia, 

1.38.2. przedstawienia  podczas  odbiorów  i  przekazania  

Zamawiającemu  wraz z budowlaną dokumentacją 

powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających 

do stosowania użytych przy realizacji zamówienia 

materiałów budowlanych,  

1.39. zabezpieczenia placu budowy po zakończeniu etapu II - wraz z 

zapleczem budowy oraz uporządkowania terenu wraz terenami 

przyległymi, 

1.40. udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych 

latach eksploatacji obiektu oraz przed upływem terminu gwarancji, a 

także na każde wezwanie Zamawiającego. O terminach przeglądów 

gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie i 

faksem/ e –mailem. 

2. Współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim oraz Wykonawcą etapu I 

w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy. 

3. Prowadzenia  bieżących  konsultacji  z  upoważnionymi  przedstawicielami  

Zamawiającego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie 

niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi. 

4. Podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą 

się niezbędne lub konieczne. 

5. Udostępnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego o 

postępie prowadzonych prac. 

6. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń i instrukcji 

wydanych przez Zamawiającego oraz wszystkich jego przedstawicieli. 
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7. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian 

istotnych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca 

zobowiązany jest opracować zamienne projekty budowlane oraz złożyć wnioski i 

uzyskać zamienną decyzję pozwolenia na budowę. 

Przy ocenie przedsięwzięcia analizować trzeba cały projekt architektoniczno-

budowlany oraz wszystkie projekty techniczne z uwagi na rozpoznanie tras 

instalacji i ewentualnych kolizji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


