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II.CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Budowa drogi 

wewnętrznej na działce nr 424 obręb 0008 Malhowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Projektowany obiekt drogowy (fragment drogi wewnętrznej który stanowić będzie kontynuację 

układu komunikacyjnego DPG w Malhowicach) związany będzie także z ochroną granicy 

stanowiąc element pasa drogi granicznej wykorzystywanej przez Służby Graniczne.  

Przedmiotowe zadanie obejmuje:  

a) etap I - Uzyskanie, w zgodzie z aktualnymi lub wchodzącymi w życie w trakcie realizacji 

zadania, przepisami prawa, potrzebnych map, wypisów, wyrysów i innych wymaganych 

dokumentów związanych z realizacją zadania (pozyskane dokumenty mają umożliwić złożenie 

wszelkich niezbędnych wniosków, zgłoszeń, itp.)  

Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji budowy drogi wewnętrznej, obejmującej 

projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiar na zakres i wartość robót określoną w ofercie oraz inne opracowania, 

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie badań i opinii związanych  

z zadaniem niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, realizowanego 

na działce nr 424, obręb 0008 Malhowice, Gmina Przemyśl, zwanej dalej „dokumentacją 

projektową”.  

b) etap II - wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej 

związanych z budową drogi, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, zwanymi dalej 

"robotami budowlanymi";  

1.1. Zakres zamówienia  

Przedmiotowe zadanie obejmuje przeprowadzenie procesu budowlanego budowy drogi 

wewnętrznej w Malhowicach na działce nr 424 obręb 0008, łączącej teren Przejścia 

Granicznego z granicą Państwa, począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, poprzez 
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realizację robót budowlanych, po wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i 

uzyskanie pozytywnego wyniku odbioru końcowego.  

W szczególności w skład zamówienia wchodzą:  

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o warunki, otrzymane od Zamawiającego:  

a) opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, wraz z załącznikami, zgodnie 

z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – branża 

drogowa (w formie papierowej oraz cyfrowej w PDF i DWG). 

- 5 egz. +1 egz. na CD  

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB (sporządzonych na 

podstawie wydawanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych) na 

wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót - (w formie papierowej oraz cyfrowej 

w PDF i DWG). 3 egz. +1 egz. na CD  

c) opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

(w formie papierowej oraz cyfrowej w PDF i DWG)- 3 egz.+1 egz. na CD  

d) opracowanie przedmiaru robót – 3 egz.+1 egz.CD. Przedmiary opracować w formie 

papierowej, cyfrowej PDF oraz  formacie RODOS (.rds) lub Norma (.ath)  

e) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji w zakresie 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, w szczególności:  

- uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej,  

- uzyskanie akceptacji zamawiającego dla opracowanych STWiORB, BIOZ  

i przedmiarów,  

f) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno–prawnych i uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym wymaganych decyzji  

o wyłączeniu fragmentu działki nr 424 z produkcji rolnej na postawie opracowanego 

projektu zagospodarowania terenu) oraz wymaganych zgłoszeń do Nadzoru 

Budowlanego. 

2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej:  

a) Dokonanie wymaganych prawem procedur administracyjnych poprzedzających 

przystąpienie do robót budowlanych, 
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b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

c) wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję nawierzchni,  

d) wykonanie odwodnienia nowych dróg powierzchniowo na tereny zielone (zgodnie z 

decyzją ULICP) 

e) ustawienie nowych krawężników i obrzeży,  

f) wykonanie podbudów zgodnie z dokumentacją projektową,  

g) wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej o grubości min. 8 cm. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie 

proponowanej kostki bukowej (zalecana jest kontynuacja nawierzchni z głównej tarczy 

przejścia granicznego) 

h) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, wywóz, 

utylizacja lub oddanie powstałych odpadów do unieszkodliwienia.  

i) uporządkowanie terenu robót. 

3) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, protokół przekazania terenu 

budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu  lub zanikających, ewentualne 

badania materiałów i badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 

zakończenia odbioru robót, oświadczenie o udzieleniu gwarancji, oświadczenie 

uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie  

z przepisami.  

4) Odbiory końcowe i przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 

1) Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w punkcie 1.2. programu 

funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej.  

2) Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 
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3) Łączna powierzchnia planowanej do wykonania nawierzchni drogi z kostki betonowej:  

ok. 180 m2 

4) Szerokość drogi: ok. 22 m 

5) Długość drogi: ok. 8 m 

6) Konstrukcja drogi będzie kontynuacją wykonanej nawierzchni tarczy przejścia granicznego. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1) Planowana inwestycja znajduje się na terenie stanowiącym własność Gminy Przemyśl, do 

którego Zamawiający uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

na postawie Umowy z dnia 8.11.2023 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy 

Przemyśl. 

2) Obszar inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego,  

a Inwestor uzyskał na nią decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, 

3) Działka nr 424, obr. 0008 Malhowice jest niezabudowana. W miejscu planowanej inwestycji 

istnieje stary i wyeksploatowany szlak drogowy. 

4) Projektowana droga ma nawiązywać punktami charakterystycznymi do drogi istniejącej na 

terenie Przejścia Granicznego, 

5) Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilość według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

6) Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną (warunki geotechniczne), sporządzoną  

w 2017r. której kopia stanowi Załącznik nr 1. Wykonawca może na własny koszt wykonać 

dodatkowe badania geotechniczne, jeżeli uzna je za konieczne do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania nawierzchni. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Projektowany obiekt drogowy (fragment drogi wewnętrznej który stanowić będzie kontynuację 
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układu komunikacyjnego DPG w Malhowicach) związany będzie także z ochroną granicy stanowiąc 

element pasa drogi granicznej wykorzystywanej przez Służby Graniczne.  

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Podstawowe parametry drogi: 

a) kategoria drogi: droga niepubliczna  

b) kategoria ruchu: KR3 

c) nośność podłoża i warunki gruntowo-wodne: wg opinii geotechnicznej (w załączeniu z 

dokumentacji projektowej DPG w Malhowicach) 

d) długość jezdni: ok 8 m, 

e) szerokość jezdni: ok. 22 m, 

f) spadek poprzeczny daszkowy 

g) odprowadzenie wód opadowych – na własny nieutwardzony teren inwestycji w sposób 

nie powodujący szkody na nieruchomościach sąsiednich (zgodnie z decyzją ULICP) 

h) konieczność zachowania przejazdowości wzdłuż drogi granicznej dla SG, 

i) całkowita powierzchnia projektowanej jezdni objętej budową ok. 200 m2, 

j) sugerowane wymagania odnoście konstrukcji nawierzchni: 

- 8 cm - kostka betonowa 

- 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:3 

- 22 cm – podbudowa zasadnicza z betonu C16/20, dylatowana- kwadraty max. 5x5 m 

- 25 cm – mieszanka związana cementem C/3/4 < 6.0 MPa  

- 15 cm – warstwa mrozochronna C/1.5/2 < 4.0 MPa  

-  Warunki gruntowo wodne dla projektowanej nawierzchni określono jako dobre, grunty 

- podłoża G4. Istniejąca gleba nie stanowi podłoża budowlanego, należy wymienić na 

piasek średni lub usunąć poza obszar budowy. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy  
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1) Wykonawca opracuje dokumentację projektową, obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład przedmiotowego zadania, na podstawie której uzyska uzgodnienie  

z Zamawiającym oraz decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę,  

2) Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje, co najmniej jedną naradę 

techniczną z Zamawiającym, który przedstawi rozwiązywania elementów robót, które są 

planowane do realizacji, 

3) Wykonawca opracuje materiały wyjściowe oraz uzyska uzgodnienia, decyzje, mapy, itp. we 

własnym zakresie. 

4) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

5) Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego jest wskazana w pkt. 1.1 ust. 

pkt 1 niniejszego opracowania.  

6) Projekt powinien być opracowany:  

a) Na sporządzonych przez Wykonawcę aktualnych mapach do celów projektowych 

b) Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, stanowiących podstawę do 

opracowania dokumentacji 

2.2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

2.2.1. Projekt branży drogowej składający się z: 

1) Części opisowej (opis techniczny) 

2) Części rysunkowej: 

a) Orientacja w skali 1:25000, 

b) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów 

projektowych, 

c) Profil podłużny w skali, 

d) Przekroje normalne w skali, 

e) Przekroje poprzeczne w skali, 

f) Inne niezbędne szczegóły rozwiązań. 

3) Części przedmiarowej: 

a) Przedmiar robót z wyliczeniem ilości robót 
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2.2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny zawierać 

szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, 

wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych 

robót podstaw płatności za roboty. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót 

objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno-budowlane, normy  

i przepisy obowiązujące dla tego projektu.  

 

2.2.3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 

2.3. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych 

1) Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także w oparciu o obowiązujące przepisy.  

2) Teren przewidziany pod roboty związane z budową drogi należy do Gminy Przemyśl, do 

którego Zamawiający uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, na postawie Porozumienia Umowy z dnia 8.11.2023 r. pomiędzy Wojewodą 

Podkarpackim a Wójtem Gminy Przemyśl. Możliwości urządzenia czasowych terenów 

budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym.  

3) Zamawiający wymaga w zakresie wszystkich robót dotyczących budowy drogi, 

wykonania ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (poniższe parametry mogą ulec 

zmianie po opracowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji), w szczególności :  

a) wykonania podbudów o odpowiednich warstwach,  

b) ułożenia nawierzchni, 

c) regulacji wysokościowej nawierzchni oraz połączenia z istniejącą jezdnią znajdującą się 

na terenie Przejścia Granicznego,  
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d) ukształtowania elementów wyposażenia pasa drogowego ulicy tak, aby zapewnić 

sprawne odprowadzenie wody opadowej po terenie, 

e) teren należy oczyścić z gruzu, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych 

chwastów,  

f) w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej - powinna ona być zdjęta przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,  

g) w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie 

dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, zanieczyszczonej 

chemicznie,  

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania obowiązujących norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie  

z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający 

przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

3.1. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- 

użytkowym oraz warunkami umowy,  

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych,  

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.  

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu  

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  
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- jakość wykonania robót i dokładność montażu, - ilość wykonanych robót.  

3.2. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, z uwagi na nieskomplikowany charakter 

robót, Zamawiający nie przewiduje ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.3. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- 

użytkowym oraz warunkami umowy,  

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych,  

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.  

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu  

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

- jakość wykonania robót i dokładność montażu,  

- ilość wykonanych robót.  

4. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

- odbiór dokumentacji projektowej I etapu,  

- odbiór końcowy.  
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5. Płatności 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  

Płatności realizowane będą na podstawie faktur. 

Podstawą do wystawienia faktury za etap I będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół 

odbioru ETAPU I stwierdzający prawidłowe i kompletne wykonanie zakresu. 

Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego 

protokół końcowego odbioru robót stwierdzający prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu 

umowy.  

6. Roboty tymczasowe 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz likwidacją) wszelkich 

robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót 

tymczasowych zaliczone będą między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 

następstw związanych z budową itp.   
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA – UWAGI OGÓLNE 

1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane na podstawie Porozumienia Umowy z dnia 8.11.2023 r. pomiędzy Wojewodą 

Podkarpackim a Wójtem Gminy Przemyśl. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

7. Podstawa prawna 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.682 z późn. zm.),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. 

zm.),  

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn. 

zm.),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U z 2021r. poz. 2458),  

- Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz .1710 z późn. 

zm.),  

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 

1030),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),  

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 

 z póz. zm.),  
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- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

8. Dodatkowe wymagania dla dokumentacji projektowej  

Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie, 

wynikające ze specyfiki opracowania. Powinna zawierać rozwiązania budowlane, które będą 

zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty objęte 

przedmiotem zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i normami.  

9. Środki finansowe  

Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w budżecie. 

10. Wizja lokalna 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości. 

11. Zaplecze budowy 

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.  

12. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przebudową i jej 

prowadzeniem. 

1) W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie budowy drogi w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-

użytkowego i umowy.  

2) Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego 

wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:  

a) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy,  

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,  
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c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia  

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej i ubezpieczenie budowy) oraz koszty 

robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  

d) koszty obsługi geodezyjnej,  

e) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wersja elektroniczna w formacie .dwg 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa i wprowadzenia wyników pomiarów 

geodezyjnych do zasobów geodezyjnych COS SG,  

f) koszty badań podłoża gruntowego,  

g) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone  

w programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,  

h) podatek VAT w wysokości 23 %.  

3) Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. 

Zamawiający w ciągu 2 dni zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia 

do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.  

4) Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:  

a) rysunków wykonawczych,  

b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

IV. ZAŁĄCZNIKI 

Plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem robót 

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska DPG w Malhowicach 

Opis konstrukcji układu jezdnego wykonanego na DPG w Malhowicach 

 

 


