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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zadania 

„…” - przytoczyć  

1.2. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonanie i Odbioru Robót Budowalnych (WWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia 

podłoża gruntowego poprzez wykonanie żwirowych. 

Kolumny żwirowe wykonywane metodą wibrowymiany stosuje się do wzmocnienia słabego 

podłoża, w celu zwiększenia nośności oraz zmniejszenia i przyspieszenia osiadań. Stosuje się 

je głównie w miękkoplastycznych glinach i iłach, także z przewarstwieniami torfu, gytii lub 

namułu o niewielkiej grubości. Kolumny mogą być formowane w gruncie o wystarczającej 

wytrzymałości. Warunkiem formowania kolumn w gruncie jest wytrzymałość na ścinanie 

gruntu w warunkach bez odpływu większa niż 20 kPa. Wytrzymałość na ścinanie należy 

określić za pomocą badania sondą krzyżakową wg PN-B-04452:2002. W przypadku gdy 

określona w badaniu wytrzymałość na ścinanie gruntu jest niższa niż 20 kPa, należy 

zaprojektować inną metodę wzmocnienia podłoża. 

1.3. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych. WWiORB stanowią podstawę opracowania Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

„…” - przytoczyć  

1.5. Określenia podstawowe 

Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 

nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania. 

Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizyko-

mechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości 

zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ 

czynników atmosferycznych. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania 

Ogólne", WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” oraz w przepisach 

związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego WWiORB. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania 

Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". Poszczególne rodzaje materiałów powinny 

pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
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2.2. Materiały do wykonania platformy roboczej 

Wykonanie platformy roboczej zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.01.01A. 

2.3. Materiały do wykonania kolumn żwirowych  

Do przygotowania mieszanki kruszywa przeznaczonej do wykonania kolumn żwirowych 

można stosować płukane lub łamane kruszywa naturalne albo kruszywa odzyskowe, 

posiadające atest do stosowania w budownictwie. Mieszanka kruszyw powinna spełniać 

wymagania określone w tablicy 1. 

Podstawowym składnikami mieszanki kruszyw są żwir, pospółka i piasek. Górne 

ograniczenie średnicy ziarna do ok. 40 mm występuje ze względu na możliwość blokowania 

się większych ziaren kruszywa wewnątrz wibratora śluzowego. Dla uzyskania dobrej 

zagęszczalności materiału mieszanka kruszyw powinna mieć możliwie ciągłą krzywą 

uziarnienia, a zawartość frakcji pylastej nie może przekraczać 5%. Stopień 

różnoziarnistości mieszanki kruszywa U=d60/dl0 nie powinien być mniejszy niż 5. 

Tablica 1. Bazowy skład mieszanki kruszywa 

Skład mieszanki Wymagania 

Uziarnienie: 

 frakcja 16 – 31,5 (40) mm, 

 frakcja 0-16 mm, 

przy czym: 

 frakcja piaskowa 0-2 mm, 

 frakcja pylasta 0-0,063 mm, 

 

40 % ± 10 %  

60 % ± 10 % 

 

< 35% ± 10 % 

< 5% 

 

Kruszywo przewidziane do wykonania kolumn żwirowych powinno spełniać również 

wymagania:  

 odporności na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie większa niż LA45,  

 nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, kategoria ≤ WA242 – jeśli nasiąkliwość jest większa 

należy sprawdzić mrozoodporność,   

 mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 na frakcji referencyjnej, nie większa niż 10%, 

 zawartości zanieczyszczeń obcych – brak zanieczyszczeń obcych takich jak drewno, 

szkło, plastik, 

 obecność substancji organicznych wg PN-EN 1744-1 (badanie wodorotlenkiem sodu) - 

barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej. 

Każdorazowo rodzaj i skład kruszywa do wykonania kolumn żwirowych musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, biorąc pod uwagę wyniki 

odpowiednich badań kruszywa, dostarczone przez Wykonawcę. 

Dopuszcza się mieszanie kruszyw na placu budowy za pomocą ładowarki pod warunkiem 

prowadzenia kontroli dostaw poszczególnych frakcji kruszywa, wchodzących w skład 

zaakceptowanej mieszanki, oraz prowadzenia okresowej kontroli krzywej uziarnienia 

wbudowywanego kruszywa. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M 00.00.00, „Wymagania 

ogólne" oraz w WWiORB D-02.00.01, „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 

wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej oraz zgodnie z założoną 

technologią. Sprzęt powinien zapewnić wykonanie robót odpowiednio do warunków 

gruntowych i wymagań określonych w WWiORB oraz w projekcie.  

Wykonawca robót powinien dysponować odpowiednim parkiem maszynowym (części, 

zapasowe maszyny) dla zapewnienia ciągłości robót w przypadku awarii sprzętu. 

Sprzęt używany do wykonania każdego z elementów robót musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania kolumn żwirowych 

Kolumny żwirowe należy wykonać metodą wibrowymiany za pomocą specjalistycznej 

palownicy na podwoziu gąsienicowym oraz wibratora wgłębnego z rdzeniowym (tj. 

wewnętrznym) podawaniem materiału, zamocowanego do masztu palownicy. Zastosowany 

sprzęt musi zapewniać: 

 obserwację i rejestrację oporów penetracji wibratora w podłoże w celu weryfikacji 

założonej długości każdej wykonywanej kolumny żwirowej, 

 sprowadzenie kruszywa na wymaganą głębokość w podłożu, 

 kontrolowane formowanie i wibracyjne zagęszczanie trzonu żwirowego na całej długości 

kolumny, łącznie z wywołaniem docisku pionowego i rozpychaniem kruszywa na boki 

w celu zwiększenia efektywnej średnicy kolumny, co ma szczególne znaczenie w 

strefach występowania słabych gruntów w podłożu, 

 przybliżoną ocenę objętości materiału wbudowanego w podłoże na podstawie liczby 

załadowanych koszy lub łyżek kruszywa, 

 rejestrację parametrów produkcyjnych kolumny w czasie rzeczywistym, pozwalającą 

na bieżące kontrolowanie przebiegu robót. 

Sprzęt do wykonywania kolumn żwirowych musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru na podstawie obserwacji skuteczności wykonywania robót. 

W szczególności palownica do wykonywania kolumn żwirowych musi być wyposażona w 

zautomatyzowany system rejestracji parametrów produkcyjnych, który musi pozwalać na 

prowadzenie zapisu w czasie rzeczywistym co najmniej następujących parametrów: 

 numer kolumny i data wykonania, 

 godzina rozpoczęcia i zakończenia wykonywania kolumny, 

 głębokość penetracji wibratora w podłoże, licząc od poziomu roboczego, 

 natężenie prądu pobieranego przez wibrator w fazie penetracji i formowania trzonu 

kolumny żwirowej, 

 drukowanie zestawienia zbiorczego wszystkich kolumn wykonanych na danej zmianie 

roboczej. 
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Ze względu na możliwe uszkodzenie czujników pomiarowych zakłada się, że sprawność 

zastosowanego systemu automatycznej rejestracji powinna umożliwić rejestrację co 

najmniej 80% wykonanych kolumn. Niezależnie od systemu automatycznej rejestracji 

operator maszyny musi dysponować urządzeniami kontrolnymi pozwalającymi na 

obserwację i sterowanie procesu wykonywania każdej kolumny nawet w przypadku awarii 

systemu automatycznego, co pozwala wyeliminować nieuzasadnione przerwy robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M 00.00.00, Wymagania 

ogólne" oraz WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania dotyczące transportu maszyn i materiałów 

Transport, rozładunek i montaż maszyn powinien odbywać się z zachowaniem wszystkich 

wymogów odnośnie przewozu maszyn budowlanych i zasad BHP. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie kruszywa do wykonania kolumn żwirowych 

powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP oraz zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Transport powinien być tak prowadzony, aby nie powodować zanieczyszczeń dróg i ulic. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową uwzględniając dyspozycje 

lokalizacyjne i wynikające z niej uwarunkowania technologiczne. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z odnośnymi dokumentami 

dotyczącymi wykonywanych robót. 

5.2. Uzupełniające badania geotechniczne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania kontrolne (odwierty i 

sondowania), które umożliwią uszczegółowienie zasięgu zaprojektowanego wzmocnienia 

podłoża. Rodzaj i częstotliwość badań powinien wynikać z przyjętych rozwiązań oraz 

pozwalać na prawidłowe opracowanie projektu technologicznego i realizację robót zgodnie 

z wymaganiami WWiORB. Głębokość badań kontrolnych należy tak dobrać, aby zagłębiały 

się one minimum 3m w warstwę gruntów nośnych podścielających grunty słabonośne 

podlegające wzmocnieniu. Zakres oraz lokalizację badań kontrolnych należy uzgodnić z 

Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji 

stanu technicznego istniejących budynków, budowli i obiektów infrastruktury sąsiadujących 

z terenem robót, będących w zasięgu drgań powstałych w trakcie wzmocnienia podłoża.  
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W trakcie prowadzenia robót należy na bieżąco kontrolować stan techniczny budynków i 

budowli oraz innych konstrukcji wzmacniających wykonanych przed rozpoczęciem robót a 

znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

W przypadku złożonych oraz skomplikowanych warunków gruntowych obserwacji należy 

poddać również obiekty zlokalizowane w większej odległości. W razie potrzeby na 

obserwowanych obiektach należy zainstalować specjalistyczny system do pomiaru wibracji 

i drgań. 

Zapewnienie bezpieczeństwa budowli i konstrukcji znajdujących się na przyległym do robót 

terenie (w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania robót) należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i urządzeń 

podziemnych zlokalizowanych na terenie prowadzenia robót, które zostały wykazane w 

dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniem. W przypadku natrafienia 

w trakcie realizacji robót na nie zinwentaryzowane konstrukcje bądź urządzenia 

podziemne, należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie oraz 

powiadomić o tym Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po 

uzgodnieniu dalszego trybu postępowania. 

Przygotowanie terenu polega na sprawdzeniu i wytyczeniu miejsca prowadzenia robót oraz 

na wykonaniu niezbędnych robót makroniwelacyjnych i przygotowaniu stabilnej platformy 

roboczej zgodnie z zapisami podanymi w odpowiednich w odrębnych WWIORB tj. D-

02.01.01A. Stan platformy roboczej musi pozwalać na bezpieczną pracę sprzętu w każdych 

warunkach pogodowych. Poziom platformy roboczej musi się znajdować co najmniej 0.5 m 

powyżej poziomu wody gruntowej.  

W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania niezinwentaryzowanych instalacji 

podziemnych lub niewypałów należy przeprowadzić odpowiednie badania geofizyczne 

podłoża i wykonać odkrywki instalacji. 

Wykonawca przystąpi do wykonywania wzmocnienia gruntu na danym obszarze po 

zakończeniu robót przygotowawczych (pomiarowych, wycince drzew, rozbiórkach, 

usunięciu innych przeszkód, wykonaniu dodatkowych badań geotechnicznych itp.), 

wytyczeniu zakresu wzmocnienia i wyrażeniu zgody przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Lokalizację miejsc wykonania kolumn żwirowych należy wyznaczyć geodezyjnie lub na 

podstawie domiaru taśmą pomiarową do bazowych punktów osnowy, wyznaczonych 

geodezyjnie, i odpowiednio oznaczyć w terenie za pomocą szpilki lub kołka drewnianego. 

Dokładność wytyczenia środka kolumny nie powinna przekraczać tolerancji ±10 cm 

5.4. Projekt technologiczny 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji projekt technologii i organizacji (projekt technologiczny) oraz harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania w jakich będą wykonywane roboty 

związane ze wzmocnieniem podłoża (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczególne), 

występujące na terenie robót.  

W projekcie technologicznym należy uwzględnić w obliczeniach nośności kolumn wpływ 

tarcia negatywnego z uwzględnieniem wpływu kolejności oraz rodzaju robót (np. osiadania 

podłoża generowane budową nasypów czy odwodnień).  
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W projekcie powinno znaleźć się m.in. uzasadnienie dobranego sprzętu, jego szczegółowe 

parametry, kolejność i sposób realizacji robót - w tym kolejność wykonania poszczególnych 

kolumn. 

Należy także uwzględnić wpływ kolejności i sposobu wzmocnienia gruntu oraz terminy i 

kolejność wykonywania innych robót na obszarach projektowanego wzmocnienia lub do 

nich przyległych - na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego postępu całości robót 

na odcinkach przewidywanego wzmocnienia. W szczególności należy skoordynować roboty 

związane z projektowanymi przepustami i przejściami ekologicznymi, podporami obiektów 

inżynierskich, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem nad- i podziemnym, innymi 

rodzajami wzmocnień podłoża itp.  

Projekt Technologiczny wzmocnienia powinien zawierać w szczególności: 

 szczegółowy plan rozmieszczenia kolumn żwirowych, łącznie z odpowiednią numeracją 

kolumn, umożliwiającą ich identyfikację na planie i w dokumentacji robót, 

 lokalizację wykonanych badań geotechnicznych, 

 lokalizację projektowanych oraz istniejących (pozostawionych) instalacji podziemnych 

w obszarze robót, 

 opis technologii i charakterystykę sprzętu do wykonania kolumn, 

 specyfikację materiału (kruszywa) do wykonania kolumn, 

 sposób wykonania i warunki kontroli robót. 

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi 

w dokumentacji geotechnicznej należy, w uzgodnieniu z Projektantem i Inżynierem/ 

Inspektorem Nadzoru, odpowiednio dostosować w Projekcie Technologicznym zasięg 

koniecznego wzmocnienia oraz liczbę, rozmieszczenie i długości kolumn żwirowych.  

Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody w 

gruncie w trakcie wykonywania kolumn żwirowych. 

5.5. Technologia wykonania kolumn żwirowych 

Kolumny żwirowe należy wykonać w technologii wibrowymiany za pomocą wibratora 

wgłębnego z wewnętrznym podawaniem materiału, przy wspomaganiu transportu 

kruszywa wewnątrz wibratora sprężonym powietrzem i zastosowaniu śluzy wlotowej.  

Podawanie kruszywa odbywa się przez kosz zasypowy poruszający się wzdłuż masztu 

palownicy. W pierwszej fazie wibrator wypełnia się kruszywem i pogrąża w podłoże przy 

udziale wibracji i docisku maszyny podstawowej. Po osiągnięciu głębokości przewidzianej 

w projekcie następuje formowanie poszerzonej stopy z kruszywa w gruncie nośnym, przy 

czym podłoże rodzime doznaje dodatkowo wzmocnienia na skutek dogęszczenia (grunty 

sypkie) lub przyspieszonej konsolidacji (nawodnione grunty spoiste). W drugiej fazie 

następuje formowanie trzonu kolumny w obrębie gruntów słabych, wymagających 

wzmocnienia. W tym celu do wibratora wsypuje się od góry kruszywo przez specjalną śluzę. 

W trakcie podciągania wibratora do góry kruszywo wypływa spod ostrza wibratora przy 

udziale sprężonego powietrza i wypełnia przestrzeń zajętą wcześniej przez wibrator. Z kolei 

ponowne opuszczenie wibratora powoduje rozepchnięcie kruszywa na boki i zwiększenie 

efektywnej średnicy kolumny. Posuwisto zwrotny ruch wibratora kontynuowany jest na 

całej długości kolumny, aż do osiągnięcia poziomu roboczego. W trakcie formowania trzonu 

średnica kolumny żwirowej dostosowuje się do podatności bocznej gruntu i wynosi od około 
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0.6 do około 0.8 m, tzn. w gruntach słabych jest większa a gruntach bardziej wytrzymałych 

mniejsza. Maksymalny docisk pionowy przekazywany na wibrator wynosi około 150 kN.  

Przy zastosowaniu typowego wibratora siła odśrodkowa powodująca rozpychanie gruntu w 

czasie wibrowania, wywołana obrotem masy zamocowanej ekscentrycznie w pobliżu końca 

wibratora, wynosi około 160÷180 kN a amplituda poziomych drgań wibratora osiąga około 

7 do 10 mm. W specjalnych zastosowaniach istnieje możliwość użycia wibratorów o innej 

charakterystyce, dostosowanej do budowy wzmacnianego podłoża gruntowego. Rodzaj 

stosowanego sprzętu należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, tak aby 

zapewnić prawidłowe wykonanie wzmocnienia podłoża. 

W trakcie formowania kolumny rejestruje się automatycznie, w funkcji czasu i głębokości, 

podstawowe parametry produkcyjne. Kontrola wykonania obejmuje ciągły zapis na 

rejestratorze parametrów opisanych w pkt. 3.2. Parametry te pozwalają na bieżące 

śledzenie i kontrolowanie wykonywanych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo – wodnych i 

porównywania ich z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego 

dobrania sprzętu do wzmocnienia podłoża. 

Jeżeli na terenie robót stwierdzi się występowanie urządzeń podziemnych nie 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, inne kablowe itp.), wówczas roboty należy 

wstrzymać, powiadomić o tym Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić 

dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 

urządzeniami. 

Po wykonaniu wzmocnienia, przed rozpoczęciem dalszych robót, Wykonawca zainstaluje 

stosowny system monitoringu przemieszczeń (repery talerzowe, inklinometry, 

profilometry). Następnie wykonać należy pomiar zerowy systemu monitoringu na danym 

obszarze, ponadto Wykonawca zinwentaryzuje geodezyjnie górną powierzchnię platformy 

roboczej. Pomiary należy wykonać w przekrojach zgodnych z poprzeczkami zawartymi w 

dokumentacji projektowej (branża drogowa). W jednej poprzeczce należy wykonać 

przynajmniej 3 pomiary, w osi drogi oraz pod zewnętrznymi krawędziami nasypów. Gdy 

wzmocnienie gruntów wykonywane jest jedynie pod częścią nasypu drogowego, pomiary 

należy wykonać na jej krawędziach oraz w osi drogi. Wyniki wykonanych pomiarów 

geodezyjnych w postaci operatu należy dołączyć do dokumentacji zawierającej wyniki 

monitoringu przemieszczeń. 

W przypadku konieczności wykonywania robót w okresie obniżonych temperatur, roboty te 

należy wykonywać w sposób określony w stosownych przepisach i wytycznych. Przez 

pojęcie "obniżonej temperatury" należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5ºC. 

W przypadku, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, ponad kolumnami należy 

wykonać materac zwieńczający oraz przeciążenie nadnasypem. Szczegóły podane są w 

dokumentacji projektowej oraz odpowiednich WWiORB. 

5.6. Odcinek próbny  

W uzasadnionych przypadkach lub na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca 

wykonana odcinek próbny, na którym należy zweryfikować rozwiązanie projektowe 

badaniami wskazanymi w pkt. 6 niniejszych WWiORB.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

Badania należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w niniejszym WWiORB. 

Badania i pomiary dzielą się na: 

– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru 

– badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się 

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów 

arbitrażowych. 

Badania obejmują: 

– pobranie próbek, 

– zapakowanie próbek do wysyłki, 

– transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania, 

– przeprowadzenie badania, 

– sprawozdanie z badań.  

Pomiary obejmują terenową weryfikację zrealizowanych robót. 

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy- zgodnie z D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien być: 

– nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych  

na budowę materiałów i wyrobów budowlanych, 

– nie mniejszy niż zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych określony w 

niniejszym WWiORB. 

6.3. Badania i pomiary kontrolne- zgodnie z D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe- zgodnie z D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” 

6.5. Badania i pomiary arbitrażowe- zgodnie z D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

6.6. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót– zgodnie z D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji źródła poboru 

materiałów; 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodności ZKP/Stałości Właściwości Użytkowych, 

deklarację właściwości użytkowych, KOT/EOT, aprobatę techniczną, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
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 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi/ Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji. 

6.7. Informacje porządkowe 

Każdy oddzielny odcinek wzmocnienia podłoża kolumnami wskazany w Dokumentacji 

Projektowej podlega odrębnej kontroli w pełnym zakresie. Wszystkie dokumenty oraz 

wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Na wniosek Inżyniera/Inspektora Nadzoru, badania kolumn oraz analizę i opracowanie 

wyników, może wykonać jednostka badawcza niezależna od Wykonawcy robót, 

wyspecjalizowana w zakresie badań budowli metodą „in situ”.  

Wykonawca obiektu zobowiązany jest do współpracy z tą jednostką w zakresie wykonania 

prac związanych z montażem i demontażem urządzeń badawczych, pomostów roboczych, 

dostępu do kolumn itp.  

6.8. Kontrola przygotowania do wykonania kolumn żwirowych 

Kontrola przygotowania do wykonania kolumn żwirowych obejmuje: 

 Sprawdzenie przygotowania terenu i platformy roboczej oraz wyznaczenie i przekazanie 

do wiadomości Inżyniera/Inspektora Nadzoru rzędnej platformy roboczej, stanowiącej 

podstawę do określenia długości kolumn żwirowych zgodnie z punktem 7. 

 Kruszywo przygotowane do wykonania kolumn żwirowych powinno być zgodne z 

wymaganiami określonymi w punkcie 2. Jakość i dostawa poszczególnych frakcji 

kruszywa musi być potwierdzona odpowiednimi świadectwami i dokumentami 

producenta. 

 Badania składu granulometrycznego mieszanki kruszywa należy prowadzić nie rzadziej 

niż dwie próby przesiewu na każde 500 ton wbudowanego materiału. 

 Wyrywkowa kontrola tyczenia kolumn w losowo wytypowanym rejonie sprawdzania 

(porównanie planu kolumn ze stanem wytyczonym). 

 Wyrywkowa kontrola wskazań pomiaru głębokości penetracji wibratora w podłoże na 

podstawie porównania odczytu rejestratora z głębokością zmierzoną taśmą pomiarową 

wzdłuż rury prowadzącej wibratora. 

6.9. Kontrola w czasie wykonywania kolumn żwirowych 

Kontrola w czasie wykonywania kolumn żwirowych obejmuje: 

 W trakcie wykonywania kolumn należy automatycznie rejestrować w czasie 

rzeczywistym podstawowe parametry produkcyjne, w zakresie zgodnym z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, co pozwala na bieżącą ocenę procesu formowania 

wytypowanych kolumn. Rejestracją automatyczną należy objąć co najmniej 80% 

wszystkich wykonanych kolumn. 

 Podczas formowania trzonu kolumny żwirowej szczytowy pobór prądu przez wibrator 

powinien wynosić nie mniej niż około 70A, a w rejonie stopy kolumny żwirowej 

przedłużonej do gruntów nośnych co najmniej 80A dla gruntów spoistych oraz 100A dla 

gruntów piaszczystych. Podane wartości natężenia prądu w czasie formowania trzonu i 

stopy kolumny żwirowej należy traktować jako parametry pomocnicze, które pozwalają 
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na bieżącą i pośrednią ocenę wykonania kolumny na budowie. W przypadkach kiedy 

obserwuje się mniejsze natężenie prądu, należy powiadomić Projektanta w celu 

uzyskania jego stanowiska. W gruntach organicznych, zwłaszcza przy wykonywaniu 

kolumn w pierwszej siatce punktów, podstawowym kryterium dla prawidłowo 

formowanego trzonu jest objętość wbudowanego kruszywa a nie wskazania 

amperomierza ze względu na silny efekt rozpychania gruntu rodzimego na boki. Podane 

wartości natężenia prądu można dostosować do używanego sprzętu na poletkach 

próbnych - procedurę należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz 

Autorem Projektu. 

 W przypadku zaobserwowania wysokich i powtarzalnych oporów penetracji wibratora 

w podłoże w określonym rejonie robót, przekraczających poziom 150A, dopuszcza się 

skrócenie długości kolumn żwirowych w stosunku do założeń projektowych. Decyzję o 

skróceniu kolumn podejmuje Inżynier/Inspektor Nadzoru (po zasięgnięciu opinii Autora 

Projektu) biorąc pod uwagę wyniki dodatkowych sondowań kontrolnych, które należy 

wykonać w przedmiotowym rejonie robót. 

 Przybliżona kontrola zużycia kruszywa na podstawie liczby załadowanych koszy/łyżek 

o znanej objętości w celu sprawdzenia osiągnięcia zakładanej średnicy obliczeniowej 

kolumny żwirowej, która w gruntach organicznych i bardzo ściśliwych powinna wynosić 

co najmniej 70-80 cm a w pozostałych wzmacnianych gruntach mineralnych co 

najmniej 60 cm. 

 Wyrywkowa kontrola liczby i układu kolumn wykonanych w wytypowanym rejonie 

sprawdzania (porównanie zestawienia wykonanych kolumn i dokumentacji rysunkowej 

prowadzonej przez operatora maszyny ze stanem rzeczywistym). 

 

6.10. Kontrola wykonanych kolumn żwirowych 

Kontrola wykonanych kolumn żwirowych obejmuje: 

 Wykonanie każdej kolumny żwirowej należy udokumentować w zestawieniu zbiorczym, 

które musi obejmować: datę wykonania, numer kolumny (zgodny z oznaczeniem na 

rysunku powykonawczym), zagłębienie kolumny poniżej poziomu roboczego (długość 

kolumny), ilość zużytego kruszywa. 

 Przedstawienie metryki wykonania kolumny w formie rejestracji automatycznej, w 

zakresie zgodnym z wymaganiami niniejszej specyfikacji, przy czym rejestracją 

automatyczną należy objąć co najmniej 80% wszystkich wykonanych kolumn. 

 Po wykonaniu kolumn żwirowych dla danego etapu robót należy przeprowadzić 

kontrolne sondowania dynamiczne dla sprawdzenia ich rzeczywistej długości, ciągłości 

trzonu oraz osiągniętego stopnia zagęszczenia. Punkt sondowania powinien się 

znajdować w odległości około 10 cm od środka kolumny. Badane kolumny powinny 

mieć automatyczny zapis formowania (wydruk z rejestratora) w celu zapewnienia 

możliwości skorelowania parametrów produkcyjnych z wynikami sondowania. 

Przewidziano wykonanie sondowań dynamicznych w liczbie co najmniej 1 na 100 szt. 

wykonanych kolumn żwirowych. 

 Sondowania kontrolne należy wykonać nie wcześniej niż po upływie około 3÷7 dni od 

wykonania kolumn ze względu na konieczność dyssypacji ciśnienia porowego. Podany 

orientacyjnie czas dyssypacji zależy od aktualnej budowy podłoża i powinien być 
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zweryfikowany doświadczalnie na budowie. W przypadku złych wyników zaleca się 

powtórzenie sondowań po upływie dłuższego czasu.. 

 Stopień zagęszczenia kolumny żwirowej powinien osiągnąć wartość ID≥0.40. Ocena 

stopnia zagęszczenia trzonu kolumny za pomocą sondowania dynamicznego jest 

utrudniona dla kolumn żwirowych wykonanych w gruntach organicznych lub bardzo 

ściśliwych ze względu na efekt rozpychania gruntu rodzimego na boki. W przypadkach 

rozbieżności wyników wiążącej interpretacji sondowań kontrolnych oraz oceny 

osiągniętego efektu wzmocnienia gruntu dokonuje Projektant wzmocnienia podłoża. 

 Wyrywkową kontrolę liczby i lokalizacji kolumn. Dopuszczalne odchylenie położenia 

kolumny względem punktu teoretycznego nie powinno przekraczać 1/2 średnicy 

kolumny. Nie wymaga się geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich 

kolumn, które stanowią elementy objętościowego wzmocnienia podłoża. Geodezyjnej 

inwentaryzacji należy poddać kolumny, dla których wykonuje się badanie zagęszczenia. 

 Objętość kruszywa wbudowanego w podłoże powinna odpowiadać założonej średnicy 

obliczeniowej kolumn, która powinna wynosić co najmniej 70-80 cm w gruntach 

organicznych i bardzo ściśliwych oraz co najmniej 60 cm w pozostałych wzmacnianych 

gruntach mineralnych. 

6.11. Uwagi dodatkowe 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych, budowlanych lub transportowych po wykonaniu 

kolumn żwirowych w danym etapie prac nie wolno dopuścić do ewentualnego uszkodzenia 

lub osłabienia górnej strefy kolumn żwirowych, polegającego na zmniejszeniu ich przekroju 

poprzecznego (np. przez wykopy, przepchnięcie poziome, itp.), zanieczyszczeniu gruntem 

spoistym/organicznym lub na rozluźnieniu gruntu.  

W każdym przypadku bezpośrednio przed formowaniem na głowicach kolumn żwirowych 

warstwy nasypu lub przed ułożeniem geosyntetyku aktualna powierzchnia robocza powinna 

być zawsze powierzchniowo dogęszczona. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) długości kolumny. Długość kolumny mierzy się od 

poziomu roboczego (górnego poziomu platformy roboczej) do rzeczywistego poziomu 

podstawy kolumny - określonej na podstawie zapisu z automatycznego rejestratora, w 

stosunku do co najmniej 80% kolumn, lub długości podawanej przez operatora palownicy, 

w stosunku do nie więcej niż 20% wykonanych kolumn. 

Za podstawę obmiaru przyjmuje się sumaryczną liczbę metrów bieżących (mb) 

wykonanych kolumn żwirowych, wykazaną w odpowiednim zestawieniu zbiorczym. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB  

i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

wg pkt. 6 niniejszych WWIORB dały wyniki pozytywne. 

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań 

i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 WWIORB D-

M- 00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz niniejszych WWIORB. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny 

Roboty objęte niniejszymi WWIORB podlegają odbiorowi na zasadzie robót zanikających i 

ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i 

oceny wizualnej. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót 

oraz Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie robót (dokumentację powykonawczą).  

Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w 

Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z niniejszymi WWiORB, a 

także spełnienie wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca musi przedstawić: 

 Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w trakcie robót, 

 Protokoły geodezyjnego wytyczenia lokalizacji kolumn lub punktów bazowych, 

 Zbiorcze zestawienie wszystkich wykonanych kolumn, obejmujące: datę wykonania, 

numer kolumny, długość kolumny i ilość zużytego kruszywa, 
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 Zapisy automatycznego urządzenia rejestrującego, obejmujące co najmniej 80% 

wszystkich wykonanych kolumn (w jednym egzemplarzu), 

 Atesty i badania kruszywa, 

 Badania stopnia zagęszczenia wykonanych kolumn, 

 Inne dokumenty zażądane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

8.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań 

określonych w WWiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inżynier/Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu 

naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania 

lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego WWiORB), a ich wyniki będą 

pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na 

trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny 

kontraktowej. 

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający.  

W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie 

programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych 

w odpowiednich punktach WWiORB zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na 

właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt. 

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty 

spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m kolumny obejmuje: 

 prace pomiarowe związane z lokalizacją i wytyczeniem usytuowania kolumn, 

 oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 

 wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych, 

 sporządzenie projektów technologicznych wzmocnienia podłoża, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań roboczych Wykonawcy, o 

ile nie są przedmiotem rozliczeń odrębnych Specyfikacji, 

 stały nadzór geotechniczny, w zakres którego wchodzą czynności związane bieżącą 

kontrolą wykonywania robót zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 WWiORB 

oraz zapewnienie właściwej kontroli jakości zgodnie z pkt 6 WWiORB, 

 zakup, przywiezienie i wbudowanie materiału przeznaczonego do wykonania kolumn, 
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 wykonanie (formowanie) kolumn o określonej średnicy i kierunku, do żądanej 

głębokości, wg przyjętej technologii i warunków gruntowo-wodnych,  

 montaż, przemieszczanie w obrębie robót i demontaż sprzętu podstawowego i 

niezbędnych urządzeń towarzyszących, 

 wyrównanie i zagęszczenie powierzchniowe gruntu dookoła kolumn, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób, pomiarów i sprawdzeń  

 prowadzenie dziennika wykonania wzmocnienia oraz innych wymaganych dokumentów 

realizacyjnych i odbiorczych, 

 uporządkowanie i oczyszczenie terenu robót z odpadów, ich usunięcie i 

likwidacja/utylizacja, 

 likwidacja wszystkich tymczasowych elementów związanych z robotami, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej wzmocnienia podłoża, 

 wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z 

wymaganiami niniejszych WWiORB. 

W cenie jednostkowej należy uwzględnić ewentualne dodatkowe zakresy wzmocnień, 

wynikające z lokalizacji dróg technologicznych, technologii budowy itp. W przypadku, gdy 

poziom wzmocnienia podłoża wykonany będzie niżej, niż jest to określone w Dokumentacji 

Projektowej (Projekt Wykonawczy), to Wykonawca uzupełni grunt do tego poziomu bez 

dodatkowej zapłaty. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszymi WWIORB obejmuje: 

– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 14731 „Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Wzmacnianie 

gruntu metodą wibrowania wgłębnego”. 

2. PN-B-02481:1998 „Geotechnika.  Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar”. 

3. PN-B-06050:1998 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 

4. PN-B-04452:2002 „Geotechnika - Badania polowe”. 

5. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”. 

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
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7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

8. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

9. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza 

chemiczna 

10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

11. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

10.2. Inne dokumenty 

1. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. 

Warszawa 2002. 

2. Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 

drogowego. Załącznik do zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.  

 


