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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEI:

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST 0O) odnosi sie do wspdlnych wymagan dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét
polegajacych na naprawie skarpy zbiornika retencyjnego Fatkéw nr inw. 225/1035 wraz z

montaiem siatki zabezpieczajacej przed bobrami i konserwacjg mnicha stalowego.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J:

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dla
zadania pn. NAPRAWA SKARPY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO FALKOW NR INW. 225/1035
WRAZ Z MONTAZEM SIATKI ZABEZPIECZAJACE)J PRZED BOBRAMI | KONSERWACIA MNICHA
STALOWEGO.

1.3.  CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

Celem projektu jest ochrona brzegéw przed dziatalnoscig bobréow oraz poprawa systemu
regulacji wod poprzez konserwacje mnicha stalowego. Linia brzegowa jest nieregularna, a
skarpy o tagodnym nachyleniu s3 podatne na erozje spowodowang dziatalnoscia zwierzat.
Kluczowy element regulacji wod, stalowy mnich wykazuje slady degradacji oraz
powierzchniowej'korozji, a drewniane szandory sg nieszczelne?.

Zestawienie prac objetych opracowaniem:
¢ Naprawa skarp — mechaniczne i reczne usuniecie roslinnosci porastajacej linie brzegowa

oraz skarpy.

e Montaz siatki zabezpieczajacej przed bobrami — stalowa siatka ocynkowana o grubosci

drutu min. 3,5 mm i oczkach nie wiekszych niz 60x60 mm.

e Konserwacja mnicha stalowego — oczyszczenie oraz zabezpieczenie konstrukgji.

1.3.1. Technologia i etapy wykonania robét ziemnych:
Etap I: Prace przygotowawcze i naprawa uszkodzen
Czesciowe oproznienie zbiornika poprzez mnich spustowy do poziomu dna mnicha. Likwidacja
nor bobrowych poprzez rozkopanie koparka z recznym dokopem istniejgcych tuneli i zapadlisk
w skarpach odwodnych w celu catkowitej likwidacji pustych przestrzeni w korpusie grobli.
Nastgpnie wypetnienie wykopéw odpowiednim gruntem z ukladaniem warstwowym

i zageszczeniem mechanicznym.
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Etap II: Prace ziemne na skarpach
Ostrozne zdjgcie istniejgcej darniny ze skarpy. Zdjecie koparka warstwy gruntu

o grubosci ok. 20 cm ze skarpy.

Etap lll: Montaz zabezpieczenia i prace wykoriczeniowe

Wyréwnanie profilu skarpy, roztozenie stalowej siatki z jej mocowaniem systemowym
wg wytycznych producenta. Przysypanie zamocowanej siatki zmagazynowanym urobkiem
ziemnym (warstwa ok. 20 cm). Utozenie odzyskanej darniny na wyréwnanej skarpie powyzej
maksymalnego poziomu pigtrzenia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyloty rowéw do

zbiornika (np. réw z kanatu).

Konserwacja mnicha stalowego:

¢ Mechaniczne oczyszczenie stalowego korpusu z ognisk korozji, namutu oraz starych
powtok malarskich. "R - =

e Wykonanie niézbednych napraw stfukturalnych w miejséach zarysowan i degradacji
materiatu.

» Aplikacja powtok antykorozyjnych przeznaczonych i certyfikowanych do trwatego
zanurzenia w wodzie.

» Demontaz starych szandoréw drewnianych i zastgpienie ich nowymi zamknieciami
gwarantujgcymi petng szczelnosé oraz mechaniczng regulacje pietrzenia.
2. PROWADZENIE ROBOT:

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ksiege obmiaréw oraz egzemplarz

dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi.
2.3. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA:

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Podstawe do realizacji robot stanowia:
* dokumentacja techniczna
e kosztorys inwestorski
e przedmiar rbbét

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
2.4. 2ZGODNOSC BOBC')T Z DOKUMENTACJA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg oraz
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca nie moie wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej
i w specyfikacjach technicznych bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja

projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajacg jakosé, to takie
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materiaty lub urzadzenia zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2.5. ZABEZPIECZENIE TERENU:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét oraz wygody spotecznosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.
2.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE PROWADZENIA PRAC:

Wykonawca ma Obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
- dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn howstafych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk;
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami toksycznymi;

e mozliwoscia powstania pozaru.

2.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Za wszelkie straty

powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania wykonawcy odpowiedzialnos¢
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ponosi Wykonawca. Ponadto wbudowywane materiaty oraz sposéb realizacji prac musza
uwzgledniaé uwarunkowania pozarowe obiektu.

Prace prowadzone sg na terenach otwartych, sasiadujgcych bezposrednio z terenami
le$nymi. Wykonawca ma bezwzgledny zakaz uzywania otwartego ognia. Podczas prac
szlifierskich czy spawalniczych przy mnichu stalowym nalezy odpowiednio zabezpieczyé strefe

iskrzenia przed mozliwoscig wywotania pozaru wyschnigtych traw i roélinnosci nadbrzezne;j.

2.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA:

Materiaty, ktére w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda
‘miaiy Swiadectwo d9puszczenia, wydanew przez uprawnion‘q jgdnostke, jednoznaczpie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu prac ich szkodliwosé zanika (np. materi‘aiy
pylace) moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskac

zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowe;.

2.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest umiescié
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenn podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajgcego i o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspo6tpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbedne;
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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2.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRAC:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié
wyposazenie w urzadze'nia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna. Z uwagi na specyfike robot polegajacych na naprawie
skarp zbiornika oraz stalowego mnicha, Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do
biezacego i skutecznego zabezpieczania terenu, na ktérym beda wykonywane roboty

budowlane.
2.11.  OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty
i 'urzadzenia uzywane do prowadzenia robot 'przez caty okres trwania umowy. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly

w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru koficowego.

2.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomosé wyzej

okreslonych praw nie chroni wykonawcy przed ich skutkami.

3. MATERIALY | URZADZENIA:
3.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIAtOW | URZADZEN:

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
i urzadzen przeznaczonych do robdét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie (ewentualnie konieczne) swiadectwa badan laboratoryjnych. Wszystkie
materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
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3.2. MATERIALY | URZADZENIA NIEODPOWIADAJACYCH WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM:

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez

Zamawiajacego.
3.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robdét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zIo‘kaIizowane w obrebig terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Iub.

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAt_OW:

Jedli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc
zastosowania materia{éw o rownowaznych parametrach ktdre posiadaja rowne lub wyzszych
parametry niz zaprojektowane materialy w wykonywanych robotach, Wykonawca
po_wiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ poiniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.
4. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc sprzetu, musi gwarantowacd
dobre jakosciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminach okreslonych umowa. Sprzet ma by¢

zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i iloci robét
wymagajacych transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé

10
AQJ

PROJECT



NAPRAWA SKARPY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO FALKOW NR INW. 225/1032 WRAZ Z MONTAZEM SIATKI
ZABEZPIECZAJACEJ PRZEZ BOBRAMI | KONSERWACJA MNICHA STALOWEGO

wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu drogowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT:
6.1. WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatédw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wielkosci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robét zostana, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt: wykonach. Sprawdzenie wytyczenia robét przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych,

a takze w normach i wytycznych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robét i uiytych materiatéw oraz zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, sprzet i zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

7.2. POBIERANIE PROBEK:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mieé
zapewniohq mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego

Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci,
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co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. Gdy jakos¢ kwestionowanych materiatéw okaze sie

dobra, koszty tych badan pokrywa Zamawiajgcy.

7.3. BADANIA | POMIARY:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
Pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyn?‘ki do akceptacji

Zamawiajgcemu.

7.4. RAPORTY BADAN:

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty
techniczne witasciwych instytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta
z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. Materiaty posiadajace certyfikaty,
a urzadzenia - wazine legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z dokumentacja projektows, to takie materiaty lub

urzadzenia zostang odrzucone.
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7.6. DOKUMENTY BUDOWY: .

Do dokumentéw budowy zalicza sie:
e protokdt przekazania terenu budowy;
e dziennik buddwy;
e ksiegi obmiardéw;
e protokoty odbioru robot;

e protokoty z narad i ustalen.

8. OBMIAR ROBOT:
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT:

Obmiar robdt ma za zadanie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty moina uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegétowych specyfikacjach
techniczlnych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach uﬁtalonych w wycenion.ym przedmiarze
robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzed:zaé obmiar co najmniéj o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru
i zatwierdzane przez Zamawiajgcego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robodt nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét zgodnie z umowa. Btedne dane powinny zosta¢ poprawione

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW:

Szczegotowe zasady okreslania ilosci robdt i materiatow podano w odpowiednich

punktach specyfikacji technicznych. W ogdélnosci obowigzujg nastepujace zasady:

o powierzchnie (w m?) — obliczane beda na podstawie wymiaréw geometrycznych
wytyczonych w terenie i zgodnych z dokumentacjg projektowa,

o dtugosci (w mb) — odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) lub wzdtuz linii osiowej wbudowanego elementu,

e masy (w tonach lub kg) — ilosci materiatéw przeznaczonych do wbudowania, ktére
podlegaja pomiarom wagowym beda okreslane na podstawie kwitéw wagowych

(dowodow dostawy WZ) ze sprawdzonych i zalegalizowanych wag,
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o ilosci sztuk (w szt.) — bedg okreslane na podstawie faktycznego, wizualnego przeliczenia
zamontowanych lub wymienionych e_lementéw,

o objetosci (w m?) - beda wyliczane z wymiaréw geometrycznych wpisanych
i zaakceptowanych w ksiedze obmiardw,

e Zamawiajacy nie ptaci za materiaty dostarczone w ilosciach przekraczajacych potrzeby

wynikajace z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznych.
8.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIAROW ROBOT:

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét,
a takie w przypadku wystapienia dtuiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem po pisemnym zawiadomieniu Zamawiajgcego.
9. ODBIOR ROBOT: C
9.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT:

W. zaleinosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlegaé
nastgpujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonach: ‘ ‘ ‘

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr ostateczny,

e odbidr pogwarancyjny.
9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU:

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr tych
robét bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt
i poprawek bez koniecznoéci hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy przy wspotudziale wykonawcy. Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca pismem do Zamawiajgcego w dzienniku budowy. Odbiér bedzie dokonany
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jakosé i ilos¢ roboét
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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9.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakoriczenie robét bedzie
stwierdzone pismem do Zamawiajgcego informujgcym o tym fakcie. Odbiér ostateczny
robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Podczas odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych' lub roboét uzupefnfajqcych, lub
niezakonczenia petnego z.akresu robot. Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawic nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami, jesli nastapity
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
e dziennik budowy
e ksiegi obmiarow
e certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbhudowanych materiatow
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

9.4. ODBIOR POGWARANCYINY:

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaiych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. Wykonawca robét odpowiedzialny

jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
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technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawg pfatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawée za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowadé: robocizne
bezpos’;redni_g wraz z narzutami, wqrtoéc’, zuzytych ; materiatow  wraz R kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢
pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zySk kalkulacyjny, podatki obliczone

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:
11.1. NORMY:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujagcymi w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu

robdt s wyszczegdlnione w odpowiednim punkcie szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
11.2. PRZEPISY PRAWNE:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze parnstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa
w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz

z pézniejszymi zmianami 13
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami
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3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—u_iytkowegd
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

8. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i, patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie ‘wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych uriadzeﬁ lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw

i innych wymaganych swiadectw.
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