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Opis przedmiotu zamówienia
Ustawianie barek lęgowych w nurcie rzeki Wisły.
I. Przedmiot zamówienia 
[bookmark: _Hlk83816687][bookmark: _Hlk103075308]Przygotowanie do okresu lęgowego rybitwy rzecznej, ustawienie (zacumowanie) w nurcie rzeki Wisły oraz przemieszczenie do miejsca zimowania i przygotowanie do zimowania po zakończeniu okresu lęgowego, dwóch statków żeglugi śródlądowej. Może zajść także konieczność przemieszczania barek w trakcie trwania okresu lęgowego.

II. Parametry zamówienia.
1. Parametry barek:
	Lp.
	Nazwa lub numer statku
	Numer świadectwa pomiarowego
	Wyporność
	Powierzchnia

	1.
	Rybitwa BG-03-143
	BG-2/0353
	>  25 ton
	ok 45 m2

	2.
	Sterna BG-03-239
	GD-EU/112
	>  60 ton
	ok 100 m2



2. Czynności niezbędne do wykonania w ramach przygotowanie barki do okresu lęgowego rybitwy rzecznej:
2.1. Nasypanie na pokład barek warstwy piasku o zróżnicowanej grubości od 10 do 20 cm (średnio 15 cm) co stanowi ok. 7 m3 piasku dla barki nr 1 oraz ok. 15 m3 piasku dla barki nr 2;
2.2. Naprawienie drewnianych płotków zgodnie z ich pierwotną konstrukcją;
2.3. Umieszczenie na barkach (na piasku) pęczków faszyny lub fragmentów konarów/korzeni o długości min. 1 m każdy, w liczbie co najmniej 10 sztuk na barce nr 1 i 20 sztuk na barce nr 2;
2.4. Wykonawca zapewni ww. materiały.

3. Czynności niezbędne do wykonania w ramach przygotowanie barek do zimowania:
3.1. Usunięcie z barek pęczków faszyny oraz fragmentów konarów/korzeni;
3.2. Usunięcie z barek piasku;
3.3. Oczyszczenie konstrukcji barki z odchodów ptasich oraz innych zanieczyszczeń;
3.4. Wykonawca zagospodaruje ww. usunięte materiały we własnym zakresie (dopuszcza się także ich sprzedaż).
3.5. Wykonanie bieżących napraw na pokładach barek.

4. Przemieszczanie barek przed okresem lęgowym rybitwy rzecznej i po jego zakończeniu:
4.1. Obecna lokalizacja barek: nabrzeże Wisły w 807 ± 1 km rzeki Wisły;
4.2. Barki przed rozpoczęciem okresu lęgowego rybitwy rzecznej należy zacumować/zakotwiczyć na rzece Wiśle, poza wyznaczonym szlakiem żeglownym, w następujących lokalizacjach:
· Rybitwa BG-03-143: 807 km ± 1 km rzeki Wisły (koło mostu na Wiśle);
· Sterna BG-03-239: 812 km ± 1 km (w pobliżu ujścia Wdy do Wisły).
Dokładne lokalizacje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;
4.3. Po zakończeniu okresu lęgowego rybitwy rzecznej barki należy zacumować/zakotwiczyć w obecnej lokalizacji: nabrzeże Wisły w 807 ± 1 km rzeki Wisły lub w ujściowym odcinku rzeki Wdy. Dokładną lokalizację Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;
4.4. Może zajść potrzeba przemieszczania barek w trakcie trwania okresu lęgowego rybitwy rzecznej (maksymalnie dwukrotne przemieszczenie barek) w następujących sytuacjach:
· zmiana przebiegu szlaku żeglownego,
· wystąpienie zagrożenia wysoką wodą,
· ćwiczenia związane z obronnością kraju,
· ewentualne zdarzenia losowe.

5. Należy zapewnić w sezonie lęgowym co najmniej jedną kontrolę lokalizacji barek podczas każdego weekendu oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Warunki zamówienia.
1. Warunki zamówienia:
1.1. Wykonawca zapewni wszystkie elementy, materiały, narzędzia i maszyny niezbędne do wykonania zamówienia, ich transport do miejsca realizacji zamówienia oraz wykona czynności określone w pkt. II;
1.2. Cena podana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym cumowania barek. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania.

2. Harmonogram:
2.1. Wykonawca do dnia 15 maja 2026 r. przygotuje barki do okresu lęgowego rybitwy rzecznej oraz zacumuje/zakotwiczy je na rzece Wiśle we wskazanych lokalizacjach;
2.2. W przypadku konieczności przemieszczania barek w trakcie okresu lęgowego rybitwy rzecznej, Wykonawca przemieści je zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby;
2.3. Wykonawca w okresie od 1 do 30 września 2026 r. przetransportuje barki do miejsca zimowania oraz przygotuje je do zimowania;
2.4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

