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1.WSTEP
DANE OGOLNE

NAZWA INWESTYCIJI : Budowa infrastruktury KPG w Siemianowce
ADRES INWESTYCJI : KPG w Siemiandwce

INWESTOR : Wojewoda Podlaski

ADRES INWESTORA : 15-213 Biatystok ul. A. Mickiewicza 3

Podstawa opracowania

* Inwentaryzacja

* Umowa z Inwestorem

* Wytyczne programowe Inwestora

* Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow budowlanych

Obiekty budowlane obj¢te opracowaniem:
*  Budynek nr 3
*  Budyneknr4
* Ladowisko dla $miglowcow
*  Ktadka obserwacyjna
e Zadaszenie ramy do kontroli celnej
*  Waga kolejowa

1.1.Przedmiot OST
Przedmiot inwestycji — Przedmiotem inwestycji jest projekt infrastruktury KPG w Siemiandéwce wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2.Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlanych.

Budynek 3 14 : zaprojektowano jako budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone z poddaszem nieuzytkowym. Dachy
budynkow zaprojektowano jako dwu i wielospadowe o jednolitych katach nachylenia potaci dachowych.

Ladowisko dla $migtowcow wehodzace w sktad infrastruktury Kolejowego Przej$cia Granicznego w Siemianowece:
Opracowanie obejmuje:

. budowg ptyty przyziemienia i utraty sity nosnej TLOF o wymiarach 15x15m oraz pola
wzlotow FATO o wymiarach 36x76m

. budowe drogi dojazdowej do ptyty TLOF

. budowg o$wietlenia nawigacyjnego i wizualnych pomocy nawigacyjnych

Ktadka obserwacyjna: zaprojekowana do obserwacji przejezdzajacych pod nig pociagow i jest dostgpna tylko dla pracownikow
przejscia granicznego. Obiekt nie jest przeznaczony do stalego przebywania osob.
Ktadka bedzie zadaszona dachem ptaskim na catej dtugosci z wyjatkiem schodéw. Ponadto beda si¢ na nigj
miescity dwie kabiny obserwacyjne wystajace poza obrys samej ktadki, tak by utatwic¢ kontrole
przejezdzajacych pociggow.

Zadaszenie rampy: zaprojektowana budowla bedzie stuzyta do obstugi migdzynarodowego kolejowego przejécia granicznego w
Siemianowce. Wiata ma za zadanie zadaszy¢ i o§wietli¢ miejsce pracy osob wykonujacych przeladunek
towarow. Forma obiektu jest prosta. Zadaszenie z attyka stanowi z zewnatrz prostopadto$cienna
forme oparta na 10 stupach stalowych

Waga kolejowa: zaprojektowana 3-pomostowa waga kolejowa o konfiguracji pomostow 8 metrow, 5,5 metra oraz 10 metréw
umozliwizca wazenie statyczne wagonow o rozstawie osi do 22 metrow. Zaprojektowana waga umozliwia
pomiar obcigzenia poszczegdlnych wozkow w wagonie w trakcie wazenia dynamicznego.



1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robét :

SST.1 kod CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

SST.2 kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

SST.3 kod CPV
SST.4 kod CPV
SST.5 kod CPV
SST.6 kod CPV
SST.7 kod CPV
SST.8 kod CPV
SST.8 kod CPV
SST.9 kod CPV
SST.10 kod CPV
SST.11 kod CPV
SST.12 kod CPV
SST.13 kod CPV
SST.14 kod CPV
SST.15 kod CPV
SST.16 kod CPV

45262522-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j
45422000-1 Roboty ciesielskie

45261213-0 Kladzenie dachéw metalowych i obrébek blacharskich
45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych - Papa termozgrzewalna
45421146-9 Instalowanie $cianek dzialowych

45421130-4 Stolarka okienna i drzwiowa

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45432100-5 Kladzenie i wykladanie podtog

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45421146-9 Instalowanie stropdw podwieszonych

45443000-4 Roboty elewacyjne

SST.17 kod CPV
SST.18 kod CPV

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

1.4 Okre$lenia podstawowe

Uzyte w Dokumentacji projektowej i SPECYFIKACJI TECHNIC ZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT,

wymienione ponizej definicje, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spelienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest stosowany,
wydana przez upowazniong do tego jednostke;

BIOZ Opracowany przez Kierownika budowy  plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robot
budowlanych na terenie budowy. Zakres BIOZ okresla art. 21a [ustawa Prawo budowlane]

Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi

Decyzja o pozwoleniu na budowe - wydawana przez wlasciwy organ budowlany na prowadzenie robot budowlanych [ ustawa
Prawo budowlane art. 28, 32, 33 ]

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ushuga
sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
rob6t (budowy);

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow obshugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru inwestycyjnego - osoba [ osoby | wyznaczone przez Zleceniodawce spelniajaca obowiazki nadzoru
inwestorskiego okreslone w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych Zakres obowiazkéw Inspektora nadzoru
okresla art. 25, 26 [ ustawa Prawo budowlane ]

Kierownik Budowy - jest jednym z uczestnikow procesu budowlanego. Jest osoba odpowiedzialna za prawidtowe wykonanie
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa, przepisami, PN , oraz ST. Kierownik Budowy jest
odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie budowy. Ustalenie Kierownika Budowy jest fakultatywne. Zakres
obowiazkéw Kierownika Budowy okresla art. 22, 23. [ ustawa Prawo budowlane ]

Kierownik Robot - jest wyznaczony przez Wykonawce lub Podwykonawce do kierowania specjalistycznymi robo tam i w tym
robotami zwigzanym i z instalacjami sanitarnymi. elektrycznym i itp . jest jednym z uczestnikéw procesu budowlanego. Jest
osoba odpowiedzialna za prawidlowe wykonanie okreslonych robot w sposob zgodny z dokumentacja projektowa,
przepisami, PN, oraz ST.

Krajowa deklaracja zgodnosci -oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna. Jest to dokument niezbedny do wprowadzenia
wyrobu budowlanego do obrotu w systemie krajowym.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i ST

Obiekt - budynek, budowla, instalacja badz urzadzenie techniczne lub technologiczne, ktore w zestawieni u kosztéw zadania
inwestycyjnego stanowi odrebng pozycje.

Odbidr czesciowy - techniczny odbidr robdt podlegajacych zakryciu, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem,
uzyciu wlasciwych materiatow, prawidlowosci zamocowan , oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslony mi w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT .

Odbidr koncowy obiektu - komisyjny odbidr zakonczonych robot remontowych na obiekcie, przeprowadzony po zgloszeniu w
Dzienniku Budowy przez Wykonawce zakonczenia robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
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Odbior miedzyoperacyjny - techniczny odbiér nie zakonczonych element 6w robot. Przeprowadzane w przypadkach, jezeli
dalsze roboty wykonywane beda przez inne brygady lub zespotly tego samego lub innego Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie

zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowany mi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Systemy mocowane mechanicznie - systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione dzigki odpowiednim
elementom mechanicznym,

Sprzedawca - podmiot przekazujacy innemu podmiotowi wyréb budowlany wprowadzony do obrotu w celu jego dalszego
przekazania badz zastosowania w obiekcie budowlany m.

ST — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych

SST —Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych

Szerokos¢ calkowita obiektu - odlegto$¢ miedzy zewnetrzny mi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej
do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosgcego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Uzytkownik - instytucja eksploatujaca obiekty po przekazaniu do uzytku.

Wilasciwy organ - organy nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

Wykonawca - [Generalny Wykonawca] jednostka produkcyjna [ przedsigbiorstwo | , wykonujaca okreslony zakres robdt
wynikajacy z umowy zawartej z Zamawiajacym.

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej prze tworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemny m polaczeniu

stanowiacy integralna calo$¢ uzytkowa i majaca wpltyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 Prawa
budowlanego.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarabiania wodg na budowie, przeznaczona do wykonywania wyprawy tynkarskiej na
warstwie zbrojonej,

Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna.

Skroty uzyte w Dokumentacji projektowej i SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT

Uzyte w SPECYFIKACJACH TECHNI CZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT, i Dokumentacji projektowej
wymienione ponizej skréty [symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow] nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie napigcie

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PE — Polietylen

PN - Polska Norma

CE — System europejski

PZJ - Program Zapewnienia JakoS$ci

OST - OGOLNA SPECYFIKACJ¥ TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZN - Zaktadowa Norma

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Autor projektu sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.



1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych ma obowiazek zapoznaé si¢ z budynkiem w zakresie niezbednym do
prawidlowej realizacji inwestycji.

3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczgciem robot ma obowiazek zapoznac sie z zawartoscia Projektu

4. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac budowlanych.

5. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy porowna¢ wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejacej z zatozonymi

w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome.

Rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Jednostka Projektowania.

6. Wszystkie czesci dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac jako cato$¢ w ich wzajemnych zaleznosciach. Czes¢ opisowa

oraz czes$¢ rysunkowa maja charakter wzajemnie si¢ uzupehiajacy.

7. Wszelkie niescistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwiazan budowlanych okresla si¢ jako przykladowe,

ktére mozna wymienic na alternatywne, rownowazne - tj. posiadajace cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze niz

wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktow wykonczeniowych majacych istotny wplyw na estetyke

zewnetrzng oraz wewnetrzng budynku nalezy konsultowac z Jednostka Projektowania.

9. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowia wymiary w §wietle otworu. Podane w opisach stolarki okiennej i

drzwiowej wymiary stanowia wymiary w $wietle przej$cia wymagane przepisami. Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢

rzeczywiste wymiary otworéw. Wymiary stolarki nalezy dobra¢ na podstawie rzeczywistych wymiaréow otworéw oraz

wytycznych producenta stolarki drzwiowej dotyczacych sposobu montazu oraz zalecanego zakresu tolerancji montazu. Nalezy

bezwzglednie zachowa¢ wymagang szeroko$¢ przejscia w swietle drzwi.

10. Materialy budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej winny posiadac

odpowiednio deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub $§wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki

certyfikujace.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne

zwiazane z zastosowaniem wskazanych elementow budowlanych /produktow/systemow, nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow oraz powinny byc¢

poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw, w tym BHP.

12. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw nie wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej, a koniecznych ze wzgledu

na zastosowane technologie, systemy, produkty, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiazujace na dzien wykonania projektu

nalezy do obowiazku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do wykazania bledéw projektowych oraz zwigkszenia

wynagrodzenia wykonawcy.

13. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemne;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyja¢ przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwa
do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu
i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentaqq projektowa lub SST, i wplyneto to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostana zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

O przystapieniu do robot Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac teren budowy oznakowac poprzez umieszczenie tablic informacyjnych w widocznych miejscach
zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:
ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spoteczne;j.
a)Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:



7

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami;

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwos$cia powstania pozaru;
c)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym
d)Materialy stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajacych srodowisku, o stezeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obciazaja Wykonawce.
(2) Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.
(3) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Projektant powinien okresli¢ w dokumentacji projektowej lub
SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologi¢ i czas robdt ograniczajace w miare
mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwos¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasi¢ pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac sie z wbudowanych materialtéw do wod powierzchniowych i/lub
gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidorki musza by¢ wywiezione poza teren budowy na wysypisko i zutylizowane.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktdrych polozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczgciem robot zasiegnac¢ od ich wilascicieli danych odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢
wlascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana uzyskane przez Wykonawce
od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.
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Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany
do naprawy uszkodzonych elementow na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materiatow
Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdéw. W przypadku nie zaakceptowania probek materiatu,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

2.2.Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow
powstale w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, zostana
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na wlasnosci
wykonywanych materiatow.



9

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robdt w
przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.10g6Ine zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot, ocena jakosci
materialow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie
spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.3.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dz. U. nr 47 p6z. 401; a w szczegdlnosci:

rozdzial 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,

rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach,

rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie

rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

rozdziat 1 7 - Roboty dekarskie i izolacyjne

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy
adresy i numery telefondow:

* najblizszego punktu lekarskiego.

* strazy pozarne;j.

* posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow.

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,0znakowac¢ na planie j/w:

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm. poreczy umieszczonych na wysokosci 1, 1 m oraz deskowania
azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa;

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze:

Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone $wiatto przy gtebokich wykopach w miejscu ciagéw ruchu pieszego lub kotowego;
Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu:

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi:

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie j/w.

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli i jakos$ci robét

Celem kontroli robot powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST . Jezeli nie zostaly one tam
okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan niezwtocznie.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepnic je na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniaé
zgodno$¢ materiatldw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelnga zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac¢
atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie.

Dokumenty budowy
0 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca procesu inwestycyjnego objetego kontraktem.. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
kontraktu i nie ma uprawnienh do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Ksigga obmiaru — zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone przez Kierownika budowy. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) protokoly odbioru robot,

d) protokoly z narad i ustalen.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektor Nadzorua i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét i okreslania ilosci robot i materiatow
Ogolne zasady obmiaru robot i okreslania ilosci robdt i materiatow ustalone zostaly w umowie zawartej pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.
Zakres robot i rodzaj materiatéw okreslono w dokumentacji technicznej i SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot — zgodnie z warunkami Umowy.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Kierownika budowy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czgsci robot, do odbioru zglasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzorua.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie wg zasad umowy kontraktowe;j.

Odbiér konicowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robot
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior konicowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot .

Odbioru konicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehiajacych, beda miaty zastosowanie
stosowne przepisy Umowy.

Dokumenty do odbioru konicowego robét.

Podstawowym dokumentem z dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robdét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. Zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
-szczegdlowe specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,
-dzienniki budowy ,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
koncowego, komisja postapi zgodnie z warunkami Umowy.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

QOdbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa zgodnie z warunkami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych:
- Opis techniczny zalaczony do dokumentacji techniczne;j.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHICZNE

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.1
kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robot przygotowawczych, ziemnych przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji robdt ziemnych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot objetych Zaméwieniem.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przygotowawczych i ziemnych .

Zakres robot objetych specyfikacijg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

Pomiary pomocnicze, migdzy — operacyjne wykonuje wykonawca na wlasny koszt.

Roboty rozbiorkowe istniejacych zewnetrznych nawierzchni

Roboty wykonywane beda recznie.

Ewentualny urobek bitumiczny i gruz zostanie odwieziony poza plac budowy.

Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego.

Nadmiar ziemi bedzie odwieziony poza bezposredni plac budowy

Zasypanie rozkopow i przestrzeni przy fundamentowych nalezy zasypa¢ zwirem lub nadajacym si¢ gruntem z odktadu lub z
dowozu.

Okreélenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Wymaganiami Ogélnymi
niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Wymaganiach Ogolnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz zgodnos¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Rozpoczecie, zakonczenie robot nalezy udokumentowaé w dzienniku budowy,
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j.

Piasek, thuiczen powinien odpowiada¢ wytycznym podanych w PN-87/B-01100.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonanie wykopdw bedzie si¢ odbywac w duzej mierze recznie.

Zaleca si¢ przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle do odspajania i dobywania gruntow
sypkich lub rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania gruntdw mato zwieztych; szpachle (rydle) — do odspajania i
dobywania gruntéw mato i $rednio zwieztych; oskardy, kilofy — do odspajania gruntéw srednio zwiezlych (np. ity, zbite gliny,
zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych.

Do zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa¢ mlotki
pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg)
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W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkow pneumatycznych moga by¢ stosowane mlotki elektryczne
lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robét.

Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektow lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a/ stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza ilos¢ drgan
oddzialywajacych na organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszczaé¢ do wykonywani robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb chorych na
reumatyzm,

¢/ przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudni¢ rownoczes$nie dwoch robotnikéw zmieniajacych sie co pot godziny,

d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzgdzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywolywanie przez te urzadzenia
nadmiernego hatasu,

e/ narzgdzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgigtymi w fokciach, a przewod
odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obslugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik
obshugujacy mlot pneumatyczny powinien go tak ustawié, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byl odwiewany przez
wiatr,

f/ pracownicy obslugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

Do tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopdw, rowdw lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢
stosowane koparki o pracy cyklicznej, jednoczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej
do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnos¢; zabezpieczenie koparki przed
zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktaddw; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod
stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

Do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, majacy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie
BHP.

Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich 0sob postronnych jest zabroniony; na
koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiggu pracy koparki grozi §miercia.

Przebywanie 0osob w odlegltosci mniejszej niz 10m od koparki oraz pod konstrukcja przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i
schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.

Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetionej tyzce jest zabroniona.

Podczas nabierania gruntu tyzka zabrania si¢ uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie
nabierania gruntu tylko czes¢ koparki podnosi si¢, lyzke nalezy natychmiast opusci¢ i zmniejszy¢ gleboko$¢ zanurzania tyzki w
grunt.

Przy nabieraniu gruntu koparkami podsu;blernyml nie wolno dopuszczac do tworzenia si¢ nawisoOw gruntu; powstale nawisy
nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpow1edn1m sprzetem.

Przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka powinna znajdowac¢ si¢ poza
plaszczyzna odlamu gruntu i nie blizej niz 0,6m.

Czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytaczeniu
silnika.

Lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabina kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na
wysokosci wiekszej niz 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku fadowania gruntow sypkich i 0,25m przy tadowaniu
urobku kamiennego; wytadowanie zawartosci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczy¢, zablokowa¢ podwozie i kabing zamknac;
operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swojego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad
ziemia przy zablokowanych hamulcach.
Nie nalezy wykonywac robot ziemnych w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.
4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Urobek ziemny bedzie si¢ transportowaé nalezy samochodami — wywrotkami. Dowdz materiatdéw samochodami — wywrotkami.
Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

Transport gruntu i materiatdéw przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢é ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0m (taczki mozna ustawic
w odlegtosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomigdzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m.
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Srodki transportowe korzystajace z drog publicznych beda odpowiadaty przepisom drogowym. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa nie
dopuszcza sie do stosowania.

5 WYKONANIE ROBOT

Warunki gruntowo — wodne na podstawie opracowania mgr inz. Malgorzaty Wysockiej

Na terenie objetym badaniami pod warstwa gleby, a niekiedy bezposrednio od powierzchni terenu, az do glebokosci osiagnictej
wierceniami wystepuja grunty przewaznie piaszczyste czgsto przewarstwione. Grunty piaszczyste reprezentowane sa w podtozu
glownie przez piaski drobne, piaski pylaste, piaski gliniaste. Przewarstwienia spoiste wyksztalcone sa w postaci pytow, pytow
piaszczystych, piaskow gliniastych. Stan przewarstwien spoistych jest gldwnie twardoplastyczny o 1=0.0 — 0.13. Stan
zageszczenia gruntdw piaszczystych ustalony na podstawie sadowania jest zréznicowany od luznego o 1=0.33 — 0.35 poprzez
$rednio zageszczony do zageszczonego. Wode gruntowa nie stwierdzono.

Ustalone badaniami warunki geotechniczne podloza gruntowego nalezy uzna¢ za stosunkowo korzystne pozwalajace na
bezposrednie posadowienie projektowanych budowli, gdyz wody nie stwierdzono a przystosowanie poditoza do bezposredniego
posadowienia fundamentéw wymagac bedzie nieznacznych zabiegéw polegajacych na dogeszczeniu luznych piaskow i

wybraniu przewarstwien spoistych w stanie plastycznym ( I>0.25 ) w przypadku ich wystepowania w dnie wykopu.
Dogeszczanie luznych piaskow nalezy wykona¢ ciezkim walcem wibracyjnym z dna wykopu szerokoprzestrzennego
powiekszonego poza obrys budynku o 2.0m z kazdej strony.

Humus

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1, m
po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami wymiarach 0,2x0,3 m
do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 5-10cm. Zebrana darnine zaleca si¢
ponownie ulozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do gruntu. Przy dluzszym jej
sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy
sktadowac w pryzmach o szerokosci ok. 1,0m i wysokosci do 0,6m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowac¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie; w
pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest utozona trawa do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy
wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub
dlugotrwalych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialéw oraz
przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Roboty ziemne prac wstepne

Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy,
przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

Roboty zwiazane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byl zapewniony tatwy
odplyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowow odwadniajacych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory).

wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do nastgpnego
etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych ich nadmierne
zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo obszaru przyleglego do
wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie objete dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.) badZ niewypaly, wowczas roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ o tym fakcie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, ktorzy podejma decyzje odnosnie kontynuacji robot.
Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu ich wykonania, glebokosci i
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypdéw powinny by¢:

- bezposrednio przemieszczone w nasyp

- zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pozniejszego wykorzystania
- zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.
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W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne
powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich sposobow zabezpieczen.
Jezeli w skutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposob niewlasciwy,
grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stal sie nieprzydatny do wykonania robdt ziemnych,
to grunt taki nalezy usuna¢ na niezbedna glebokosc¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej nosnosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny by¢ usunigte w sposéb i w zakresie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Zabezpieczenie wykopdéw

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w gruntach
nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu, a glgbokos$¢ wykopu nie bedzie wigksza niz 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntach spoistych.
W wykopach glegbszych niz Im od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne
zej$cia (wyjscia) dla pracownikdw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikéw
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykopow i wykonywanie nasypéw

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialdéw budowlanych a w przypadku
gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
(np. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych
warunkow technicznych zasypywania wykopu.
Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszace;j:

e nie wiecej niz 25cm — przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

e 0d 0,5 do 1m — przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy

dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz $rednica plyty),

e ok. 0,4m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40cm ponad gorna krawedz rurociagu nalezy go
zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz 20cm; zasypanie i ubicie gruntu
powinno nastepowaé réwnoczesnie po obu stronach rurociagu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli §ciany sa umocnione, powinno
by¢ dokonywane, a przy braku umocnienia mozna stosowa¢ sprzet mechaniczny.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie
powodowato uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

Orientacyjna grubos$¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przejs$é sprzetu (n)

Rodzaj sprzetu
zageszczajacego
Zwiry i pospotki piaski rumosze gliniaste Zngiil?aosig ok Gllngl,illliiya,sgaskl
h n h n h n h n h n
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Plyta ubijak na koparce 0,5 3 - - 0,4 3-4 0,3 4-5 0,3-0,4 4-5
Ubijaki spalinowe 0,2-0,4 3-4 0,15-0,35 3-4 0,1-0,3 4-5 0,1-0,3 4-5 0,1-0,3 4-5

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpitlo nadmierne przesuszenie lub
nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

- dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

- innych dokumentéw niezbednych o prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen
kontrolnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robot podano w Wymaganiach Ogolnych niniejszej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- stanu podtoza gruntowego po wykonanych wykopach,

- powierzchni gladzi cementowej pod warstwy izolacyjne,
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- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i ewentualnych wysiekow wodnych.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczenstwa
wykonywania robot i zapewnienie statecznosci §cian wykopow.

Dopuszczalne odstepstwa

- szerokos$¢ wykopu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz(+,-) 10cm,
- rzgdne dna wykopu nie moga sie r6zni¢ od projektowanych —5 cm i+ 5 cm,

- nierdwnosci dna wykopu mierzone pigciometrowa tata nie moga by¢ wieksze niz 2,5cm.

7 Przedmiar i obmiar robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Wymaganiach Ogolnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j .

Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiaru jest przedmiar dotaczony do dokumentacji
przedmiarowej.

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:

- usunigcie istniejacych nawierzchni - m2,

- wykopy - m3.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Wymaganiach Ogoélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej .

Odbior konicowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9 PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i zapisami umowie o wykonanie prac objetych kontraktem.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie II z 1989r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych WTWO0-H1; umocnien WTWO0-H2 oraz drenazy i filtrow
odwrotnych WTWO0-H3 . Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t (WTWO) - Tom I —budownictwo ogdlne:
- rozdziat 1 - Warunki og6lne Wykonania,
- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,
- rozdziat 3 - Roboty ziemne,
- rozdziat 4 - Fundamenty.
Normy:
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podzial i opis gruntow,
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-B-04403 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,
PN-74/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach
BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy odbiorze
PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
PNB-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Powiazanie z innymi specyfikacjami SST- B.1 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.2
kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przewidziane w projekcie wykonawczym.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot zelbetowych.

Lawy fundamentowe — Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) o szerokosci 0,60+1,20 m i wysokosci 0,40 m. Lawy
zbroi¢ pretami podtuznymi @12 A-IIIN i strzemionami @6 A-I w rozstawie 25 cm. Zbrojenie podtuzne taczy¢ na zaktad L=70cm;
nie wiecej niz 50% pretow w przekroju. Zaktady rozsuna¢ o min. 1,50 m. Prety taczy¢ na zaklad rowniez w narozach.

Stopy fundamentowe — zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) o wysokosci 0,50 m, zbrojone pretami @12 A-IIIN w
rozstawie 18x18 cm.

Sciany fundamentowe zewnetrzne — zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami pionowymi @12 A-IIIN co
25 cm ($ciana gr. 25 cm) i @12 A-IIIN co 20 cm ($ciana gr. 38 cm) oraz pretami poziomymi @8 A-ITIN co 20 cm.

Stupy i rdzenie — zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami podtuznymi @12 A-IIIN oraz strzemionami
06 A-l.

Podciagi i nadproza — zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami podtuznymi @12, @16 i 20 A-IIIN oraz
strzemionami @8 A-IIIN.

Wience — zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami podtuznymi 4@12 A-IIIN oraz strzemionami @6 A-I
co 25 cm. Zbrojenie podtuzne wiencow taczy¢ na zaktad L=70cm; nie wiecej niz 50% pretow w przekroju. Zaklady rozsuna¢ o
min. 1,50 m. Prety faczy¢ na zaktad réwniez w narozach.

Stropy — Zelbetowe monolityczne gr. 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone krzyzowo pretami @10 i @12 ze stali A-IIIN w
rozstawach 10 + 20 cm.

Schody — zelbetowe monolityczne o gr. 16 cm (biegi) i 20 cm (spoczniki) z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami @10 ze stali
A-IIIN.

Fundamenty wiezy — zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) w postaci stop fundamentowych
potaczonych rusztem i kotwami osadzonymi w fundamentach.

2. Materialy
Wymagania ogdlne zgodnie z punktem 2 OST

Szalunki systemowe lub z desek i sklejek.

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale materialy do budowy szalunkow.
Plyty deskowania:

1) Sklejka ,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe,

Laczenie deskowania;

Ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w
powierzchni betonu otwordéw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania. Srodek uzywany do demontazu deskowania: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100s do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 400°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500°C, w
otwartych pojemnikach.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunku St3SY i klasy A-III
gatunku 34GS.
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Witasciwosci mechaniczne stali A-0, A-1i A-III sa okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

5 . . Wytrzymalo$¢ obliczeniowa
Srednica Wytrzymalo$¢
Gatunek stali Klasa stali nominalna charakterystyczna Na Dla zbrojenia
preta d (mm) Rak (MPa) rozcigganie poprzecznego
Ra (MPa) Ras (MPa)
St0S A-0 5,5-40 220 190 148
St3SX
S(3SY A-l 5,5-40 240 210 168
18G2 A 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-II1 6-32 410 350 280
20G2VY A-IIIN 8-18 490 408 320
Siatki z drutu D-I 4-5,5 440 310 248
St2S Dol 4-8 440 360 288
P 8,5-12 390 310 248
Siatki z drutu D-I 4-5,5 490 310 248
10G Do-I 4-8 490 360 288
P 8,5-12 440 310 248

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretow prostych w wiazkach powinny mie¢ zaswiadczenie o
jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiazki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki
zawierajace: znak wytworcy, srednice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplne;j.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwona farba olejna przez malowanie z
jednej strony koncéw pretow.

Prety ze stali klasy A-III powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie¢ dwa zeberka podluzne usytuowane
przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podluznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka
poprzeczne usytuowane w tzw. Jodelke i nachylone do osi podhuznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod
katem 300°.

Cementy
Do betondw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.

Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z
cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomigdzy data wystania cementu z wytworni a data uzycia cementu nie powinien by¢ dhuzszy niz:

* 30 dni przy cementach szybko twardniejacych

* 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

* 3 miesiace przy innych rodzajach cementu

Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢ magazynowane
oddzielnie w sposob umozliwiajacy ich tatwe rozroznienie. Cementy dostarczone luzem a rdézniace si¢ rodzajem, marka oraz
$wiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajacy
rozrdznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznos$ci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5-B30
35 B20—B40

Do betonow naleZy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu powinno
charakteryzowac si¢ statoscia cech ﬁzycznych i Jednolltosmq uziarnienia. Nalezy stosowaé kruszywo o marce nie nizszej niz
klasa betonu. Uziarnienie kmszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
*1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
* % odleglosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
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Kruszywo
Kruszywo do betonu roznigce sie asortymentem (klasa petrograficzna, rodzajem, frakcja gatunkiem i marka) nalezy

magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed
zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z roznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna magazynowac¢ w jednym usypisku, jezeli
zawartos¢ frakcji ponizej 2mm nie rézni si¢ wiecej niz 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokos¢ pojedynczej pryzmy nie powinna przekracza¢ Sm,
przy czym nie ogranicza si¢ wielkosci usypiska.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton

Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca si¢ ustali¢ proporcje cementu i wody w sposdb obliczeniowy. Proporcje te mozna réwniez
ustali¢ doswiadczalnie.

Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:

a/ Brak $wiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach
wytrzymato$ciowych

b/ Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

¢/ Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dzialanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie bylo uprzednio
sprawdzone

Wytrzymatos$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uplywem 28 dni w sposob podany w normach panstwowych, z wyjatkiem
przypadku, w ktorym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowe;j

Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 1,5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 05
dodatkéw przyspieszajacych wiazanie i

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikdéw);
zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej opaddéw atmosferycznych,
ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych
itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczenia o
rodzaju konstrukc;ji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ulozenia, w stosunku do
zalozonej receptura, moze wynosic¢ +1cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba
przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza

-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdézniania oraz by¢ tatwe do
oczyszczenia i przephukania,

-Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajacych ja w trakcie transportu winien by¢
zorganizowany tak aby wyladunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej ulozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca fopat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i segregacji
kruszywa/

Stosowac niezbedne materialy ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BiOZ opracowanego przez kierownika
budowy.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktorych



21

zastosowano domieszke.

3 Sprzet wymagania ogdlne godnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji

Potrzebny sprzet i narzgdzia: odziez i sprzet ochronny. Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz
szalunkow pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacja umowy.

4 Transport wymagania ogolne godnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zaltadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodow — betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz op6zniajacych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i Zarzadzajacego realizacja umowy.

5 Wykonanie

Sprawdzenie wymiarow.

Wykonawcy zobowiazani sa do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach oraz zgodnosci planow
zbiorczych ze szczegdétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizujac wszystkie pomytki lub
uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonaja uscislen lub wykonaja niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy beda wylacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych wykonawcdw, wywotane
zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Wykonanie szalunkow

Wykonanie deskowania powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka, konstrukcji pod wplywem
cigzaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu

oraz bezpieczenstwo konstrukcji W przypadkach stosowania nietypowego deskowania projekt ich powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN/S-03200 Ustalona konstrukcja deskowania powinna by¢
sprawdzona na sity wywotlane parciem §wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem
szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi Konstrukcja deskowania powinna umozliwiac¢
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowania powinny by¢ tak szczelna, aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom
jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajaca im nieodksztatcalnos¢. Lby srub i nitow
powinny by¢ zaglebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnic polaczenie szalunkow i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu. Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czesé
pozostajaca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po sciagach nalezy wypehic
zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal (te
ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug Rysunkow, przed
wypeklieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy.

Whnetrze szalunkoéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwia ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowania, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia

a.) na 1 m wysoko$ci - Smm

b.) na cala wysokos¢ konstrukeji i w fundamentach -20mm

c.) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne -15mm

d.) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub przestawnym - 1/500 wysokosci budowli, lecz nie
wiecej niz 100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku -5mm

b.) na cala plaszczyzne -15mm
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Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych
a.)powierzchni bocznych i spodnich -4mm

b.)powierzchni géornych -8mm

¢.)Odchylenia w dlugosci i rozpietosci elementow -20mm

d.)Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -8mm

e.)Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw -5mm

Badanie deskowania powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.
Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwola one na sprawdzenie z
wymagana doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowania nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno znajdowac sie stwierdzenie dopuszczajace
do wykonania robot betonowych.

Rozbieranie deskowania

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z do
czasu, gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne.
Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod
tynkiem.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.

Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chronic przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego
pretom.

Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 0.5.13.

Rysunki konstrukcyjne w dokumentacji projektowej przedstawiaja szczegoly giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia okreslono: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretow oraz
potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia hutnicze, ttuszcz, ziemi¢ oraz inne zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej, nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowa stali zbrojeniowe;j:

Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji plynnych:

- ptyty: 40 mm,

- §ciany, belki: 40 mm.

Polaczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

ZbrOJeme otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w plome jak i w poziomie) nalezy
umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym po%ow1e zbrojenia Jakle byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor,
gdyby go nie byto. O§ dodatkowej wiazki pretow musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw
otworu.

Spawanie zbrojenia jest niedozwolone .

Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow, kiedy zachodzi koniecznos¢
przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretdw na miejscu wbudowania nalezy
uzgodni¢ to z Zarzadzajacym realizacja umowy.

W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomoca: odcinkow prostych i odcinkow
prostych zakoniczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak uksztaltowac, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji zelbetowej znajdowato si¢ w strefie
$ciskanej danego elementu.

Podstawa dtugosci zakotwiczenia lao pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakow stosowac wg tabeli.

Podstawowa dlugo$é zakotwienia lao

Klasa betonu

Klasa stali

B10,B12,5 B15,B17,5 B20 >B25

A-0, A-I 50d 40d 35d 30d
A-II, A-IIT - 45d 40d 35d
A-IIIN - - 45d 40d




23

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia
obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami, badanie zgodnosci wymiarow
zbrojenia z projektem, badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem.

OKreslenie wymiarow Warto$¢ odchylki
Od wymiarow siatek i szkieletdéw wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dlugosci elementu +10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
® przy wymiarze do Im +5 mm
® przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
a) przy $rednicy d < 20mm +10 mm
b) przy $rednicy d > 20mm +0,5d
W polozeniu odgig¢ pretow +2 d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm

-0

W potozeniu polaczen (stykow) pretow +25 mm

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i kompletach
powiazanych we wiazki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

Fundamenty wiezy

Fundamenty wiezy — zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) w postaci stop fundamentowych
(SF.1) polaczonych rusztem (RU.1).

Plyty dolne stdp zbrojone siatkami (goérna, dolna i przy powierzchniach bocznych) pretéw @16 A-IIIN (BSO0SP) w rozstawie 18
x 18 cm. Trzony zbrojone pretami 20020 A-IIIN (B500SP) — zbrojenie gtéwne oraz strzemionami podwojnymi @8 A-11IN
(B500SP) w rozstawach 15 i 20 cm — zbrojenie poprzeczne. Przy gornej powierzchni trzonu przewidziano dodatkowo siatke
pretow @8 A-IIIN (BS00SP). Ruszt zaprojektowano w postaci belek zelbetowych (o przekroju 30 x 30 cm) spoczywajacych na
gruncie (poziom posadowienia - 0,70 m ponizej poziomu projektowanego terenu). Zbrojenie stanowia prety 8@12 A-1IIN
(B500SP) strzemiona @6 A-I (St3S-b) w rozstawie 18 cm. Jako grunt zasypowy nalezy zastosowac piasek gruby lub sredni (bez
domieszek zagliniajacych i wtracen ilastych) zageszczony mechanicznie do ID > 0,50. Odpowiednie zageszczenie gruntu w
obszarze oddzialywania fundamentow ma istotne znaczenie z uwagi na charakter ich pracy (fundamenty wyrywane). W celu
zamocowania konstrukcji stalowej wspornika wiezy przewidziano osadzenie w stopach stalowych kotew fundamentowych KF 1.
Blachy pierscieniowe kotew (Poz. 5) powinny by¢ ,,zatopione” do swej gbrnej powierzchni w betonie. Zwraca si¢ uwage na
doktadne zawibrowanie betonu pod nimi. Otulina zbrojenia 5 cm.

Fundamenty drabiny FD.1 — zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny z betonu C20/25 (B25) o wymiarach przekroju 40 x
70 cm. Zbrojenie podtuzne stanowi 6012 A-IIIN (B500SP), zas zbrojenie poprzeczne stanowia strzemiona @6 A-I (St3S-b) w
rozstawach 91 18 cm.

W celu zamocowania drabiny wiezy w fundamencie przewidziano osadzenie kotew fundamentowych KF 2. Otulina zbrojenia 5
cm. Kotwy fundamentowe KF 1 — zaprojektowano jako stalowe o przekroju RO 159,0 x 12,5 mm (S235JRH). Gérny poziom
kotew przewidziano na rzednej + 0,50 m, za$ dolny 50 cm powyzej posadowienia stop SF.1 (- 2,80 m). Na blachy o grubosciach
35 i 30 mm zastosowano stal o podwyzszonej ciagliwosci miedzywarstwowej (S235JR+Z20 oraz S235JR+Z15). Pozostate
blachy wykonac¢ ze stali S235JR. W celu prawidlowego ustawienia kotew fundamentowych w planie, zaleca si¢ przed
betonowaniem fundamentéw zastosowac tymczasowo belki montazowe (lub ruszt). Belki te (lub ruszt) moga np. zostaé
przekrecone do otworow wystepujacych w gornej blasze KF 1 (Poz. 4). Dopuszcza si¢ tez np. wydtuzenie i owiercenie

czesci zeber (Poz. 1) celem przykrecenia belek montazowych (lub rusztu). Przed betonowaniem SF.1 nalezy potwierdzic¢
geodezyjnie wlasciwe ustawienie kotew z wpisem do dziennika budowy.

Kotwy fundamentowe KF 2 — zaprojektowano jako ptytkowe 2xM20. Stal na kotwy S235JR.

Prety kotew zakonczono gwintem. Na jedna kotew zastosowano po 1 podktadce okraglej oraz po 2 nakretki M20 kl.8.

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledéw na

szczegolne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement,
domieszki, kruszywa i woda spehiaja wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci i
trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami
badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

2) Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu, powinna wynosi¢ 20 MPa. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm.

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych..

¢) Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.

d) Zawarto$¢ catkowita powietrza 2 — 4%.
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¢) Opad betonu - ptyty 50-75 mm,

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testéw opadu betonu.

W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw
plastyfikujacych., a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca
informacje o klasie betonu; rodzaju mieszanki; danych producenta.

Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, w

celu sprawdzenia deskowania, zbrojen, otworow i innych elementéw majacych sie znajdowa¢ w betonie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowania i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlna starannoscia i zgodnie i zasadami sztuki budowlane;.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty
sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450
mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunac z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

A) Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Zarzadzajacego realizacja umowy.

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢

betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

B) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponowaé, na miejscu, podczas betonowania, gotowa do pracy pompa, transportem, dzwigiem i

pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy pozwalajacym na

odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku

uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2) Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3) Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Zarzadzajacego realizacja umowy nie funkcjonuja prawidlowo,

nalezy je wymienic.

4) Do betonowania nie wolno uzywac przewodéw aluminiowych.

5) Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob cylindrycznych maja by¢

pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna przekraczac¢ 3m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokos$ci od podanych wyzej nalezy zastosowac rynny, rury

teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w

urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez

rozwarstwienia.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow ogolnych:

» w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowania i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztaltu konstrukcji,

* szybkos¢ i wysokos$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscia
deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki,

» w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nad-mierna utrata
wody,

» w czasie deszczu uktadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa;
w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji
mieszanki, nalezy ja usunac,

» w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zaggszczanie r¢czne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny by¢

podane:

+ data rozpoczegcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

» wytrzymalos$¢ betonu na sciskanie, konsystencja mieszanki betonowej,

+ daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

* temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Zageszczenie betonu
Beton bedzie zaggszczony przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia 8000 o/min. i
odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.
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Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby
wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zalozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia
odpowiedniej jako$ci zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub
Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betonow przy upalnej i chlodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Nalezy zastosowac specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz op6zniajace wiazanie
betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nierdwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych

Maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionym deskowaniu. Nie wolno uktadac
mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej niz 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Zarzadzajacego
realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastagpiony nowym na koszt Wykonawcy.
Laczenie ze starym betonem

Powierzchnig starego betonu nalezy skuc i oczys$ci¢ az do odstonigcia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktdrego typ musi by¢ zaakceptowany przez Zarzadzajacego
realizacja umowy. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiada¢ szczeg6lnym warunkom okreslonym w projekcie.

Wymaga si¢ od producenta srodkéw wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

Drobne naprawy
A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane

zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystapieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Zarzadzajacego
realizacja umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy do

akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupehien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i
faktury ze stykajacymi sie z nia powierzchniami betonu.

B) Przerwy robocze, za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bez skurczowa niemetaliczna
zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

C) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku
konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadle do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych

krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczna bez skurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i
zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore $rodki wiazace nie nadaja sie do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢, przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkow
wiazacych i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac przedstawi¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy.

Prace wykonczeniowe

Gladkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowania i naprawie powierzchni nalezy ja przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usunigcia nieregularnosci
i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

¢) Po wyschnieciu, w celu usunigcia pyhu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa.

d) Powierzchnie betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gladkiej powierzchni nadajacej sie do
malowania.

Wygtadzanie powierzchni:

a) packa, kielnia, itp.

b) wykanczac szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

¢) wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi,

d) Wykonczenia ptyt i podtog:

Plyty i podtogi maja by¢ dokladnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagnigcia odpowiedniego
wyrownania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypeinic¢ §wiezo zrobionym betonem,
wyréwnac, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betondw nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci: plyty, przejscia,

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
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Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego
wystapienia, naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatéw metalowych oraz
innych srodkow powodujacych zabrudzenie.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow
Plaskie powierzchnie plyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nierdwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie

od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugo$ci potozona na najwyzszym punkcie.
2. Wzniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 5 mm tolerancji za wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i
opisanych jako plyty majace gwarantowaé¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktore
powinny dobrze spelnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odplywu. Odchyltki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej
wymagania.

Pielggnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu s tanie cigglej wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielegnacji zalezy od opinii Zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi materiatami
wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic sie czy sa one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
W trakcie pielegnacji betonu w ptytach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetianych utrzymywanych w ciagtej
wilgotnosci.

2. Stale zrasza¢ eksponowana powierzchnig

3. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé srodek pielegnacyjny. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane
W przyszlosci.

4. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymywaé wymagana stata wilgotnos¢ ba catej powierzchni ptyt,
Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zarzadzajacemu realizacja umowy.

5. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6 Kontrola robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej punkt 6

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- szlaunkéw,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt rozbiorkowych z projektem
organizacji ruchu i planem BIOZ.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu, cementowni oraz
urzadzen, dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot
objetych niniejszym dzialaniem. Wytwdrnie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa
w granicach tolerancji.

Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrole dla biezacego ustalenia jakosci sktadnikow
betonu i ich prawidtowosci skltadowania i dozowania, jako$¢ mieszanki betonowej dostarczonej na plac budowy; cech
wytrzymatosciowych betonu i prawidlowos$¢ twardnienia betonu, terminow rozbiorki deskowania, oraz czesciowego i
catkowitego obciazenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowac:
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowe;.
b/ kontrole wszystkich wynikéw badan betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione $wiadectwo jakosci betonu przez producenta/ najdluzszy okres na
wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu
zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakos$ci betonu powinno zawiera¢: charakterystyke betonu, jego klase, cechy fizyczne
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oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosownych do badania,
wyniki badaf dodatkowych /nasiakliwos$¢, mrozoodpornos¢ wodoodpornos¢/; okres, w ktérym wyprodukowano dana partie
betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w s$cisty sposéb odzwierciedla¢ jakosc¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki
wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Dla kontroli betonu wypehiajacego wienice i zlacza oraz zapraw w spoinach nalezy wykona¢ odpowiednig liczbe probek
kontrolnych i przechowywac je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach konstrukcji.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i kompletach
niezbednych do prawidlowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i strzemiona powiazane we wiazki odpowiednio
oznakowane i ponumerowane — poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numeréw pretow, rodzaju stali, dtugosci i liczby
pretow we wiazce.

Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.
7 Obmiar robédt - zgodnie z punktem 7 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

8 Odbidr robot - zgodnie z punktem 8 Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt z zatozeniami projektowymi.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
WTWO Roboét budowlano-montazowych — Tom 1 — Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

6. Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

Normy

* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000).
* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-04301).

* PN-EN-196-3 Metody badania cementu — oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci (zastepuje BN-88/B-04300).
* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

* PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

* PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

* PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

* PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spehnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.3
kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t murarskich objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot murarskich:
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j,
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;j,
- murowanie,
- osadzenie o$cieznic i skrzydet drzwiowych
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sktad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej cze$ci opracowania.

2. Materialy
Wymagania ogolne zgodnie z punktem 2 OST.

Sciany fundamentowe wewnetrzne — murowane z bloczkéw betonowych klasy min. B15 na zaprawie cementowej klasy M10 z
dodatkiem plastyfikatora lub zelbetowe jw.

Sciany konstrukcyjne murowane gr. 25 cm — z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych (silikat, 1. grupa elementow
murowych) klasy 15 (fb = 15MPa) na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy M10.

Sciany konstrukcyjne murowane gr. 38 cm — z cegly peinej klasy 20 (fb = 20MPa) na zaprawie cementowej lub cementowo-
wapiennej klasy M10.

Sciany dziatowe — wykona¢ z pustakéw ceramicznych pionowo drazonych o gr. 11,5 cm.

Sktadniki zapraw murarskich.

Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materialow zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno.

Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry zawarte w ate$cie powinny by¢ zgodne z
parametrami technicznymi(stopien zmielenia, ggsto$¢ pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-
65/6733-02.

Woda. Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkoéw organicznych i innych substancji pogarszajacych
wlasciwosci zaprawy.

Kruszywo

Zalozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o
ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczaé¢ 20 % wagowo. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie
powinien przekracza¢ 5%.
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Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i dodatkéw do zaprawy:
uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wiazanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i planu BIOZ zostana zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. Wykonanie
Wymagania ogdlne z punktem 5 OST

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodny z podanym przez projektanta.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ ona wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; zaprawa
wapienna w ciagu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciagu 2 godzin. W przypadku, gdy temp. Otoczenia
wynosi powyzej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw nalezy skroci¢ o potowe.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatng do picia spetniajaca PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celow
budowlanych.

Do zapraw przeznaczonych do wykonania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 ( do zapraw nizszych marek). Stosowanie innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione
technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia, co
najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych $rodkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i przyspieszajacych
wiazanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od wymaganej projektem marki zaprawy oraz marki cementu.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowych (cement: piasek)

Marka cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 :
35 X X 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od przeznaczenia

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie/ kruszywo i cement/, az do uzyskania
jednolitej masy, a nastepnie doda¢ wodg i miesza¢ do uzyskania jednorodnosci zaprawy.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki 25 i 35
oraz cement hutniczy marki 25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia, co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapinnych

Marka zaprawy (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek)
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9 / 1:1,5:8 / 1:2:10 1:1:9 / 1:1,5:8 / 1:2:10
3 1:1:6 / 1:1:7 / 1:1,7:5 1:1:6 / 1:1:7 / 1:1,7:5
5 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek wyskokow i otworow itp.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ mury nosne i kominy.

Marka i konsystencja zapraw cementowo- wapiennych w zalezno$ci od przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp Przeznaczenie zaprawy . stozka Marka zaprawy
pomiarowego [cm]
1 Do murowania fundamentéw i §cian budynkow 6-8 3,5
2 Do wykonania muréw w pomieszcz, podlegajacym wstrzasom 6-8 3,5
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5;3;5
4 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 0,815 3
5 Do wykonania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1,535
6 Do wykonania narzutu tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych 6-9 0,8 1,535
7 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyktych zewn. 9-11 1,53
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkow zwyktych wewn. 9-11 0,8 1,53
9 Do wykonania zalewek 9-11 1,535

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci.

W miejscu polaczenia muréw nalezy stosowacé strzgpia zazebione koncowo.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha w porze suchej nalezy cegly
przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda.

Stosowanie bloczkow roznych klas jest zabronione. Nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly,
pustakéw lub bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Wneki i bruzdy instalacyjne wykona¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, komin, sklepienia, gzymsy moga by¢ wykonywane w temperaturze
powyzej 0°C.

Wykonanie konstrukcji murowanych o grubosci powyzej 1 cegly dopuszcza sie w temp. Ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienia zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonania robot budowlano-
montazowych w okresie zimowym wydanym przez ITB.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw winne by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych poprzez przykrycie folia lub papa.

Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdzie zajdzie potrzeba
usunac wszelkie uszkodzenia muréw tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach grubo$é¢ spoiny nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna gr. Smm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa
spoin przy zewngtrznych licach na glebokos¢ 5-10mm ( murowanie w tzw. Puste spoiny)

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna przekracza¢ 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé¢ z zachowaniem zasad normalnego wiazania za petne spoiny o gr. 15mm dla spoin
poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchytki od gr. spoin nie powinny by¢ wieksze niz 3mm.

Mury wznosi¢ na catej dlugosci, a $ciany podluzne i poprzeczne powinny by¢ wykonane jednoczes$nie z odpowiednim
przewiazaniem lub zakotwieniem. Powierzchnie przed utozeniem nalezy zwilzy¢ woda.

Najkrotszy okres w dobach od rozpoczgcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej
kondygnacji przy wysokosci h w [m] muru dolnej kondygnacji w zaleznosci od uzytej do murowania zaprawy wynosi:

Rodzaj zaprawy h <3,5m 3,Sm<h<5m Sm<h<7m
cementowo-wapienna 5 6 7
cementowa 3 3,5 4

Narozniki muru nalezy wykonywaé wg zasad wiazania pospolitego stosujac na przemian przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw

obu $cian.

Dopuszczalne odchylki pionu i poziomu powinny spetnia¢ obowiazujace normy.

Mury spionowane z Mury niespionowane Mury z
Rodzaj odchytek cegly i pustakow z cegly i pustakow drobnowymiarowych

Lp ceramicznych ceramicznych elementéw betonu
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

a/ na dhugosci 1m 3 6 4

b/ na calej powierzchni 10 20 X
2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi

a/ na wysokosci Im 3 6 3

b/ na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6

¢/ na catej wysokosci §ciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gornej

powierzchni kazdej warstwy muru pod stropem

a/ na dlugosci 1m 1 2 2

b/ na calej dlugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenie od kierunku poziomego gornej

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
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a/ na dlugosci 1m 1 2 X
b/ na calej dlugosci budynku 10 20 X

5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie

a/ na dlugosci 1m 3 6 10
b/ na calej dlugosci Sciany X X 30

6 Odchylenie wymiarow otworéw w $wietle osciezy
dla otworéw o wymiarach

a/ do 100cm - szerokos¢ +6 -3 +6 -3 +10
- wysokos$¢ +15 -10 +15 -10 +10

b/ powyzej 100cm — szerokosé¢ +10 -5 +10 -5 +10
- wysokos$¢ +15 -10 +15 -10 +10

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogdlne zgodnie z punktem 06 niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materialdéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia bloczkdw,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot murarskich z projektem
organizacji rob6t i planem BIOZ.

7 Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

8. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 OST.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. — wymagania i
badania przy odbiorze

*PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonéw komodrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10020
* PN-75/B-12001
* PN-75/B-12003
* BN-86/6744-12
* PN-74/B-12002
* PN-76/B-12006
* PN-88/B-30000
* PN-88/B-30001
* PN-90/B-30020
* PN-90/B-14501
* PN-87/B-03002
* PN-60/B-82251
* PN-65/B-14503
* PN-65/B-14504
* PN-55/B-14000
* PN-68/B-12001
* BN-67/6745-01
* PN-79/B-06711
* PN-81/B-30003
* PN-90/B-30010
* PN-ISO 3443-8

Roboty murowe z cegly — wymagania i badania przy odbiorze.
Cegla petna wypalana z gliny — zwykta.

Cegly pelne i bloki drazone wapienno-piaskowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
Cegla drazona wypalana z gliny — dziurawka.
Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykte.

Konstrukcje murowe

Nadproza prefabrykowane

Zaprawy cementowo- wapienne

Zaprawy cementowe

Bloczki betonowe

Wyroby ceglarskie

Gazobeton

Kruszywa mineralne

Cement murarski 15

Cement portlandzki

Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.4
kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
izolacyjnych objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot :
izolacje cieplne, przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe.

2 Materialy

Izolacje przeciwwilgociowe
L] papa izolacyjna
[ papa termozgrzealna
[ masy bitumiczne izolacyjne
[] folia dachowa paroizolacyjna i paroprzepuszczalna
[! plynna folia

Izolacja termiczna:
[ posadzka — styropian — 10cm posadzkowy i akustczny 4cm
[] §ciany zewnetrzne — styropian — 16cm, 12c¢m, 5 cmi 3 cm
[ poddasze nieuzytkowe — wetna mineralna 18cm

3 Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Podloze

Wymagane czynno$ci przygotowawcze:

* kurz, pyt oczys$cic¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do
wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie
wyréwna¢ zaprawe tynkarska lub wyrownawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschnigcia

* wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupelni¢ materialem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karencji

* Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwa fakturowa;

* brud, sadza, thuszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych,
splukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia.

* W przypadku podlozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

* Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci, co najmniej Scm od
krawedzi. Podloze nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢
sucha, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloke Izolacji bitumicznej nalezy nanies¢ w dwoch warstwach, druga
warstwa moze by¢ nakladana dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz
+5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

Podktad pod izolacje bitumiczne musi spelnia¢ warunki :

e powinien by¢ trwaly, nie odksztalcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia.

e Powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, bez peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona. Podloze papy powinno
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig a tata kontrolng o dlugosci 2,0m nie moze
by¢ wigkszy niz Smm.

Naroza powierzchni izolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katem 45 °©

Podktad pod izolacje z pap asfaltowych nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym.

Podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

Druga warstwa powloki gruntujacej moze by¢ naniesiona po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5st., a wciagu doby nie mniejsza niz Ost.
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W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wys. powyzej 15cm nad poziomem
terenu.

Izolacje z papy asfaltowej

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych material przed zawilgoceniem i
zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji
stojacej w jednej warstwie.
Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie rozwinieta z rolki
i utozona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania garbéw po utozeniu
Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktoérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku Iud dylatacje z
sasiednim budynkiem. Rozstaw i szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi.
Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ materiatem elastycznym.
Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm.
Szerokos¢ zakltadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10cm, nalezy je wykonywac zgodnie z
kierunkiem spadku podloza. Zaklady kazdej nastgpnej warstwy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
przy izolacji dwuwarstwowej o /2 szerokosci arkusza.
W miejscach zatamania i w zlewniach izolacje nalezy wzmocni¢, ukladajac pod pierwsza warstwa izolacji dodatkowa warstwe
papy.
Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160 ° C do 180 ° C.

Izolacyjne bitumiczne

Powloke Izolacji bitumicznej nalezy wykona¢ z lepiku asfaltowego na $cianach piwnic od fundamentu do 20cm ponad teren.
Powtloke 1zolacji bitumicznej nalezy nanies¢ na podloze przygotowane zgodnie z pkt B.8.7.2 niniejszej SST w dwoch warstwach,
druga warstwa moze by¢ nakladana dopiero po calkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

elastyczna masa bitumiczna

Dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do robét izolacyjnych; do izolowania podlozy mineralnych (np.
muréw wykonanych na pelng spoing, tynkéw, jastrychow, betondéw) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie nie wywierajacej i
wywierajacej ci$nienie hydrostatyczne. Moze by¢ stosowana na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawsze od strony naporu wody.
Mase CP 43 mozna nakladac na powierzchnie pionowe i poziome.

Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W przypadku
muréw kamiennych czy wystepowania w podilozu szczelin i peknig¢ — izolacje nalezy wzmocni¢ siatka z wiokna szklanego.
Moze by¢ uzyta do mocowania obsypywanych gruntem plyt izolacyjnych i drenazowych. Materiat jest odporny na normalnie
wystepujace w gruntach substancje agresywne. Nie stosowa¢ do uszczelniania dachow.

Dane techniczne:

- Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku,

- Gestosé: 1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Proporcje mieszania: 4 czgsci wagowe sktadnika A na 1 cze$¢ sktadnika B,

- Czas zuzycia: ok. 2 godz.,

- Odporno$¢ na deszcz: po ok. 3 godz.,

- Mozliwos¢ obciazania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach,

- Temperatura mieknienia: +100°C,

- Wydtuzalno$é: ok. 60%,

- Wytrzymatos¢ na rozciaganie: ok. 0,26 MPa,

- Twardos¢ wg Shore’a A: ok. 19,

- Zuzycie: gruntowanie 0,15 kg/m2; izolowanie 4,0- 6,0 kg/m2; mocowanie ptyt ok. 1,0 kg/m2,

- Opakowanie: 28 kg,

- [los¢ na palecie: 18 sztuk,

- Wyréb posiada wymagane dokumenty uprawniajace do stosowania.

Uwaga: Produkt drazniacy. Moze powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze skora

Bitumiczna masa gruntujgca, asfaltowo-kauczukowa
Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajacych
gleboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach.
Przeznaczony do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich
warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek dzialania mrozow i
odwilzy.
Kolor: czarny
Postaé: ciecz
temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania od +50C do +350C
pytosuchos$¢ po 6 h
czas schniecia 12 h
zuzycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedna warstwe
ilo§¢ warstw:
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- gruntowanie 1 warstwa
- powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie narzedzi benzyna lakowa lub innym rozcieniczalnikiem organicznym

Masa bitumiczna do izolacji powlokowych
Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona do wykonywania izolacji
powlokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych
— tworzy powloki o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek dzialania mrozéw i odwilzy
Kolor: czarny
postac: pétciekta masa
temperatura powietrza i podloza podczas stosowania: od +50C do +350C
pytosuchosé: po 6 h
czas schniecia: 12 h
Zuzycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedna warstwe
ilo§¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania
czyszczenie narzedzi benzyna lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy wykonaé z lepiku asfaltowego na $cianach fundamentowych do 20cm ponad teren.
Powloke 1zolacji bitumicznej nalezy nanies¢ na podtoze przygotowane w dwoch warstwach, druga warstwa moze by¢ nakladana
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w
ciaggu doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

Styropian
Material izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paroizolacyjny nalezy uktada¢ w warunkach suchych.

Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.
Do izolacji posadzek stosowac ptyty styropianowe o gr. 20cm, 12cm, Scm wg rysunkéw w projekcie.
Do izolacji kominow stosowac plyty styropianowe gr12 cm.

Plyty styropianowe nalezy uktada¢ zgodnie z zalozeniami projektowymi.
Nie mozna ptyt uktada¢ na powtokach izolacyjnych z roztworow asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno
lub innych rozpuszczajacych polistyren; nie powinny tez by¢ przykrywane papa. Podloze pod izolacje powinno by¢ rézne i
poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych Smm podloze nalezy wyréwnac.
Dylatacja obwodowa posadzek gr.lcm —nalezy pasek materiatlu izolacyjnego utozy¢ wzdiluz s$cianek o szeroko$ci rownej
wysokosci konstrukcji podtogi i przymocowac punktowo do $ciany przy pomocy kleju do styropianu.

Plynna folia w pomieszczeniach mokrych

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rdwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate
techniczna, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Uzywaé sprawdzony system uszczelniajacy na bazie elastycznej, gotowej do uzycia masy na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych, posiadajacych atest urzgdowy oraz spehiajacych warunki instrukcji ZDB maj 1997. System musi speinia
wymagania stawiane I, II i III klasie obciazen wilgocia zawartych w karcie technicznej "Badanie materialdw i systemow
uszczelniajacych” - stan na wrzesien 1995 roku. Rodzaj i wlasciwosci: gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca si¢
rozprowadza¢ watkiem, ptynna folia uszczelniajaca.

Po wyschnieciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i
wilgotnych.

Preparat musi by¢ wodoszczelny, tatwy i bezproblemowy w obrobce; naktadanie bezposrednio z pojemnika; bardzo elastyczny
(rozciagliwos¢ ok. 310%).

Dane techniczne

Baza zawiesina - tworzyw sztucznych

Konsystencja - potplynna

Gestos¢ - ok. 1,6 kg/dm3

Sposdb nanoszenia - walek lub pedzel

Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach

Mozna uktada¢ glazure - po catkowitym wyschnigciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej wilgotnosci

Zgodnie z instrukcja producenta i akceptacja inspektora nadzoru. Podloze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od brudu,
oleju, tluszczu i luznych czastek. Do gruntowania materialow mineralnych i zawierajacych gips nalezy uzy¢ na-lezy uzy¢
odpowiedniego srodka gruntujacego bezbarwnego;; odporny na alkalia; Tynki zawierajace gips, plyty gipsowe itp. nalezy
najpierw zmatowi¢ mechanicznie. Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna folie
uszczelniajaca. W celu umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej z powlok, nalezy uzy¢ réznych oferowany barwach
(jasnoszarej i ciemnordzowej). Aby uzyskaé bardzo réwna powierzchnie w przypadku uktadania ptytki nalezy preparat naktadac
w 3 warstwach. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ btony na naktadanej
warstwie plynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu 1
wlokniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podtoza i obciazenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (potaczen
$ciana/podloga i $ciana/éciana) specjalna systemowa tasma uszczelniajacg szer. 30cm ,a nastgpnie natozenie na t¢ tasme
preparatu uszczelniajacego.

Przed wyschnieciem wykonane uszczelnienie nalezy chroni¢ przed wilgocia lub opadami deszczu
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Welna mineralna

Do izolacji $cian i obudéw z ptyt GK- grubo$¢ izolacji dostosowana do szerokosci profili stalowych.

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, stropéw, posadzek i dachu nalezy uktada¢ w warunkach
suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczaé¢ 3 %.

Plyty welny mineralnej nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi- pomiedzy krokwiami. Przed utozeniem izolacji
nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdhuz Scianek o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi i przymocowaé
punktowo do $ciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowa i
rysunkami szczegotowymi.

Do izolacji poddasza i wypehien obudéw z GK stosowac plyty ze skalnej welny mineralnej , gestos¢ min. 50 kg/m3 .
Odporno$¢ ogniowa kl.A-1 wspotczynnik przenikania ciepta A 0,04 W/mK.

Materialy dostarczone na budowe musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace spelnienie wymagan p.poz.

Izolacja przeciwwilgociowa dachu — z jednej warstwy folii paroprzepuszczalne;j:

Atest higieniczny: 409/PB/251/596/2002

Klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny

Polska Norma PN-EN 13859

Rownowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd <0,01m

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h))

Maksymalna sita rozciagajaca (50 mm):

- wzdhuz: 180 N

- w poprzek: 120 N

Temperatura uzytkowa: od -40°C do +80°C

Gramatura: 115 g/ m2
Nalezy mocowac do konstrukcji drewnianej wiezby w rozstawie nie wigkszym niz 45cm.
Uktadanie membrany dachowej rozpoczaé od najnizszej czesci dachu pasami wzdtuz pasa rynnowego. Zaktad min. 10cm na
potaczeniach pionowych i poziomych. Potaczenia wykonywac na krokwiach i kontrtatach.

6. Kontrola - zgodnie z punktem 6 OST
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

Badania przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem robot izolacyjnych

Badaniom powinny podlegac¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz do naprawy podtoza. Wszystkie
wymienione materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajaca zgodnos¢
wlasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot przygotowawczych i
wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
- wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownos$ci podloza, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 metrowa tate,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci
-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot izolacyjnych z dokumentacja projektowa i SST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubo$ci warstwy izolacyjnej oraz
innych robét ,,zanikajacych".

7. Obmiar robo6t - wymagania ogolne zgodne z punktem 7 OST
8 Odbior robot — wymagania ogolne zgodne z punktem 0.8 OST.

Odbidr robét izolacyjnych

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
warstw izolacyjnych a w szczegolnosci:

-zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
-jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow, prawidlowosci przygotowania podioza,

-prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robdt i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w roznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

-sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

-sprawdzenie grubo$ci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie
zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych
Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetniaé nastepujace wymagania:
-cala powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,
-na calej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wlasciwej przyczepnosci),
-grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
-dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i §cian od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,
-szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz calkowicie materialem wskazanym
w projekcie,
-tasmy uszczelniajace dylatacyjne powinny by¢ ulozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i opisane w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) i Wykonawcy

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST
10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

* PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego.
* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

* PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — welna mineralna

* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

* PN-B-24008 Masa uszczelniajaca (zastepuje BN-90/6753-13).

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych podziemne i nadziemne czesci budowli przed wilgocia ITB
Warszawa 1970

*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972
*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974

*Instrukcje producentéw zastosowanych systemow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegdélowa Specyfikacja techniczna SST.S
KOD CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru robot montazu konstrukcji stalowych.

Konstrukcja stalowa kladki obserwacyjnej:

Obiekt zostat zaprojektowany w konstrukeji stalowej. Podstawowe elementy konstrukcyjne ktadki takie jak stupy, zebra
i belki zostaly zaprojektowane z dwuteownikow. Konstrukcje podtrzymujaca dach zaprojektowano z profili rurowych
100x50x6mm. Konstrukcje kabin obserwacyjnych stanowig ramy z profili rurowych 100x50x8mm. Pelne obliczenia,
schematy, wymiary elementéw konstrukcyjnych oraz szczegétowy opis techniczny zostaty zawarte w odrgbnym projek-
cie branzy konstrukcyjne;.

Stupy

Stupy stalowe z dwuteownikow o przekroju zmiennym w rozstawie co 18m. Skrajne stupy oraz stupy przy schodach
zlokalizowanych w centralnej czgsci obiektu zaprojektowano jako zdwojone w rozstawie co 2m ze skratowaniem. Wy-
miary stupdw znajduja si¢ w projekcie branzy konstrukcyjne;.

Podest kladki

Konstrukcje podestu stanowia dwuteowe belki podtuzne i poprzeczne ze skratowaniem oraz wsparta na nich krata po-
mostowa wys. Scm. Wymiary elementow konstrukcyjnych znajduja si¢ w projekcie branzy konstrukcyjne;.

Scianki kabin obserwacyjnych

Elementem konstrukcyjnym kabin sg ramy stalowe polaczone w ptaszczyznie $ciany rurami o przekroju 100x50x8mm.
Stalowy szkielet nalezy obudowaé od wewnatrz ptyta warstwowa o gr. 80mm i U=0,30 W/m?K, NRO i odpornosci
ogniowej EI 15. Od zewnatrz kabiny obserwacyjne nalezy obudowac ptytami z laminatu HPL obustronnie oklejanego w
kolorze RAL 2000. Ptyty powinny by¢ wykonane z zywic syntetycznych termo utwardzonych zbrojonych wtdknem ce-
lulozowym pokrytym z zewnatrz impregnowanymi zywicznymi widknami aminoplastycznymi. Ptyty nalezy montowacé
bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych kabin obserwacyjnych.

Dach

Zadaszenie ktadki zostato zaprojektowane jaklo dach ptaski (spadek obustronny 8,5%) o

konstrukcji z rur stalowych 50x50x6mm wspartych na stupkach 100x50x6mm malowanych na kolor RAL 7015. Pokry-
cie dachowe nalezy wykona¢ z blachy trapezowej TR 40/183 gr. 0,63mm w kolorze jasnoszarym RAL 7047 montowa-
nej na tatach stalowych wys. 20mm i szer. 80mm.

Konstrukcje dachu w kabinach obserwacyjnych stanowig ramy z rur stalowych 100x50x8mm. W kabinach obserwacyj-
nych dach nalezy ociepli¢ ptyta warstwowg o gr 10cm, U=0,20 W/m?K, NRO i odpornosci ogniowej EI 15 montowang
do spodniej krawedzi poziomej rury ramy konstrukcyjne;.

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCII

Konstrukcja bedzie narazona na bezposrednie wptywy atmosferyczne. W celu jej zabezpieczenia antykorozyjnego
przewidziano cynkowanie ogniowe metodg zanurzeniowa.

a) Pod fundamenty zastosowac podktad z chudego betonu o gr. 10 cm.

b) Stykajace si¢ z gruntem powierzchnie zewnetrzne fundamentow zabezpieczy¢ hydroizolacjg

c) Beton w trakcie uktadania w elementach zelbetowych bezwzglednie zawibrowaé wibratorem wgtebnym (dotyczy
wszystkich elementow zelbetowych). Przed betonowaniem dokona¢ odbioru zbrojenia przez osobg uprawniong. Beton
podda¢ odpowiedniej pielegnacji.

d) Spoiny laczace konstrukcj¢ podda¢ badaniom nieniszczacym.

e) W potaczeniach stosowacé taczniki ocynkowane.

f) Gwinty wewngtrzne i zewnetrzne muszg by¢ po cynkowaniu kalibrowane.

g) Owiercenia (a niekiedy ksztalty) blach utrzymujacych elementy wyposazenia powinny by¢ dostosowane do
konkretnych urzadzen.

h) Montaz wiezy bedzie si¢ odbywat metoda wysokosciows. Wielkosci i cigzary ponoszonych elementow zaleza od
mozliwo$ci dzwigu.

1) Przed dokonaniem montazu nalezy wykona¢ probny montaz konstrukcji.

j) Ustawienie wiezy w planie wg projektu architektury. Wspornik pod gtowice optoelektroniczna powinien znajdowac
si¢ od strony granicy.



k) Konstrukcja stalowa wiezy powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-06200:2002.

1) Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami (w tym BHP) oraz
zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej i po uprzednim ich zgtoszeniu do wlasciwego
organu oraz uzyskaniu zgody na ich prowadzenie.

m) Stosowane materialy i wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym ,,B” lub ,,CE”.

2 Materialy

Wymagania ogolne

Stosowne materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie
materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN -H-01107 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materialy i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacj¢ kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie powtoki malarskiej z farb
podktadowych i nawierzchniowych okreslonych projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedlug PN-ISO 8501-1 a powierzchnia
winna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Temperatura stosowania dla farby podktadowe;j i otoczenia min. + 10°C
a dla farby nawierzchniowej temperatura podtoza i otoczenia min. + 5°C.

Wyroby hutnicze

Jakos$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ zatwierdzona nastgpujacymi dokumentami kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-
92/H-01107):

Zaswiadczenie jako$ci-gdy wymagane wlasciwosci sg w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie
zachodzi potrzeba okreslenia wlasciwosci rzeczywistych.

Atest-gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga si¢ okreslenia rzeczywistych cech stali wedlug wytopow na podstawie
proby rozciagania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz proby udarnosci dla stali grupy jako$ciowej
wyzszej niz R

Atest specjalny Iub §wiadectwo odbioru -gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025
odnoszace si¢ do analizy wytopowej lub badan wyrobow w partii dostawy.

Zaleca si¢ stosowanie stali wedtug ponizszych norm:

- niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 ( PN-88/H-84020)

- niskostopowa PN-H-84018 (P-86/H-84018

- trudno rdzewiejaca PN-H-84017 (pn-83/H-84017)

- do produkcji rur PN-H84023-07 (PN-89/H-84023/07

Liny i druty

Rodzaje 1 gatunki lin i drutow powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom: PN-M-80014, PN-M-8021, PN-M80236.
Podatkowe materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny spelnia¢ wymagania nastepujacych norm:

- elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434

- druty: PN-M-69420

- topniki: PN-M-69355

Laczniki mechaniczne

Sruby klasy wyzszej niz 4.9 i 5.56 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mieé trwate oznaczenie zgodne /

PN-M 82054-18. Kazda partia wyrobow $rubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-
M-82054-19.

Sruby ocynkowane do potaczen sprezonych, a takze doczotowych potaczen rozcigganych powinny mieé¢ whasnosci
wytrzymato$ciowe po ocynkowaniu wg PN-M-82054 potwierdzone atestem

Do przyjecia wymagane sg nastgpujace dokumenty:

-zestawienie elementow konstrukcyjnych stalowych przeznaczonych na budowe oraz charakterystyka powtok
gruntowych wykonanych w wytworni,

-dokumenty z wytworni, gdzie wykonano powtloki gruntowe.

Dokumenty powinny zawiera¢ dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilo§ci warstw
oraz grubosci powtok gruntowych.

Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej
dokumentacji okreslonej odstgpstwami od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent zobowigzany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej oraz dokumentu
dopuszczenia

do obrotu i stosowania ( lub jednostkowego stosowania) w budownictwie, tj. certyfikatu lub deklaracji zgodnos$ci na
partie¢

wyrobu, a takze kart¢ katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby malarskie powinny by¢ dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamknigtych szczelnie i oznaczonych przez
producenta. Oznaczenie powinno zawiera¢ nastgpujace dane:
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-producent (nazwa i znak firmowy),

-pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa,
-symbol handlowy wyrobu,

-data produkcji,

-okres gwarancji.

Elementy z powlokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych lub w magazynach.
Niedopuszczalne jest przechowywanie w warunkach bezposredniego oddzialywania czynnikéw atmosferycznych. Sktadowanie
powinno si¢ odbywac na podktadach z drewna, betonu, kamienia lub stali o wys.>30cm od poziomu terenu. Czas sktadowania
nie powinien by¢ dluzszy niz 2 miesiagce. W przypadku dtuzszego czasu skladowania zgruntowane elementy nalezy poddac
doktadnej kontroli w celu ustalenia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas sktadowania

Do spawania konstrukcji ze stali stosuje sie spawanie elektryczne lub gazowe przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430.lub ER-346 lub ER-546. Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci, spelnia¢ wymagania PN. Opakowanie,
przechowywanie i transport zgodnie z wymaganiami producent. Skfadowanie w magazynie w oryginalnym opakowaniu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materiatu. Atest powinien zawiera¢ znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie materialow walcowanych na profilach lub na przewieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie protokohu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni
wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete. Cechowanie elementow
farba na elemencie.

Whbudowanie elementéw i segmentéw metalowych mozna rozpocza¢ tylko wtedy, kiedy wymagana nos$nos¢ konstrukcji $cian i
stropéw nowo wykonanych jest osiagnieta.

3 Sprzet zgodnie z punktem 0.3 wymagan ogolnych niniejszej ST

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- Zuraw

- §rodek transportu do przewozenia elementow

- spawarki

- klucze dynamiczne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowane zurawiem o odpowiedniej no$nosci. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wyciagarki lub wyciagu. Elementy cigzkie, dlugie lub wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

4 Transport zgodnie z punktem 0.4 wymagan ogolnych niniejszej ST
Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ transportowane $rodkami o odpowiedniej nosnosci i dlugosci
platform.

5 Wykonanie
Odbiér konstrukeji na budowie

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow i segmentdw metalowych jest sprawdzenie, czy nie wystepuja réznice
pomiedzy wymiarami elementéw dostarczonych a wymiarami wynikajacymi z projektu; czy dostarczone elementy spetniaja
wymogi PN.

Przed wbudowaniem elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja wady powierzchniowe takie jak pekniecia. pecherze ,
naderwania, korozja. Niedopuszczalne sa widoczne na powierzchniach czotowych pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia sa dopuszczalne jezeli mieszcza sie w granicach
dopuszczalnych odchytek tj. nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki o gr. do 25mm i 0,7mm dla walcowki o grubosci wiekszej niz
25mm.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢ znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki
cieplnej. Cechowanie materiatow walcowanych na profilach lub na przewieszkach metalowych

Odbiér konstrukcji na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie
elementéw farba na elemencie.

Montaz konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200

Whbudowanie elementéw i segmentéw metalowych mozna rozpocza¢ tylko wtedy, kiedy wymagana nos$nos¢ konstrukcji $cian i
stropéw nowo wykonanych jest osiagnieta.
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Potaczenia i mocowanie elementéw metalowych nalezy wykonywac tak aby przy zmianie temperatury elementy metalowe nie
mogly si¢ swobodnie wydtuza¢, kurczy¢ lub przesuwac

Zestawy elementow nalezy taczy¢ w jednolita catos¢ poprzez spawanie, zgrzewania zesrubowanie nitowanie badz klejenie, o ile
konstrukcja nie przewiduje innego taczenia.

Jako taczniki wystepuja polaczenia spawane i na $ruby.

Do potaczen nalezy stosowaé sruby z tbem szesciokatnym; sruby fundamentowe zgrubna rodzaju W;Z lub P; nakretki
szesciokatne , podkladki okragle zgrubne, podktadki klinowe do dwuteownikéw i podktadki klinowe do ceownikow. Wszystkie
faczniki powinny by¢ cechowane; sruby i nakretki walcowane cechy na gtdwkach i spetnia¢ wymagania PN . Sktadowane w
magazynie w skrzynkach lub innych pojemnikach.

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowane zurawiem o odpowiedniej no$nosci. Do
wyladunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wyciagarki lub wyciagu. Elementy ciezkie , dtugi lub wiotkie nalezy przeniosa
za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

Elementy uklada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie oznakowania.

Elementy do scalania winny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do montazu.
Konstrukcje rejestrowac niezwlocznie po nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczone do skltadowania stanowisku., oczysci¢
i naprawic¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne. Konstrukcje
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z drewnianych bali lub desek na wyréwnanym do poziomu podtozu w
odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktore wbudowane zajmuja potozenia pionowe np. dzwigary skladowaé w tym
samym potozeniu pionowym.

Kazda partia elementéw winna uzyska¢ akceptacje inzyniera budowy przed jej wbudowaniem. Odbiér nalez
przeprowadzi¢ pod wzgledem jakosci materialow , spoin otworéw na s$ruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem
wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia sposobu naprawy uszkodzen powstatych w czasie transportu potwierdza
inzynier wpisem do dziennika budowy.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz
planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan
techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obshugi urzadzen. Przebywanie oséb
na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sa prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s; przy ztej
widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnymi
oswietlenia. Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob: naprowadzenia elementu na
miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakéw zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w
bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub
stropu.

W czasie zakladania stezenh montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych
z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu 0séb ze strefy niebezpieczne;j.

Prace spawalnicze

Do spawania konstrukcji ze stali stosuje si¢ spawanie elektryczne lub gazowe przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430.lub ER-346 lub ER-546. Elektrody powinny mie¢ za§wiadczenie jakosci, spetnia¢ wymagania PN. Opakowanie,
przechowywanie i transport zgodnie z wymaganiami producent. Skladowanie w magazynie w oryginalnym opakowaniu ,
zabezpieczone przed zawilgoceniem

Stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé¢ wylacznie butli posiadajacych wazna ceche organu dozoru technicznego.
Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm’ powinno odbywaé sie zgodnie z przepisami dotyczacymi
bezpieczeﬁstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w
pozyql plonowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od pozmmu Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powmna byc
mniejsza niz 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrozniac¢ si¢ wymagana kolorystyka, a ich dtugo$¢ powinna wynosic¢
co najmniej 5 m. Nie stosuje si¢ przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewoddéw na nasadkach
reduktorow, bezpiecznikow wodnych, palnikéw i lacznikéw wykonuje sie wylacznie za pomoca plaskich zaciskow. Przewody
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢é wycigte. Laczenia
przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych lacznikéw metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym
przeswitowi taczonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddéw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o
podobnych wtasciwos$ciach jest zabronione. W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomoca ptomienia
jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodno$ci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczgciem spawania
elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidlowos¢ potaczen przewodoéw i przytaczenia koncéwki przewodu roboczego do
uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowa¢ wylacznie przewody oponowe - spawalnicze, o wlasciwie
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dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony. State stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone
W miejscowa wentylacje wyciagowa. Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dziataniem $wiatla na wzrok. W czasie opaddéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone
wylacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukeji stalowych
Elementy stalowe ram stupow belek stalowych nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej projektem klasy odpornosci pozarowej

$rodkiem ogniochronnym np. farba peczniejaca.
Powloki malarskie : Podczas odbioru wyrobow malarskich nalezy:
-sprawdzi¢ stan opakowan, ktérych firmowe zamkniecia nie powinny by¢ naruszone,
-stwierdzi¢ zgodno$¢ oznakowan wyrobow z wymaganiami projektowymi,
-ustali¢ przydatno$¢ wyrobu z uwagi na okres gwarancji. Okres wymalowan powinien si¢ konczy¢ przed konicem gwarancji
wyrobu.

Kontrolne badania wlasciwosci wyrobéw malarskich powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia dla kazdego wyrobu oraz systemu malarskiego.

Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
-odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
-sa wlasciwie zapakowane, zamkniete i oznakowane,
-spetniaja wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska Norma lub aprobata techniczna),
-posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wlasciwym dokumentem odniesienia,
-farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawa o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U.nr 11 poz.84), nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie maja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej (Art.5,2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w zalaczniku do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U.nr.26 poz.241; stan prawny na styczen 2004
r.). Opakowania musza spelnia¢ wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr140 poz.1173; stan prawny na
styczeni 2004r.).

Przyjecie wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wyroby malarskie powinny by¢ przechowywane w warunkach okreslonych przez producenta i zuzyte w okresie gwarancji.

Wykonanie powlok malarskich

Warunki przeprowadzenia prac malarskich zawieraja karty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobow malarskich.
Temperatura malowanego podtoza nie moze by¢ wyzsza niz 40°C, nie powinno ono by¢ réwniez nastonecznione.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconej opadami oraz kondensujaca para wodna. Temperatura podtoza musi
by¢, co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy, a przy duzej chropowatosci powierzchni o 7°C. Wyznaczenie
temperatury rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4. Zalecane warunki nakladania powinny by¢ przedstawione w
instrukcji producenta wyrobu. Najlepsza jako$¢ powloki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy
wilgotno$ci wzglednej otaczajacej atmosfery ponizej 85 %. (Uwaga: stosowanie niektorych wyrobéw mozliwe jest w innych
warunkach klimatycznych niz to podano wyzej, wowczas nalezy stosowac sie do kart katalogowych danego wyrobu i instrukcji
producenta).
W przypadku malowania elementdéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unika¢ zapylenia pomalowanych
powierzchni oraz stosowac nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do malowania, ale nie bezposrednio na
malowane powierzchnie.
Po zakonczeniu malowania §wiezo natozone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji powinno by¢ sezonowane przez
okres 7-14 dni ( o ile instrukcje producenta nie stanowia inaczej) w warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze
$wiezo naniesiona powloka malarska nie powinny by¢ poddane bezposredniemu dziataniu promieni stonecznych (o ile jest to
mozliwe) oraz powietrza zanieczyszczonego zwiazkami chemicznymi.
W  przypadku koniecznosci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare
mozliwosci stosowaé nawiew cieplego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia malowanych konstrukcji.

Zabezpieczenie stykéw i polaczen

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji nalezy wykonaé¢ powloki gruntowe na ztaczach. Przed przystapieniem do
wlasciwego oczyszczenia powierzchni nalezy usunaé¢ zadziory, wyréwnaé nierownosci i spoiny. Sposdb oczyszczenia, sklad
systemu, technologia i warunki malowania powinny by¢ podane w projekcie. Nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie
malowania w miejscach potaczen nowej powloki i powtoki wykonanej w wytworni, a takze w miejscach wypuktosci ztaczy, na
$rubach itp. oraz na wykonanie warstw nawierzchniowych na catej konstrukcji

6 .Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.8
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Przedmiar i Obmiar robét - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogolnych niniejszej ST.

8 Odbiodr robot
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
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Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym wszystkie
stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentdw kontroli i badan z calego okresu realizacji
w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200. W szczegdInosci
powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchytki geometryczne

- jako$¢ materialow i spoin

- stan elementdéw konstrukcji i powlok ochronnych

-stan i kompletnos¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem surm procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru

- dokumentacje okreslajaca komplet wymagan

- dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami

- protokoty odbioru czesciowego

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji

- stwierdzone usterki

- decyzje komisji

9 Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

B.5.10 Normy i przepisy zwigzane

1) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
3) PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i inne stopy.
4) PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
5) PN-88/H-84020 Stal weglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogdlnego stosowania. Gatunki.
6) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej
7) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
8) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcodwka, prety i ksztaltowniki walcowane na goraco.
9) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
10) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.
11) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenku wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
12) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
13) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.
14) PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
15) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci.
16) PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
17) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.
18) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.
19) PN-78/M-82006 Podkladki okragte gladkie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spehnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.6
kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji z elementow drewnianych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot ciesielskich.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robét:
Konstrukcja dachu — projektuje si¢ demontaz istniejacej drewnianej, zerodowanej (zniszczenia wywotane przez owady i grzyby)
wigzby dachowej na nowa.

Dach — czterospadowy,

Deskowanie pod pokrycie blacha stalowa, gladka, powlekana taczona na rabek systemowy metoda zatrzaskowa.

2 Materiaty
Dach — przyjete rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

W miejsce zdemontowane;j istniejacej wigzby dachowej wykona¢ nowa o konstrukcji drewnianej zabezpieczonej metoda
zanurzeniowa p/grzybicznie, p/owadom i p/pozarowo do klasy R 15 odporno$ci ogniowej. Preparat do zabezpieczenia wiezby
nie moze zawiera¢ substancji agresywnych wchodzacych w reakcje ze stalowymi elementami wiezby. Klasa drewna — C24,
stopien wilgotnosci do 18%. Elementy wiezby taczy¢ na gwozdzie.

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej
klasie sortowniczej okre$lonej w dokumentacji projektowej i trwate oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac¢ w
przypadkach technicznie uzasadnionych.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny
by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wlasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519.
Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosciowa drewna powinna odpowiadac ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej
wedtug PN-B-03150:2000.

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementow konstrukcji drewnianych zgodne z projektem konstrukcyjnym.

Preparaty do zabezpieczenia drewna_i materiatow drewnopochodnych przed korozja biologiczna powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialow drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialow drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny speniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Wszystkie Materialy musza posiada¢ aktualny atest , aprobate techniczna dopuszczajaca do stosowania ich w budownictwie. Nie
wolno taczy materialéw z réznych systemow. System musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie

Skladowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materialéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podlozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowac od podtoza warstwa folii
oraz skladowa¢ na podktadach z materiatow twardych, na wysokosci, co najmniej 20cm od podtoza.

Wprowadzenie do obrotu elementdéw lub konstrukcji drewnianych powinno by¢ zgodne z postanowieniem ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz. 881).
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3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

5 Wykonanie

Wykonanie elementéw konstrukeji drewnianych - zasady ogélne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacja techniczna).
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne.

Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sa podane, stosuje si¢ klase N1. Stosowanie klasy N2
zaleca sie¢ w przypadku wykonywania elementow szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji, o
powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym Iub konstrukcji, ktérym stawia
si¢ wysokie wymagania jakosciowe.

Odchylki wymiaréw przekrojow elementdw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
dokumentacji techniczne;.

Odchytki wymiarow elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dlugosci i wysokosci elementu nie powinny
przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:

+0,1mm przy wymiarze od 0 do Smm

+0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

+5,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+20,0mm przy wymiarze ponad 6000 mm

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrola jakosci zgodnie z systemem
zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementow konstrukcji drewnianych — w zaleznos$ci od zakresu ich stosowania — nie powinna by¢ wyzsza niz 18%
przewidziana norma PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dilugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Czgsci elementéw konstrukeji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chtonacych wilgo¢ materiatéw powinny by¢
izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatdéw drewnopochodnych przed
wilgocia, korozja chemiczna, biologiczna i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatow drewnopodobnych — w zaleznosci od klas zagrozenia — powinny by¢ odporne
lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002,nr 75, poz.690§322) oraz Instrukcji
ITB 355/98.

Sposdb zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna i/lub materiatdéw drewnopodobnych przed korozja biologiczna powinien
by¢ zgodny z instrukcja producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

Wykonanie polaczen

Potaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna.

W zlaczach na taczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wigcej niz 2 rodzaje tacznikow.

Potaczenia na klamry moga by¢ wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych konstrukcjach z
krawedziakow, okraglakow czy bali. Potaczen na klamry nie nalezy stosowa¢ w konstrukcjach z desek.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Przy wykonywaniu elementow
powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania szablony
powinna wynosi¢ +/- Imm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdza¢ okresowo za pomoca tasmy stalowej. Dlugos¢
elementu nie powinna r6zni¢ si¢ od dlugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz +/- Imm.

Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi — o ile projekt nie przewiduje inaczej
—moga by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Odchylki w osiowym rozstawie wiazarow petnych i krokwi nie powinny przekraczac: +/-10mm w przypadku krokwi.

Sprawdzenie wymiaréw.

Wykonawcy zobowiazani sa do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw
zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawca sprawdza na miejscu mozliwos$¢ zachowania podanych wymiarow i rzednych, sygnalizujac wszystkie pomytki lub
uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonaja uscislen lub wykonaja niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy beda wylacznie odpowiedzialni za pomy1ki oraz zmiany w ich zestawie robot lub innych wykonawcdédw, wywotane
zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.
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Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz
odizolowane papa od muru.

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.
Deski powinny by¢ przybite do kazdej krokwi.

Styki desek powinny by¢ usytuowane na krokwiach.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng.

Odchylki w rozstawie nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6. Kontrola

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw Kontrola
dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobow i materialow oraz wykonania robét. Powinna ona obejmowac kontrole w czasie
wykonania kontrole zgodnosci z wymaganiami.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ co najmniej kontrole:

*zgodno$ci wykonania i usytuowania $cianek kolankowych

*sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ potwierdzenie wlasciwosci materialow i wyrobéw powinno by¢ podane:

*w zaswiadczeniu z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),

*w zapisach w dzienniku budowy,

*w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materialow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat
zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub C€.

Przy odbiorze materiatow drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementow
z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w
budownictwie z drewna i/lub materialéw drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2004,nr 130,poz.1386).

Ocene prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Badanie element6w przed montazem obejmuje:

*sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,
*sprawdzenie wymiarow szablonow, konturéw oraz wymiardw poszczegolnych elementdw za pomoca tasmy lub miarki stalowe;j
z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czgsciowe powinny obejmowac:

*zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja techniczna,

*rodzaj i klas¢ oraz wilgotno$¢ drewna,

*prawidlowos¢ wykonania potaczen,

*zabezpieczenie drewna,

*wymiary elementow,

*prawidlowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

*prawidlowos¢ wykonania polaczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na podstawie:
-oceny jakos$ci stosowanych materialow,

Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbudowania
moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiarow tasma stalowa z podziatka
milimetrowa albo suwmiarka-na losowo wybranych elementach.

7.0obmiar robot zgodnie z wymaganiami ogélnymi punkt 0.7 niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

8 Odbiodr robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe kwalifikujaca do odbioru
wykonania konstrukcji z drewna stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja

powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j.
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Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

*pelna dokumentacje powykonawcza,

*protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywania robot z
uwzglednieniem robdt zanikajacych,

*wyniki sprawdzania doktadnosci wymiardéw elementow i ich usytuowania,

*wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

*pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbior konicowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu.

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych
oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbidr konncowy obejmuje, co najmniej stwierdzenie:

*zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,

*prawidlowosci ksztattu i wymiarow konstrukeji,

*prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

*prawidlowosci wykonania zlaczy,

*prawidlowosci zabezpieczenia konstrukcji,

*nie przekroczenia odchylek wymiarowych elementdw i catej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegaja odrebnemu postepowaniu. Moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniaja
warunkow i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy technicznej i
wykonanie jej zalecen.

Protokdt odbioru powinien zawierac:

*podsumowanie wynikéw badan,

*stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

*wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

*wnioski dotyczace dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 0.9wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie — zasady ogoélne — oznaczenia podstawowych

wielkosci.
*PN-70/B-01025 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

*PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane — wymiarowane na rysunkach
*PN-60/B-01030 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane — obliczenie statystyczne.

PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.7
CPV 45261213-0 Kladzenie dachéw metalowych

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych a pokryciem dachu .

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
objetych zamdowieniem.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot
dekarskich

2 Materiaty

Projekt przewiduje zastosowanie nastepujacych materiatow:

- folia dachowa zbrojona wiatroizolacja ( patrz SST.4 izolacje)

- dach pokry¢ blacha dachéwkowa wg proj architektonicznego

- Wkrety do blachy wykonane sa ze stali nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska gtowka wkreta, ktora nie odznacza si¢ na
kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Wkretow farmerskich
(samowiercacych) uzywa si¢ do montazu obrébek oraz w rynnie koszowe;j.

- obrdbka blacharska kominow wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej matowej , gr.0,5 mm

- obrdbke blacharska gzymsdéw wykonac z blachy stalowej powlekanej

- rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej matowej taczone za pomoca ztaczek zatrzaskowych
z uszczelkami, rynny zamontowa¢ na hakach rynnowych (rozstaw hakéw wg wytycznych producenta)

- czapki kominowe zelbetowe ulozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od géry zaizolowa¢ 1 warstwa
papy oraz pokry¢ blacha gladka w kolorze dachu.

- na dachu zamocowac system law kominowych z podestami - stalowe ocynkowane, = malowane proszkowo w kolorze dachu.

- Na dachu zamontowac¢ plotki przeciwsniegowe dt. 150 cm, ocynkowane ogniowo

- nad wejsciem gldownym zamontowa¢ daszek wg rysunku detalu

- na dachu zamocowac¢ system faw kominowych z podestami - stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze dachu.

- wylazy dachowe-2szt

Wszystkie Materialy musza posiada¢ aktualny atest , aprobate techniczna dopuszczajaca do stosowania ich w budownictwie. Nie

wolno laczy materialéw z réznych systemow. System musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.
5 Wykonanie

Rozstaw platwi dostosowa¢ do grubosci blachy i wysokosci fali. Wkrety montazowe powinny spetnia¢ wymagania
obowiazujacej normy. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku potaci prostokatnych
nalezy zmierzy¢ przekatne polaci, ktore powinny by¢ sobie rowne. Z niewielkimi odchyleniami (20 - 30mm) mozna sobie
poradzi¢ przy pomocy wiatrownic, przypadku duzych roznic nalezy skorygowa¢ pota¢ dachowa. Linia okapu jest linia
kierunkowa montazu i w zwiazku z tym wymusza kierunek uktadania arkuszy.

W pierwszej kolejnosci przybi¢ wiatroizolacje z folii dachowej zbrojonej mocowaé do kontrlat, a nastepnie nabi¢ laty. Folig
rozwina¢ rownolegle do okapu nadrukiem do gory pozostawiajac miedzy krokwiami lub fatami w lekkim zwisie i mocowa¢ do
drewna spinkami. Przybi¢ kontrlaty i taty na rozciagnieta foli¢. Dla zapewnienia szczelno$ci na krokwiach i konstrukeji $cianek
nalezy naklei¢ tasme uszczelniajaca z pianki polietylenowe;.

Nastepny pas folii uktada¢ z zapasem 10cm / przy spadku potaci ponizej 20% zaktady zwiekszy¢ do 20 cm/. Zaktady sklejac
specjalistyczna dwustronna tasma. Na elementach wystajacych ponad pota¢ folie nalezy wywina¢ na wysokos¢ od 10-20cm.
Przy otworach w dachu foli¢ nacig¢ w ksztalcie trapezu a luzne konce mocowaé spinkami do tat. Koncowy pas folii musi
konczy¢ sie 5 cm przed kalenica w celu zapewnienia prawidtowej wentylacji.

Pomiedzy izolacja cieplna wymagana jest pusta przestrzen min. Scm.

Ostateczne pokrycie dachu nalezy wykonaé najpdzniej w ciagu 45 dni od utozenia folii.
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Laty powinny by¢ przybite na kontrlatach, rownolegle do linii okapu za pomoca ocynkowanych gwozdzi. Pierwsza tate, 15mm
Wyzsza niz pozostate, umieszczamy w linii okapu, $rodek drugiej taty w odleglosci okolo 290mm od linii okapu (brzegu
pierwszej taty). Nastepne taty umieszcza si¢ z osiowym rozstawem 350mm.

Blache ukiada si¢ rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Arkusze uktada si¢ na fatach i
montuje za pomoca wkretéw samonawiercajacych (po uprzednim zamontowaniu hakéw rynnowych oraz pasow nadrynnowych -
o ile wystepuja). Bardzo wazne jest, aby pierwszy szereg arkuszy byt ktadziony pod dobrym katem do okapu. Skrecenie arkusza
jest niemozliwe, poniewaz blacha jest profilowana podluznie i poprzecznie. Czgsto mocuje si¢ przy okapie prosta deske
wymuszajaca prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski nalezy kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania i
znalez¢ wlasciwe utozenie. Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na nie zamocowane arkusze blachy. Wkrety rozmieszczamy, w co
drugiej fali, w kazdej fali przy okapie i kalenicy oraz co 25c¢m na bocznej naktadajacej sie krawedzi. Zuzycie wkretoéw wynosi 7-
8 szt. na 1 m2. pokrycia. Wkrety umieszczamy zawsze w dolnej czesci fali. Laczenie ptyt wzdtuz dtuzszego boku oraz krawedzi
zaktadkowej nalezy wykonac przy pomocy szczelnych nitow zrywanych umieszczonych na szczycie profilu. Potaczen dhuzszych
bokow blach nie przykrecamy wkretami do fat.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ mocowane przy pomocy wkretow krotkich lub szczelnych nitéw zrywanych. Odleglos¢
mocowan nie powinna by¢ wieksza niz 300mm. Wiatrownice powinny dochodzi¢ do najblizszego szczytu fali. Zaktad nie
powinien by¢ mniejszy niz 100mm.

Podstawowa rola uszczelnien jest uniemozliwienie przedostawania sie wody, $niegu, kurzu oraz ptakow i owaddéw. Projektujac
rozmieszczenie uszczelek nalezy pamieta¢ o zapewnieniu wiasciwej wentylacji polaci dachowych. W przypadku dachow
plaskich (14-30°) zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhiz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne
czesci fal. Blachy mozna mocowaé za pomoca wkretoéw samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych, w zalezno$ci
od typu lat. Wkrety nalezy wkreca¢ przy pomocy wiertarek ze sprzegtem. Podczas wkrecania nalezy zwroci¢ uwage na
ustawienie sity docisku, tak, aby nie powodowa¢ miazdzenia podktadki EPDM. Podktadka EPDM powinna nieznacznie
wychodzi¢ poza brzeg gornej podktadki stalowej. Laczenie zaktadkowe oraz polaczenia dwoch blach najlepiej wykona¢ przy
pomocy szczelnych nitow zrywanych "POP nit". Podczas chodzenia po arkuszach blachy nalezy stapa¢ wylacznie po
wglebieniach. Chodzac po blachach nalezy uzywaé¢ wylacznie migkkiego obuwia, ktére powinno si¢ wyciera¢ kazdorazowo
przed wejsciem na blache (szczegblnie z opitkdw metalu). Montaz nalezy zorganizowac tak, aby jak najmniej chodzi¢ po
blachach. Przed przystapieniem do montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidlowy projekt wentylacji pokrycia.
Powietrze powinno swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy, aby odprowadzi¢ pare wodna. W przypadku niedostatecznej
wentylacji spod blach moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa wentylacja w czasie upalnej pogody zapobiega nadmiernemu
nagrzewaniu si¢ dachu, a posrednio pomieszczen poddasza. W zwiazku z tym nalezy zawsze uzywaé kontrlat o grubosci nie
mniejszej niz 25mm.

Montaz blachy, wykonanie polaczen oraz spoinowanie ztaczy powinno odbywac si¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz 0°C.

Przy szybkosci wiatru wigkszej niz 9m/s nalezy przerwa¢ montaz blach fatdowych.

Montazu blachy nie nalezy wykonywac w czasie opaddéw atmosferycznych lub gestej mgty.

Prawidlowy montaz moze by¢ wykonywane przy odpowiednim o$wietleniu. W przypadku stosowania o$wietlenia sztucznego
miejsce bezposredniego montazu musi mie¢ zapewnione o$wietlenie bezcieniowe o natezeniu 50-1001x, miejsce poboru
elementéw 20-501x, a caty obiekt tacznie z placem przyobiektowym 201x.

Wszelkie prace montazowe elementow lekkich pokry¢ nalezy wykonywaé zgodnie z ogdlnie obowiazujacymi przepisami BHP
dla robét montazowych i dekarskich.

W pierwszej kolejnosci montowac nalezy plyty pokryciowe i wykonczy¢ obrobkami z blachy powlekane;.

Po mocowaniu plyt pokryciowych nalezy uszczelni¢ styki ptyt z obrobkami silikonem.

Arkusze blachy powlekanej nalezy utozy¢, tak aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach fatdowych moga by¢: pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaklad
podwojny nalezy stosowaé wyjatkowo i obejmowaé moze pas o szer. Nie wiekszej niz 3,0m

Uszczelki na stykach podluznych blach faldowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Nalezy stosowaé
uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zaktadzie podwojnym nalezy stosowaé dwie uszczelki.

Szerokos¢ szczeliny w stykach podituznych powinny by¢ minimalna w przypadku braku mozliwosci uzyskania minimalnej
szerokosci szczeliny np. w wyniku falistosci krawedzi podluznych blachy nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowac
uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego.

Zaktady podluzne nalezy laczy¢ przy uzyc1u blacho-wkretéw lub $rub z nakretkami zaopatrzonymi w podktadki stalowe i
gumowe o 0dpow1edn1ej Jakosm W miejsce podkladek gumowych mozna stosowa¢ podkiadki z kiru profilowanego. Rozstaw
tacznikow powinien wynosi¢ 3szt /Im zaktadu. Rozstaw max. 2szt/1mzaktadu.

Nalezy stosowac blachy o dlugosci nieco wigkszej niz szerokos$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy wykona¢ zaklady
poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwiami. Przy pochyleni mniejszym niz 55% nalezy styki poprzeczne
uszczelni¢ podwdjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi konieczno$¢ zdylatowania blach faldowych na potaci, do ptatwi mocowaé¢ mozna tylko blache goérna.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié¢ nie mniej niz 200mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.

Do umocowania blach faldowych do krokwi nalezy stosowaé¢ taczniki samogwintujace z podkladka stalowa i gumowa o
odpowiedniej jakosci.

Warunkiem prawidlowego wbudowanie elementow i segmentow metalowych jest sprawdzenie, czy pomigedzy wymiarami
elementéw metalowych nie zachodza niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Polaczenia i mocowania elementéw nalezy wykonywaé tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe modty
swobodnie sie wydluzac, przesuwac lub kurczy¢.
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Materiaty wypehiajace wbudowany element metalowy takie jak szyby, plyty petne nieprzezroczyste itp. powinny by¢ osadzone
W sposob pewny i trwaty.

Zestawy elementow nalezy taczy¢ w jednolita cato$¢ poprzez spawanie, zgrzewanie, zesrubowanie, nitowanie lub klejenie.
Obrobki nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrobki widoczne. Potaczenia z murami lub
innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatlcen na tynk np.
poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
dylatacji. Obroébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz oddalona byla od docelowej powierzchni elewacji o ok.
4cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we
wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed wodami opadowymi i splywajacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoniczeniowy.

Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm nalezy wykona¢ pod pape termozgrzewalng. Polaczenia z murami
lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np.
poprzez zastosowanie obrobki dwuczgsciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
dylatacji. na styku obrébki z ociepleniem zastosowa¢ dylatacje z uszczelniajaca samoprzylepna tasme rozprezna i
uszczelnieniem kitem akrylowym

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

Laczenie rynien wiszacych nalezy wykona¢ na zaklad nie mniejszy niz 20mm nitowany na 4 nity o $r. 3mm i lutowany. Brzegi
rynien powinny by¢ wyokraglone. Denka rynnowe powinny odpowiada¢ ksztaltowi i przekroju rynny. Brzeg denka nalezy
zaokragli¢ do srodka i potaczy¢ rynna.

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza usztywnione trojkatnym kawaltkiem blachy
przylutowanym do zwoju zewngtrznego

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ w odstepach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosi¢ 4x25mm. Uchwyty nalezy wpusci¢
w podloze na glebokos¢ réwna grubosci ptaskownika, z ktérego sa wykonane. Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz
0,5%Rynny nalezy dylatowac. Najwigksza dlugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20m. Potaczenie rynny z rura spustowa
wykonac¢ w sposdb umozliwiajacy swobodne potaczenie rury z rynna.

Obrobki

Polaczenie wpustu rynnowego z rynna nalezy oblutowac obustronnie

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na dt. 10m.

Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2m nie moze przekracza¢ 3mm

Rury spustowe nalezy taczy¢ na zaklad szer. 40mm. Ztacza powinny by¢ uszczelnione na calej dlugosci. Dopuszcza sie
stosowanie ztacz o szer. 80mm bez lutowania na uszczelki.

Rury spustowe mocowaé do $cian uchwytami do rur spustowych w odstepach nie wickszych niz 1,00m. Uchwyt powinien by¢
zamontowany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie cementowej w gniazdach
wykutych w $cianie betonowe;j

Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha a potfaczenia dokladnie uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym lub silikonem sanitarnym

Dostosowac¢ rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytéw budynku po dociepleniu poprzez odkopanie rury i odsuniecie od
$ciany budynku o 10cm uszczelnienie istn. Potaczen z lezakami i obsypanie z ubiciem ziemi warstwami. W przypadku
uszkodzenia rury, stwierdzenia peknigcia, korozji lub innej wady rure k.d. nalezy wymienié¢ na nowa.

Montaz rynien koszowych

Wyprowadzi¢ dét rynny koszowej na tym samym poziomie, co deskowanie tat potaci dachu. Pozostawi¢ okoto 20 mm pustki
powietrznej pomigdzy deskami kosza dachu w celu zapewnienia wentylacji. Przycia¢ obrébke okapu do odpowiedniego ksztattu
i zamocuj ja na rogu kosza. Zamocowaé¢ w odpowiednim miejscu rynne koszowa wygieta pod katem. Na poczatku nalezy
zamontowac arkusz za pomoca gwozdzi ocynkowanych lub wkretéw do blachy Classic. Obrobka kosza powinna mie¢ zaktad

nie mniejszy niz 200 mm. Zaleca si¢ uszczelnienie miejsca zaktadu.

Narysowac linie na zagigtej rynnie koszowej w celu wyréwnania potozenia arkuszy montowanych w miejscu kosza dachu.
Minimalny odstep pomigdzy wyznaczonymi liniami (ustalajacymi pozycje poszczegdlnych blach) musi wynosi¢ przynajmnie;j
200 mm. Wygieta pod katem blacha rynny koszowej musi zachodzi¢ przynajmniej 250 mm pod arkusz pokrycia.

Przycia¢ i uformowac dolny koniec blachy tworzacej rynne koszowa réwnajac do linii okapu tak, aby zlaczy¢ rynne

koszowa z obrobka okapu.

Zamocowac blachy pokrycia w miejscu kosza. Kat ciecia arkuszy montowanych w koszu mozna wyznaczy¢ na przykiad
korzystajac z trojkatnego wzorca, podobnie jak przy montazu blach na potaci. Narysowa¢ przerywana lini¢ na spodniej stronie
arkusza.

Uwaga: Nalezy upewnic¢ si¢, ze wymiar i ksztalt ciecia odpowiada projektowi. Przytnij arkusz od spodniej strony.

Zamontowac przycigta blache do szczytu kosza. Zaleca si¢ zastosowanie uszczelniacza dekarskiego | lub tasmy butylowe;j

w miejscu zaktadu montowanych arkuszy i rynny koszowej. W miare postepu montazu nalezy upewnic¢ sie, ze kat zagiecia kosza
odpowiada narysowanym liniom. Jesli zachodzi potrzeba, dopasuj ksztalt trojkatnego wzorca.

Przymocuj blachy pokrycia w koszu dachu wkretami samowiercacymi. Kazdy arkusz powinien by¢ przykrecony

dwoma wkretami samowiercacymi 4,8x20 umieszczonymi réwnomiernie w odleglosci jednej trzeciej szerokosci arkusza od
kazdej strony.

Po zakoniczeniu montazu na danej potaci nalezy zmie$¢ mickka szczotka z powierzchni dachu opitki powstate podczas cigcia i
przykrecania. Jesli zachodzi potrzeba, nalezy zamalowac drobne zarysowania farbka zaprawkowa.
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Zamocowac jeden arkusz pomocniczy tuz przy wylocie rynny koszowe;.

Po upewnieniu sig, ze zostal on zamocowany prostopadle do linii okapu mozna przytwierdzi¢ arkusz kilkoma wkretami.
Odmierzy¢ szerokos$ci kolejnych arkuszy i zaznacz na tatach miejsca taczenia (od rynny koszowej do kalenicy dachu) - w ten
sposoOb zostang wyznaczone linie pomocnicze prostopadie do linii okapu. Docia¢ pierwszy arkusz, aby dopasowaé dtugosci i kat
do rynny koszowej. Przymocuj arkusz przy kalenicy jednym wkretem. Zatrzasna¢ nastepny arkusz pokrycia na rabku arkusza
uprzednio zamocowanego.

Zmierzy¢ odleglos¢ do arkusza pomocniczego na gorze i na dole zatrzasnigtego arkusza. Sprawdzi¢ czy odleglosci sa rowne
poprzez obrot arkuszy. Sprawdz, czy potozenie arkusza jest rownolegle do zaznaczonych na tatach linii pomocniczych.

Jesli polozenie arkusza jest prawidtowe, mozna przymocowac go do tat wkretami.

Zdemontowaé arkusz pomocniczy. Docia¢ i zainstalowaé pozostate arkusze caly czas sprawdzajac, czy sa rownolegle do
zaznaczonych na fatach linii pomocniczych.

Przymocowac¢ blachy pokrycia w koszu dachu wkretami farmerskimi.

Laczenie arkuszy na dlugosci nie przewiduje sie. Maksymalna dlugos¢ blachy Classic wynosi 10 metréw.
Szczyt i kalenica

Arkusze pokrycia sa montowane na potaci dachu dopdki blacha moze by¢ przymocowana do fat.

Narysuj linie konca polaci dachu na arkuszu, ktory pierwszy siega poza krawedz polaci. Dotnij arkusz nie wedtug narysowane;j
linii, lecz 30 mm dalej (poza potacia). Do cigcia moga by¢ uzyte nozyce reczne, elektryczne.

Odgia¢ krawedz do gory (30 mm), tak aby na krawedzi dachu utworzyt sie rabek.

Przymocowa¢ arkusz do deski szczytowej za pomoca wkretéw (uprzednio nawieré otwory o $rednicy wigkszej o 3 mm).
Przymocuj wiatrownice do deski szczytowej wkretami farmerskimi 4,8x35[mm]. Zamocowa¢ wiatrownice na drugim koficu .

Punkt montazu listwy pod gasior mozna wyznaczy¢ najpierw poprzez dopasowanie gasiora w odpowiednim miejscu. Zaznacz
koniec obrdbki na arkuszu.

Wentylujaca listwa pod gasior jest montowana niebezposrednio na narysowanej linii, ale 20 mm od niej

w kierunku kalenicy. Listwa pod gasior jest mocowana do arkusza pokrycia dwoma wkretami farmerskimi (uwaga: nie do fat
Umies$¢ gasior na odpowiednim miejscu. Przymocuj go wkretami farmerskimi do wentylujacej listwy pod gasior w odstepach nie
wigkszych niz 500 mm. Zaklad gasiora musi wynosi¢ przynajmniej 100 mm.

Uwaga: nie wolno taczy¢ gasiorow ze soba ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczna materiatu

Obrébka komina i wytazu

Zamocowac arkusze do miejsca, gdzie wystepuje komin. Wykonaj naciecie w kominie na glebokos¢ 2 cm (zaznaczone linig
przerywana) w odlegtosci okolo 15 cm od gornej powierzchni tat. Jezeli zaistnieje taka koniecznos¢, nabij dodatkowe faty.
Zamocowac¢ arkusze blachy ponizej komina tak, aby siggaty ok. 1 cm od dolnej krawedzi.

Przygotowac rabki po bokach okna do potaczenia poprzecznego .

Zamocowac po bokach arkusze o dlugosci = dlugosci komina + 2 x dlugo$¢ zaktadu. Arkusze zagiac tak, aby zachodzily na
komin okoto 10 cm. Arkusz przymocowac do tat — nie wolno mocowac arkusza do $ciany komina.

Ponizej komina zamocowaé listwy, a do nich obrobke siegajaca do gornej krawedzi obrobek bocznych. Obrobki potaczyé
metoda na rabek.

Z tyhn komina zamocowac¢ obrobke blacharska siegajaca rabkow arkuszy po bokach komina (odgieta, by polaczy¢ z rabkami).
Obrobka powinna siega¢ gornej krawedzi obrébek bocznych. Jej szerokos¢ powinna zapewni¢ mozliwos¢ potaczenia na zaklad z
arkuszami blachy.

Zamocowac arkusze blachy nad kominem. Uszczelni¢ miejsca potaczen uszczelniaczem dekarskim.

Zamalowac¢ miejsca, gdzie widoczna jest spodnia powloka ochronna.

Zamocowac obrobki (katowniki) tak, aby zachodzily na juz zamocowane obrdobki ok. 5 cm. Katowniki mocowa¢ do $ciany
komina kotkami rozporowymi (kotki nalezy umieszczaé tak, aby mocowaly tylko katownik).

Przy szybkosci wiatru wigkszej niz 9m/s nalezy przerwa¢ montaz blach fatdowych.

Montazu blachy nie nalezy wykonywac w czasie opaddéw atmosferycznych lub gestej mgty.

Prawidlowy montaz moze by¢ wykonywane przy odpowiednim o$wietleniu. W przypadku stosowania o$wietlenia sztucznego
miejsce bezposredniego montazu musi mie¢ zapewnione o$wietlenie bezcieniowe o natezeniu 50-1001x, miejsce poboru
elementéw 20-501x, a caty obiekt tacznie z placem przyobiektowym 201x.

Wszelkie prace montazowe elementow lekkich pokry¢ nalezy wykonywaé zgodnie z ogdlnie obowiazujacymi przepisami BHP
dla robét montazowych i dekarskich.

W pierwszej kolejnosci montowaé nalezy plyty pokryciowe i wykonczy¢ obrobkami z blachy powlekane;.

Po mocowaniu plyt pokryciowych nalezy uszczelni¢ styki ptyt z obrobkami silikonem.

Obrobki

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na dt. 10m.

Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2m nie moze przekracza¢ 3mm

Rury spustowe nalezy taczy¢ na zaktad szer. 40mm. Zlacza powinny by¢ uszczelnione na catej dlugosci. Dopuszcza sie
stosowanie ztacz o szer. 80mm bez lutowania na uszczelki.

Rury spustowe mocowaé do $cian uchwytami do rur spustowych w odstepach nie wickszych niz 1,00m. Uchwyt powinien by¢
zamontowany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie cementowej w gniazdach
wykutych w §cianie betonowe;j.
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6. Kontrola

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materialow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementdw obrdbek rynien i rur spustowych

- prawidlowos$ci wykonania spadkow

- prawidlowos$ci wykonania stykéw obrobek ze §cianami i elementami trwale potaczonymi ze $cianami

7 Przedmiar i obmiar robo6t zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogolnych niniejszej Specyfikacji Technicznej

8 Odbior robdt

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania robot stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy,
dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikoéw procesu budowlanego.

9 Podstawa ptatnosci zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej

10 Normy i przepisy zwiazane:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Min. Budownictwa i PMB Wyd. II
* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
1) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
3) PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i inne stopy.
4) PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
5) PN-88/H-84020 Stal weglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogolnego stosowania. Gatunki.
6) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakos$ci i niskostopowej
7) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
8) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcdwka, prety i ksztaltowniki walcowane na goraco.
9) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania.

10) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegow do spawania.
11) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenku wegla stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.
12) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
13) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne wymagania i badania.
14) PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
15) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci.
16) PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci zlaczy spawanych.

Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
17) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.
18) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.
19) PN-78/M-82006 Podktadki okragle gladkie.
20) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych
21) PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania.
22) PN-EN 612:1999 Rynny i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania
23) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.
24) PN-B02361:1999 Pochylenie potaci dachowych
25) PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
26) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

27) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
28)PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.8
KOD CPYV 45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych - Papa termozgrzewalna

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pokryé
dachowych z papy termozgrzewalnej

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
objetych zamowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot :
pokrycie dachu papa termozgrzewalng wraz z obrobkami :

-1x papa podktadowa ( mocowanie mechaniczne)

-1x papa wierzchniego krycia -szybki profil SBS

2 Materialy

Papa podkladowa na osnowie z widkna poliestrowego o gramaturze min.200 g/m2 ; wymagana minimalna grubos¢ papy Smm
mierzonej w pasie bez podsypki, wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista mineralna posypka , a spodnia strona papy
zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego .Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczna.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych materiat przed zawilgoceniami zabezpieczajacych
przed dziataniem pro-mieni stonecznych. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej
warstwie.

Wymiary wstegi papy

Wymiary Wartos$¢ Tolerancja wymiaréw

- 1% )= 1% /- 5%

dtugos¢ x szerokos¢ x grubosc

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne
Lp. 'Wilasciwosci
Rodzaj osnowy
2 |Gramatura osnowy [g/m’]

Sita zrywajaca przy
3 |rozciaganiu paska papy
o szeroko$ci 50 mm [N]

4 |Wydluzenie przy zerwaniu [%]

5 |Rodzaj bitumu

temperaturze

Smx 1m x 4,5mm

Papa podkladowa
osnowa poliestrowa

nie mniej niz 200
800/750

nie mniej niz 40
modyfikowany(SBS)

Zachowanie elastycznosci w niskiej 20°C

Papa nawierzchniowa na osnowie z wiokna poliestrowego o gramaturze 200 g/m” ; wymagana minimalna grubos¢ papy Smm
mierzonej w pasie bez podsypki, wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista mineralna posypka , a spodnia strona papy
zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego . Wyrob musi posiadac¢ aprobate techniczna.

Wymiary wstegi papy nawierzchniowej

Wymiary

dtugos¢ x szerokos¢ x grubosc

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne
Lp. Wlasciwosé
1 |Rodzaj osnowy
2 Gramatura osnowy [g/m’]

Warto$¢ Tolerancja wymiaréw

6mx Im x 5,2 mm - 1%/ - 1% /- 5%

Papa nawierzchniowa
wloknina poliestrowa

nie mniej niz 200
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Sita zrywajaca przy rozcigganiu paska papy

o szerokosci 50 mm [N] nie mniej niz 600/400

4 |Wydluzenie przy zerwaniu [%] nie mniej niz 40

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniagcych materiat przed zawilgoceniem i zabezpieczajacych
przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podlozu w pozycji stojacej w jednej
warstwie.

Obroébki nalezy wykonac :

- z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrdébki widoczne , zewnetrzne

- rynny dachowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.kolorze pokrycia

- rury spustowe nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm. kolor dopasowany do elewacji

- nity o $r. 3mm do potaczen obrobek

- silikon do izolacji stykow

Wszystkie Materialy musza posiada¢ aktualny atest, aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania ich w budownictwie. Nie
wolno laczy materialéw z réznych systemow. System musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie.

3 Sprzet
Zgodnie z punktem 3 OST
Potrzebny sprzet i narzedzia palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan, n6z do ciecia papy.

4 Transport
Zgodnie z punktem 4 OST

5 Wykonanie

Podloze

Podloze powinno by¢ wykonany odpowiedniej grubosci i wytrzymatosci. Winien by¢ wykonany jako podklad zwiazany z
podtozem. Grubos¢ podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci
warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niz 2cm.

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic :

a/ po sprawdzeniu zgodnosci podtoza i podktadu z wymaganiami szczegétowymi dla podtozy z desek,

b/ po zakonczeniu robdt wykonywanych na powierzchni polaci tj. tynkowaniu komindéw wprowadzeniu wywiewek
kanalizacyjnych naprawie gzymsow, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych ,
rynhakéw itp. Roboty pokrywcze nalezy wykonywaé w sposob zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy
temperaturze powyzej 5°C.

Do wykonania naprawy pokry¢ dachowych mozna uzy¢ wylacznie pape asfaltowo polimerowa podktadowa termozgrzewalna w
miejscach zlego stanu istniejacego pokrycia.

Cala pota¢ dachu nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen , ktore moglyby spowodowac nieprawidlowe
powiazanie warstw .

Papa asfaltowa zgrzewalna podkladowa asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z wtokna poliestrowego o
gramaturze 200 g/>. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista i drobnoziarnista posypka a spodnia strona papy
zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do podtoza metoda zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje sie
na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu. Uktadanie papy nalezy rozpoczaé¢ od najnizszych miejsc potaci
dachowej. Zaktady poziome i pionowe powinny wy-nosi¢ okoto 10cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy z wezem,
butla z gazem propan-butan i n6z do ciecia papy.

Rolke papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, dokladnie ja dopasowac, po czym nalezy ja
zrolowac z obu koncéw. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno podtoza jak i
spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt na powierzchni dachu / tynki, Nakrywy komindw,
osadzeniu wywiewek, naprawy $cianek kolankowych, ogniomuru itp./

Roboty powinny by¢ wykonane w sposéb i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze powietrza powyzej
+5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywacé prac w sytuacji zawilgocenia powierzchni dachu.

Podloze pod pokrycie z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w
aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia a tata kontrolna o dtugosci
2,0m nie moze by¢ wiekszy niz Smm.Krawedzie oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych
nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonaé
odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Do przykrycia potaci dachowej mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze podtoza przez
Inspektora Nadzoru.

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie rozwinieta z rolki
i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, unikniecia powstania garbow po utozeniu
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Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku Iud dylatacje z
sasiednim budynkiem.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome

i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm. Pape termozgrzewalng nawierzchniowa nalezy uktada¢ metoda zgrzewania na catej
powierzchni, pasami réwnoleglymi do okapu, szeroko$¢ zaktadu powinna wynosié¢, co najmniej 10cm, kierunek zaktadu musi
by¢ zgodny z kierunkiem spadku potaci dachowej. Zaktad musi by¢ przesunigty o %2 szerokosci arkusza w stosunku do uktadu
arkuszy warstwy spodniej.

Rolke papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopasowac, po czym nalezy ja
zrolowa¢ ponownie z obu koncow. Zasadnicza operacja ukladania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zarowno
podltoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow technicznych i
zgodnie z PN.

7 Przedmiar i Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST

8 Odbiodr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementdw obrdbek rynien i rur spustowych

- prawidlowos$ci wykonania spadkow

- prawidlowos$ci wykonania stykéw obrobek ze §cianami i elementami trwale potaczonymi ze $cianami

Odbior polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatow zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej grubosci warstwy.
Sprawdzeniu ciaglosci warstwy izolacyjnej i prawidtowym przyleganiu do podtoza.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe kwalifikujaca do odbioru
wykonania robot stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikoéw procesu budowlanego.

9 . Podstawa ptatnos$ci - zgodnie z punktem 9 OST

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

* PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy
odbiorze

*PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

*PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

*PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

*PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

*PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

*PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

*PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

*PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Instrukcje wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.9
kod CPV 45421130-4 Stolarka okienna i drzwiowa

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okienne;j i
drzwiowe;j.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
objetych Zamowieniem

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot
objetych zamowieniem

2 Materiaty
Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym.

Stolarka okienna — Budynek Administracyjny

[] typowa pieciokomorowa PCV , podwdjnie szklona szktem niskoemisyjnym, obwiedniowa, jednoramowa z mikrowentylacja

[ okna speiniajace wymagania klasy 2 (WK2) okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627 - okno wyposazone w szybe o
odpornosci na wlamanie w klasie 4 (P4A) — pomieszczenia strefy bezpieczenstwa

Stolarka drzwiowa

[ typowa, o konstrukcji PCV

[ drzwi o zwigkszonej odpornosci na wlamanie (antywltamaniowe) klasy ,,C” wg PN-B- 92270 (RC4 wg PN-EN 1627)
wyposazone w obustronny system kontroli dostepu oraz samozamykacz - pomieszczenia strefy bezpieczenstwa

[ drzwi wejsciowe do budynku - drzwi o zwigkszonej odpornosci na wlamanie min. klasy 2, wyposazonymi w obustronny
system kontroli dostepu oraz w samozamykacz.

Sciany dzialowe - systemowe z PCV (w kolorze biatym) — wygrodzenie kabin w tazienkach

Budynek Garazowy

Stolarka okienna —typowa pieciokomorowa PCV lub aluminiowa, podwdjnie szklona szklem niskoemisyjnym, obwiedniowa,
jednoramowa z mikrowentylacja

Stolarka drzwiowa

[] typowa, o konstrukcji PCV

[] typowa, o konstrukcji stalowej ( w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen )

[ wrota podnoszone recznie, ocieplane

Przed wbudowaniem nalezy zwrdci¢ uwagg na:

a/ aktualny certyfikat ITB na stolarke i szklenie bezpieczne w drzwiach wejsciowych

b/ wspoétczynnik przenikania ciepta (zgodny z wytycznymi projektowymi), kazdego okna i drzwi obliczony wg wzoru podanego
w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, ktory powinien by¢ mniejszy lub réwny wspdtczynnikowi okreslonemu w
dokumentacji techniczne;.

c/ kolor biaty stolarki powinien - zgodny z zalozeniami w projekcie technicznym,

d/ Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory wentylacyjne
itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,

e/ Szklenie zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe z
kluczykiem w klamce

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona
norma.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST

5 Wykonanie

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Wykona¢ wg projektu oraz zestawienia stolarki. Przed wykonaniem stolarki dokona¢ domiaru z natury.
Montaz wewngtrznej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami w obrebie istniejacych i projektowanych nadprozy.
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Po wykonaniu montazu glefy wzmocni¢ poprzez wklejenie naroznikéw, wyréwnaé, otynkowac, przetrzeé¢, zagruntowac i
pomalowac¢ w kolorze $cian.

Montaz oscieznic drzwiowych - nalezy zwrdci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, réwno$¢ przekatnych, poziom i pion
okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu o$cieznic odleglo$¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz
15cm a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy
mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za pomoca dybli. O$cieznice nalezy mocowac przy uzyciu
kotew. Oscieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/ W oknach stalych kotwy
powinny znajdowaé si¢ w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obciazen przez zawiasy tak aby obciazenia mogly by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie
powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolno$ci nosnej $ciany lub stropu przylegajacych
do elementu. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powstate pomigdzy
oscieznica a $ciang wypetni¢ pianka poliuretanowa i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchytki odchylenia w
pionie i w poziomie Smm. Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe;j.

Dopuszcza si¢ mocowanie elementow metalowych przez osadzenie za pomoca kotkéw rozporowych. Polaczenie segmentow i
mocowania segmentow nalezy wykona¢ w taki sposob, aby elementy metalowe mogly swobodnie wydtuza¢ sie, kurczy¢ lub
przesuwaé. Wbudowanie segmentéw moze nastapi¢ dopiero, kiedy mozna obciaza¢ czes$ci nosne budynku. Szczeliny powstate
pomiedzy oscieznica a $ciana wypekic pianka poliuretanowa i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchytki
odchylenia w pionie i w poziomie Smm.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Ro6znice wymiarow Okna drzwi
Wymiary zewnetrzne o$cieznicy szerokosci do Im Smm Smm
Wymiary zewnetrzne o$cieznicy szerokosci pow. Im Smm Smm
Réznica dlugosci przeciwleglych elementow o$cieznicy szerokosci do 1m Imm Imm
Réznica dlugosci przeciwleglych elementdéw o$cieznicy szerokosci pow. Im 2mm 2mm
Réznica dlugosci przekatnych oscieznicy szeroko$ci do Im 3mm 3mm
Réznica dlugosci przekatnych oscieznicy szerokosci pow. 1m 3mm 3mm
Réznica w przekrojach szer. do S0mm Imm Imm
Réznica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm
Réznica w grubo$ci do 40mm grubosci skrzydta Imm Imm
Réznica w grubo$ci pow. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2mm
6 Kontrola

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych i
zgodnie z PN i instrukcja producenta. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas wykonywania
robot dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do calego pokrycia obrobek — kontrola koficowa

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST.

8 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materialéw z zatozeniami projektowymi

- prawidlowos$ci wykonania i osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10 Normy i przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

PN-B-94109  Okucia budowlane — listwy ostaniajace szyby (zastepuje BN-80/5055-07).

PN-B-94420  Okucia budowlane — tarcze drzwiowe WC — klasa B.

PN-B-94430  Okucia budowlane — klamki, galki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastepuje BN-72/5057-02).

PN-B-94091  Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, II, czes¢ I~1V,
Stosowne Polskie Normy, w tym :
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
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PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obciazenia statyczne dziatajace prostopadle do plaszczyzny skrzydta,
PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wiamanie Obciazenia statyczne prostopadte i rownolegte do plaszczyzny skrzydta,
PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skr¢canie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos$é powietrza — Klasytikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany oslonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi nauderzenie cialem miekkim i ciezkim
PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cz¢$¢ 1: Rura uderzeniowa

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cz¢$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnos¢

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe-Okreslenia zachowania si¢ pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach
PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogdlna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Plaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢ szerokosé grubosé i prostokatnos¢ - Klasy tolerancji

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta —

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej -
PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki lozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Szczegotowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutorow technologii okreslonych materialowo w dokumentacji
technicznej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.10
kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
montazem wyrobdw gotowych i §lusarki.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot :
montaz balustrad wewnetrznych i daszkéw nad wejsciami, oraz drobnych elementow .

2 Materiaty

Balustrady.- na klatce schodowej wykona¢ porecze z rur ze stali nierdzewnej d 42 mm (wys. géry pochwytu 110 cm)
Zabezpieczenie wentylacyjnych wylotéw kominowych kratkami ze stali nierdzewne;.
Woycieraczki stalowe typowe wymiar wg detali.

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rdwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate
techniczna, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe musza pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do wbudowania beda podlegaty uzgodnieniu z Inspektorem pod wzgledem ich
zagospodarowania i miejsca sktadowania.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Wykonawca ma obowiazek sktadowaé i przechowywa¢ wyroby gotowe w sposob zapewniajacy ich jakos$¢ i przydatnos¢ do
robot. Wyroby gotowe powinny by¢ skltadowane oddzielnie wg. asortymentow, jakosci i zrodet dostaw z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa. Wyroby, ktorych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakos$ci
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe nalezy przerwac.

Kazdy gotowy wyréb winien posiadac /jezeli jest wymagana/ karte gwarancyjna i w dniu odbioru ostatecznego dotaczy¢ do
dokumentéw odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez podwykonawce musza
odpowiada¢ tym samym wymaganiom.

6. Kontrola
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST.

8 Odbior robot - zgodnie z punktem 8 OST.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.
10 Normy i przepisy zwiazane

Szczegolowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdzialem okreslaja Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Czes¢ I - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. I1.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.11
kod CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlog

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i
posadzek betonowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robdt posadzkowych

2. Materiaty

Wszystkie elementy wykoficzenia wnetrz wykona¢ z materiatow n co najmniej trudno-zapalnych, ktére podczas rozpadu
termicznego nie wydzielaja intensywnego dymu lub substancji toksycznych.
- W pomieszczeniach biurowych zamontowac¢ na $cianach, na wysoko$ci 70 cm nad posadzka, odbojnice z ptyty widrowej
laminowanej szerokosci 30 cm w kolorze brazowym imitujacym drewno (z wyjatkiem $cian z oknami i oraz przedsionkéw do
pokoi biurowych).
- w strefie wej$ciowej zamontowac¢ dwie wycieraczki jedng na zewnatrz budynku druga wewnatrz.
Zewnetrzna wycieraczka typu aluminiowej-gumowej maty czyszczace;j .
- w pomieszczeniach biurowych potozy¢ homogeniczna wykladzing naturalna linoleum do zastosowania obiektowego o
grubosci 2,5 mm, zabezpieczona powloka ochronna, nie wymagajaca konserwacji po ulozeniu.
- W pomieszczeniu serwerowni nalezy zamontowac podloge techniczng przeznaczona do pomieszczen z wymogiem peinej
ochrony przed elektrycznoscia statyczng, podtoga podniesiona z wykladzing PCV- wersja antyelektrostatyczna ,
- cokoty 10 cm we wszystkich pomieszczeniach oprdcz sanitariatow (glazura na §cianach)wykonczonych linoleum wykonac z
linoleum w innym kolorze niz podtoga,
- cokoty 10 cm na korytarzach wykonac z plytki gresowej takiej samej jak podtogowa.

PODLOGI

Podloga techniczna

Podtoga antyelektrostatyczna Dopuszczalne obcigzenie punktowe : wsporniki wolnostojgce - 3kN
z wyktadzing PCV
Dopuszczalne obcigzenie wsporniki wolnostojgce - 15 kN /m2
powierzchniowe:
Klasa ugiecia: wsporniki wolnostojgce - klasa C
Opor elektryczny uptywu podtogi: Ru [Q] 5%x104 < Ru < 1x109
2

Wspétczynnik bezpieczenstwa:

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia Ni€zapaine — od  strony  spodniej,
trudnozapalne od strony wierzchniej

palnosci:
Odpornos¢ ogniowa REI30
Akustyka ALw=15dB

Materialy wehodzace w sklad podlogi podniesionej:
Ptyta podiogowa o wymiarach 600 x 600 x 29 mm:

ptyta wiérowa silnie sprasowana o gestosci > 720 kg/m3, o grubosci 29mm

spod ptyty blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubosci 0,5 mm

wierzch ptyty wykfadzina antyelektrostatyczna PCV

obrzeze ptyty o grubosci 0,45 mm, wykonane z PCV
Konstrukcja wsporcza:
- wolnostojgce wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokosci, wykonane z przeprofilowanych blach,
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spawane i cynkowane galwanicznie o grubosci powtoki > 8 um
- naktadka ttumigco - przewodzaca z PCV o opornosci uptywu 5x104 < Ru 1x109

Materialy pomocnicze:

- klej do klejenia wspornikow

gabka uszczelniajgca

ptyn antypytowy
WYKLADZINY

klej do zabezpieczenia gwintéw przed odkreceniem

tadma aluminiowa samoprzylepna do zabezpieczenia cietych fragmentow piyt

Wyktadzina PVC,
(wierzchnia warstwa podtogi
technicznej w
pomieszczeniach serwerowni

ups)

Homogeniczna wyktadzina PCV, prgdoprzewodzgca w ptytkach do zastosowania

obiektowego

homogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC w ptytkach 61,5 x 61,5cm

Klasa uzytkowa EN 685 34/43
Grubo$¢ catkowita EN 428 2 mm
Waga catkowita EN 430 3,2 kg/m®

mozliwo$¢ odnawiania

przez szlifowanie

Pozostalo$¢ wgniecenia EN 433

0,035 mm

Odpornos¢ na kotka meblowe EN 425

zadnych $ladow

Odpornos¢ na substancje chemiczne EN 423

doskonata

Klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C,
DIN 51130

R9

odpornos¢ elektryczna: wg EN 1081 IEC
61340-4-1

6
5x104SR510 Q

Klasa $cieralno$ci EN 660-1

grupa M

Posiada deklaracje zgodno$ci ze znakiem
CE, EN 14041

tak

odpornos¢ elektryczna w obuwiu ESD wg 7
IEC 61340-4-5 R<3.5x10° @
napiecie elektrostat. o0s6b w obuwiu ESD - 20V

IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN 1815

Odgazowanie IDEMA M11-99

Suma <1 pg/cm

Suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB <1mg /m3
ilglgaB TSVOS 28 dni wg wytycznych <01lm g/m3
zgodnos$¢ z ASTM tak
dozywotnia gwarancja na utrzymanie tak
parametréw przewodzenia

stabilno$§¢ wymiarowa EN 434 0.05%
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tatwos¢ odkazania powierzchni skazonych znakomita
materiatami promieniotworczymi DIN

25415 cze$¢ 111SO 8690

wlasciwosci bakteriostatyczne i tak
grzybobojcze SNV 195920

Parametry wyktadziny do pomieszczen biurowych,
Klasa uzytkowa EN 685 23/34/43
Grubo$¢ catkowita EN 428 2,5 mm

trwalo$¢ kolorow ISO 105-B02

Metoda 3: niebieska skala minimum 6

pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1

-0,15 mm

gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344

o 40 mm

rezystancja elektryczna PE EN 1081

1x106<R1<1x108 Q rozpraszajace tadunki

klasa antyposlizgowosci DIN 51130

R9

dhugosé rolki EN 426 min 32 mb (mniej taczen)
thumienie odgtosow uderzeniowych PN EN | <5dB

ISO 717-2

reakcja na ogien EN 13501-1 Cfls1

odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE
EN-ISO 26987

Odporne na dziatanie rozcieficzonych
kwaséw, olejow, thuszczow i
standardowych rozpuszczalnikéw:
alkoholu, biatego spirytusu

dodatkowe trwale, fabryczne zabezpieczenie swiatlo utwardzalna, ekologiczna powtoka
ochronna na bazie wody, nie wymagajaca konserwacji po utozeniu

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréow do zgrzewania

lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odporno$é na gronkowca ztocistego, listeria

monocytogenes, meningokoki, MRSA)

3. Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

4. Transport - Zgodnie z punktem 4 OST

5. Wykonanie

Przed przystapieniem do uktadania podtog wszelkie prace tynkarskie powinny by¢ zakonczone . Podloze powinno by¢

oczyszczone z pytdw brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczen mogacych wplynaé na zmniejszenie przyczepnosci mas
klejacych. Podloze powinno by¢ wyschnieta, jego wilgotnos¢ nie moze by¢ wieksza niz 3%. Temperatura pomieszczenia nie
moze by¢ nizsza niz 10°C. Podtoza musza spetnia¢ wymagania norm:

PN 88/B-06250 - beton zwykly,
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PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,

PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Podtoze betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztuka, nierdwno$ci podtoza zgodnie z polska norma, tolerancja
nieréwnosci nie wieksza niz 3mm/2m, wilgotno$¢ podioza betonowego nie wigksza niz 4,5%, zakonczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do
mediow, temperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej 15°C, wilgotno$¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego
zakonczeniu musi zawiera¢ si¢ w granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane
60 dni. Wilgotnos¢ betonu powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna by¢ zatarta na ostro, pozbawiona
mleczka cementowego, luznego piasku itp. W sytuacji, gdy tego si¢ nie osiggnie, nalezy wykonaé uzupehiajaca cienka wylewke
wyréwnujaca z samopoziomujacej masy cementowej kompatybilnej z betonem podktadowym.

Samopoziomujacy podktad

Do wykonania warstwy od 5mm do 30mm pod wyktadziny panele i napraw nieréwnosci podtozy, nalezy stosowac
samopoziomujaca masa cementowa, przeznaczona do maszynowego lub recznego wykonywania podktadéw podtogowych pod
terakote i réznego rodzaju wyktadziny podtogowe z PCV, dywanowe, panele podlogowe, a takze, gdy nieréwnosci podtoza
uniemozliwiaja uzycie odpowiedniej grubosci zaprawy klejacej pod terakote, parkiety i posadzki sportowe. Podlozem dla masy
samopoziomujacej moze by¢ beton, jastrych cementowy i anhydrytowy oraz tzw. "trudne podtoza” wilacznie z winylowymi,
ceramicznymi, PCV, kamieniem naturalnym, czy lastriko. Grubo$¢ jednej warstwy wylewki, w zaleznos$ci od przyjetego
rozwigzania powinna wynosi¢ 5+30 mm.

Podloze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podklad wykonujemy jako zespolony z podlozem, dodatkowo
powinno by¢ ono oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow,
wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymatosci nalezy usunaé
mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnosci podloza nalezy stosowaé emulsje gruntujaca, jedno-
lub dwuwarstwowo. Przed przystapieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na $cianach miejsca przebiegu
istniejacych w podtozu dylatacji, aby przenies¢ je pdzniej na warstwe podktadu. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyplyniecia masy,
podtoze powinno mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podlodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np.
odpowiednio profilujac tasme przylepna lub stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego materiatu.

Podkfad na warstwie oddzielajacej wykonuje si¢ na bardzo stabych, chlonnych lub zaoliwionych podtozach mineralnych lub
innych, nie zapewniajacych podkladowi odpowiedniej przyczepnosci. Warstwe oddzielajacg moze stanowi¢ np. folia PE o grub.
0,2mm. Izolacje nalezy utozy¢ bez fald, szczelnie oraz wywina¢ na $ciany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokosci
podktadu. W przypadku podtozy narazonych na zawilgocenie, warstwe oddzielajaca moze stanowi¢ utozona na podtozu izolacja
paroszczelna lub przeciwwilgociowa. Podklad musi by¢ zbrojony przytwierdzona do podioza siatka z widkna szklanego
zabezpieczona w kapieli akrylowej. W obydwu przypadkach dylatacje posrednie nie sa konieczne. gdy powierzchnia wylewania
podkiadu nie przekracza 20m2. Wymagane jest natomiast oddzielenie podktadu od s$cian profilem dylatacyjnym lub cienkimi
paskami styropianu.

W przypadku wylewania maszynowego przygotowame masy samopoziomujacej polega na odpowiednim ustawieniu stalego
poziomu dozowanej wody w agregacie mieszajaco-pompujacym, pozwalajqcego osiagna¢ wilasciwa konsystencje masy
wyplywajacej z weza. Mozna ja sprawdzi¢ rozlewajac mase z naczynia o pojemnosci 1litra na rowne, nie chtonne podtoze (np.
folia). Powinna ona utworzy¢ ,,placek” o srednicy ok. 40cm. Gdy masa wylewana bedzie recznie, przygotowuje si¢ ja przez
wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w proporcji 4,0+4,5 1 wody na opakowanie 25kg) i
wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ mechanicznie, najlepiej za pomoca wiertarki
z mieszadlem. Masa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu 20 minut. Stosowanie
niewlasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymalosciowych podkladu.

Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podktadu i zaznaczenia go na $cianach i w catym polu
wylewania. Mozemy to zrobi¢ za pomoca dlugiej poziomicy i przeno$nych reperéw wysokosciowych. Masa samopoziomujaca
moze by¢ wylewana maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajaco-pompujacego z ciaglym, przeptywowym dozowaniem wody
lub recznie — tylko na polach technologicznych, ktore mozemy wyla¢ w ciagu 45 minut. Wylewke zaczynamy od powierzchni
przy $cianie najbardziej oddalonej od wyjscia. Mase wylewamy réwnoleglymi do niej pasami o szerokosci ok. 50cm, uwazajac
by nie wchodzi¢ na wylang juz powierzchnig. Polaczenie kolejnych partii wylewki powinno si¢ wykonywac w czasie nie
dtuzszym niz 10 minut. Wylana masg¢ nalezy wstepnie rozprowadzié, np. za pomoca gladkiej metalowej pacy. Nadmiar masy
zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolujac w ten sposdb grubos¢ warstwy. Mase zaleca si¢ odpowietrza¢ walcem siatkowym
lub szczotka z dtugim, twardym wlosiem, prowadzac ja ruchem wstrzasowym wzdtuz i w poprzek powierzchni. Operacja ta
dodatkowo poprawia rozptywalnos¢ i ujednolica powierzchnie wylewki. Wiazacego juz materiatu nie wolno rozcieficzac.
Wylana powierzchnie¢ nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niska wilgotnoscia
powietrza lub przeciagami. Nie wolno dopuszcza¢ do gwaltownych zmian temperatury w pomieszczeniu, nalezy réwniez
ograniczy¢ jego ogrzewanie. Tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chtonna. Istniejace dylatacje podlozy
nalezy przenies¢ na warstwe podktadu poprzez naciecie. Czas wysychania wylewki zalezy od grubos$ci warstwy oraz warunkow
cieplno-wilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu. Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) mozna rozpocza¢ po okoto 6
godzinach. Wykladziny ceramiczne i kamienne mozna przykleja¢ po uptywie okoto 3 dni, a dywanowe, PCV, linoleum czy
parkiet po okoto 7 dniach (w zaleznos$ci od wilgotnosci powietrza i podtoza).

Agregat mieszajaco-pompujacy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem, walec siatkowy lub szczotka z dlugim twardym
wlosiem, repery wysoko$ciowe. Narzedzia nalezy czy$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki
zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ srodkiem do usuwania pozostatosci po zaprawach cementowych.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy
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od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt zawiera cement. Reaguje z woda alkalicznie, dlatego nalezy chroni¢
oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac sie z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki ok. 0,16+0,18 | wody na 1 kg zaprawy
ok. 4,00+4,50 1l wody na 25 kg zaprawy
Czas zuzycia ok. 20 minut
Temperatura
przygotowania zaprawy od +5°C do +25C
podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na temperatury od +5°C do +60°C
Uzytkowanie podktadu po ok. 6 godzinach
Czas wysychania $rednio 1 tydzien na 1 cm gr. podktadu
Max. $rednica kruszywa 1,5 mm
Gestos¢ nasypowa 1,4 kg/dm?
Min. grubo$¢ warstwy podktadu 5 mm
Max. grubos¢ warstwy podkladu 30 mm

Parametry wedtug PN-EN 13813

Reakcja na ogien klasa Alg
Wytrzymato$¢ na sciskanie C35 (min. 35 MPa)
Wytrzymato$¢ na zginanie F7 (min. 7,0 MPa)
Wyadzielanie substancji korozyjnych NPD

Przepuszczalno$¢ wody i pary wodnej NPD

Izolacyjnos$¢ akustyczna NPD
Dzwigkochtonnos¢ NPD

Opdr cieplny NPD

Odporno$¢ chemiczna NPD

Posadzki. (konstrukcja warstw posadzkowych wedlug oznaczen na przekrojach)

- dylatacje posadzki na poddaszu wykona¢ w polach 6 x 6 m maksymalnie o pow. 36 m2 poprzez naciecie pita do 1/3 grubosci
podkladu. Szczeliny wypetni¢ masa akrylowa. Masa winna by¢ odporna na temperatury od - 400C do + 700C.

- w calym budynku w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, pom. socjalnych, spocznikach i w korytarzach utozy¢ gres w
kolorze jasnym oraz wykona¢ cokot z tych samych plytek do wys. 10cm, cokdt zakonczy¢ fazka.

- w pomieszczeniu serwerowi wykona¢ podtoge techniczng o obciazeniu punktowym do 3 kN i maksymalnym obciazeniu
uzytkowym do 15 kN/m2

- we wszystkich pomieszczeniach biurowych zastosowaé¢ wyktadzing PCV rulonowa gr. min. 2,5 mm wywinieta na $ciane na
wys.10 cm

- w korytarzu wejsciowym zamontowa¢ wycieraczke, systemowa, zaglebiona w posadzce w taki sposdb aby rownata si¢ z gora
posadzki.

Instrukcja montazu wykladzin podlogowych

Wymagania dotyczace podloza

Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych bardzo wazna czynnoscia jest doktadna kontrola podtoza i ustalenie jego
stanu pod katem nastepujacych parametréw:

wytrzymato$ci, szczegdlnie przy intensywnym obciazeniu posadzki, rownosci, aby mozna bylo wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas
wyréwnawczych, wilgotno$ci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dlugotrwatego przylegania wyktadziny do podtoza.
Gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwe betonu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe.
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢: wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji
podtdg, suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda

CM nie moze przekracza¢ 2,5 %, bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem

warstwy wygtadzajacej, gtadkie - na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a calos¢ powinna by¢ wygladzona za
pomoca masy wyrownawczej, rowne oraz poziome - maksymalna odchyltka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ lmm na
odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m, czyste i niepylace - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik, itp.).

Warunki przystapienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po:

zakonczeniu wszystkich prac wykoniczeniowych, z malarskimi wlacznie, oraz prac instalacyjnych,

wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

sprawdzeniu szczelnos$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sa zgodne z zamowieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii
produkcyjne;j.
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W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina Gamrat, nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac dodatkowych
mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podioza.

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C

- temperatura podtoza 15 — 22 °C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panuja opisane
powyzej warunki. Wykladzine nalezy rozwina¢ w celu doktadnego dopasowania do podioza.

Nie nalezy instalowa¢ wykladzin na nastepujacych pokryciach podtogowych: wykladziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z
PCW, wykladziny gumowe.

Instalacja wykladzin

Jezeli warunki podloza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna, ktora chcemy
wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwroci¢ uwage na to, czy poszczegdlne kolory sa
zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych.

Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym projektem
kolorystycznym.

Wyktadzine doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od
wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykladziny cata powierzchnia do podltoza za pomoca kleju przeznaczonego do
klejenie danego typu wykladziny zgodnie z instrukcja producenta wyktadziny . W tym celu nalezy zwina¢ ptat

roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej.

Najczesciej stosuje sie pace typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednia site klejaca nalezy dokladnie docisna¢ wyktadzing do
podkiadu, a nastepnie cala powierzchnig przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70kg.

Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usuna¢ mokra szmatka.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowa¢ przez co najmniej 48 godzin.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je
profilem maskujacym.

Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa uzytkowa, w celu uniknigcia ewentualnych réznic w odcieniach
na sasiadujacych ze soba krawedziach, nalezy uklada¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sasiadowaly z prawymi, a
lewe z lewymi.

Montaz wykladzin podlogowych

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potaczenia miedzy arkuszami lub plytkami zostaly pospawane na
goraco sznurem spawalniczym w nastgpujacy sposob:

spawanie stykow mozna rozpoczaé¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do faczenia
stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na stykach wskutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie
zwiazany klej.

Styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy
ponad powierzchnie arkuszy nalezy scia¢ tak, aby tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwodch etapach:

- wstepne Scinanie spawu, ktore nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozona prowadnica lub za pomoca specjalnego Scinacza.
Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostal $cigty ok. Imm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna
wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty.

- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykonac nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny.
Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sig prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych, montazu drobnych
elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzyloby cata kompozycje kolorystyczna pomieszczenia, w
nastepujacy sposob:

w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac wyktadzine i oczysci¢ spoing, przyklei¢ tasme (klejaca
malarska) szerokos$ci 2-3cm na styku docigtych wyktadzin, a nastepnie naciac¢ tasme wzdtuz szczeliny, w naciecie wprowadzié¢
koncowke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciagna¢ powoli tube trzymajac ja pod katem ok. 30 [17]i ostroznie wyciskaé¢
klej, po catkowitym wyschnigciu kleju, tj. po ok. 30 minutach, nalezy zerwac¢ tasme zabezpieczajaca.

Prace wykonczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczy¢ ja
przy $cianach pomieszczenia przy pomocy:

- wywiniecia wykladziny na cokdt. Wyktadzina dzigki swojej elastycznosci nadaje si¢ do wykonania cokotéw na $cianie. Cokot
$cienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10cm, a krawedz podloga/Sciana
powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narozne;j.
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Odpowiednio przycigte odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny i do $ciany przy pomocy kleju kontaktowego, nanoszac klej na
obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku ukladania listew 70mm przy prostej $cianie nie jest konieczne klejenie ich
czesci pionowej, poniewaz listwy maja tendencje do rozprostowania si¢ i cze$¢ pionowa samoczynnie dociska do $ciany.

Uwagi i zalecenia konicowe:

-w przypadku montazu wykladziny na zlaczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne,

- gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wykladzin, jezeli nie wykonano izolacji
przeciwwilgociowej,

-nie nalezy instalowa¢ wykladzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum,
wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe,

- nie nalezy stosowa¢ podkladek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub zolte plamy na wyktadzinie,

- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow, np. mebli bezposrednio po wyktadzinie —

powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejka lub innym materiatem,

- nie zaleca si¢ uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii produkcyjnych,

- nalezy chroni¢ wykladzing przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

- w przypadku stosowania materialéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy stosowac sie do zalecen
producenta tych materiatow,

- w celu uniknigcia problemow, zaleca sig, aby cato$¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu Wykonawcy Podlog z wykladzin. Daje
to gwarancje prawidlowego wykonania wszystkich prac montazowych.

Podloga techniczna na ruszcie plytki pokryte wykladzin przewodzacg w serwerowni

Rozbieralna podtoga dystansowa:.

Modutlowa podloga dystansowa o konstrukcji wierzchnia - plyty z blacha stalowa, ocynkowana, o grubosci 0,5 mm,
siarczanowo-wapniowe z réznymi rodzajami aplikacji wierzchnich, krawedzie zabezpieczone tasma PVC, wymiary 600x600
mm, grubo$¢ 36,5 mm; podtoga w wersji rozbieralnej, pelna ochrona przed wptywem elektrycznosci statycznej;

Konstrukcja wsporcza o klasie obciazenia punktowego 5 kN, obciazenie powierzchniowe 25 kN/m2, - wolnostojace wsporniki
stalowe o ptynnie regulowanej wysokos$ci, wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie o grubos$ci
powtoki > 8 um

- naktadka tlumiaco - przewodzaca z PCV o opornosci uptywu 5x104 <Ru 1x109 ;

wspotczynnik izolacji akustycznej DLw-15 dB

klasa odpornosci ogniowej REI 60;

Montaz podlogi podniesionej

Podloge z wyktadzing antyelektrostatyczng o wymiarach paneli 60x60cm nalezy utozy¢ na betonie wlasciwym na noézkach
stalowych klejonych do podtoza. Wysokos¢ projektowanej podlogi brutto moze wynosi¢ max 20,0m. Cata konstrukcje podtogi
technicznej nalezy uziemic.

Generalng zasada winno by¢ zdanie si¢ tutaj na profesjonalne ekipy montazowe.. System podldg podniesionych na bazie ptyt
zywiczno-wiorowych nie wymaga stosowania wylewek samopoziomujacych, poniewaz konstrukcje wsporcze posiadaja ptynna
regulacje wysokosci, pozwalajaca na wypoziomowanie catego systemu. Podtoze winno by¢ stabilne, nie skorodowane, czyste i
zagruntowane. Istotng sprawa jest dobranie odpowiedniego gruntu. Musi by¢ to grunt penetrujacy, w przypadku uzycia gruntu
pozostawiajacego na powierzchni zewnetrzna warstwe, moze wystapi¢ niebezpieczenstwo odklejenia si¢ wspornikow od podtoza
wraz z warstwa gruntu. Klej montazowy nie przyklei si¢ do podtoza, a do warstwy zewnetrznej.

Montaz rozpoczyna si¢ od wybranej plyty bazowej i postepuje zgodnie z projektowana siatka ptyt. Wsporniki sg przyklejane do
podloza (w punktach newralgicznych istnieje mozliwos¢ ich dodatkowego przykrecenia do podloza). Nastepuje regulacja
wysokosci wspornikow do wymaganej wartosci (najlepiej do wczesniej wymierzonych reperdw), po czym $ruby regulacyjne
zalewane sa innym rodzajem kleju, stabilizujac osiagniety poziom.

Wszelkie krawedzie docie¢ musza by¢ zabezpieczone folia aluminiowa, powodujaca ze system nie traci wlasciwosci
przewodzacych. Przy miejscach styku plyt ze scianami wykonuje sie uszczelnienie specjalng warstwa gabki. Nalezy pamietac, ze
wszelkie media musza nawiazywac do siatki ptyt podlogi podniesionej i najwygodniej jest zamontowac je wczesniej. Podloga
jest montowana na samym koncu, aby nie dopusci¢ do rozpoziomowania systemu podczas montazu instalacji podpodlogowych.

Eksploatacja podlogi podniesionej

Plyty prawidtlowo zamontowanej podtogi mozna w kazdej chwili i w kazdym miejscu podnosi¢ dla dokonania rewizji lub
wykonania prac uzupeiajacych i montazowych w przestrzeni podpodtogowej. Nalezy je podnosi¢ wylacznie przy pomocy
specjalnego podnosnika. Podnosi¢ nalezy tylko tyle ptyt, ile jest to niezbedne. W kierunku otwartych lukéw podpodlogowych nie
nalezy kierowa¢ zadnych obciazen dynamicznych. Podlogi podniesione produkowane na bazie ptyt wiérowych moga pracowac
w pomieszczeniach o maksymalnej wilgotnosci 70%.

Czyszczac powierzchnie podlogi nalezy to czyni¢ przy uzyciu mozliwie niewielkiej ilosci wilgoci. Niedopuszczalne jest
zmywanie podtogi duza iloscia wody. W przypadku bardzo zabrudzonej powierzchni, najlepiej do lekko wilgotnego mopa doda¢
niewielkiej ilosci ogolnie dostepnego $rodka czyszczacego, zalecanego dla danego typu wyktadziny. Do czyszczenia duzych
powierzchni warto rozwazy¢ zastosowanie specjalnych maszyn czyszczacych, zakup ktorych warto skonsultowaé z dostawa
podiogi.
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6. Kontrola

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw Badanie
materialow okladzinowych i klejow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie certyfikatow i bezposrednio przez odbidr
kolorystyczny, brak rys, odpryskow, uszkodzen itp.

Badanie gotowej okladziny powinno polega¢ na sprawdzeniu; nalezytego przylegania o podloza, szczelnosci stykow
prawidlowosci przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchylen, prawidlowosci uksztattowania powierzchni
oktadziny przez przylozenia w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dt. 2m w dowolnym miejscu powierzchni
odchylenie nie moze by¢ wieksze niz Imm. Prawidlowosci wykonania spadkéw do kratek $ciekowych podtogowych nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegtos¢ wododziatu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wigcej
niz 2mm na catej dlugosci taty pomiarowej 2,0m.

Dylatacje posadzki powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym, a ich szeroko$¢ powinna wynosi¢ 5-10mm.

7 Obmiar robét zgodnie z punktem 7 O ST

8. Odbior zgodnie z punktem 8 O ST

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10. Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
* Instrukcji opracowane przez Producentow.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna ST.12
kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
roboét objetych kontraktem:
Remont elewacji
Tynki wewnetrzne

Zakres robot objetych SST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot tynkarskich.

2 Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 Iub aprobat
technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub
aprobat technicznych.

Masy wyrownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych.

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej),

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 Sprzet i narzedzia

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

- sito do piasku,

- pojemnika mieszanke tynkarska.
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4 Transport

Wymagania ogdlne zgodnie z punktem 04 niniejszej specyfikacji oraz podnosnik na materiaty.
Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem.

5 Wykonanie

Przed rozpoczgciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odttusci¢ np. roztworem szarego mydta.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ zwilzy¢ woda, odchytki powyzej lcm sprawdzié zgodnie z testem rownosci i gladkosci,
wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego, stosowa¢ cisnienie max. 200 baréw
Préba odpornosci na $cieranie otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, zapiaszczenia
lub pozostatosci wykwitow na podtozu.

Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza

Test rownosci i gladkosci Postugujac sie lata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchylki §ciany od ptaszczyzny i
sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie porownaé otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych
np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).

Wymagane czynno$ci przygotowawcze

kurz, pyt oczysci¢ za pomoca miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawié
do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nieréownosci, defekty i ubytki sku¢ lub
ewentualnie wyrowna¢ zaprawe tynkarska lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nienos$ne elementy elewacji wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupelni¢ materialem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karencji

brud, sadza, tluszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszczacych, spluka¢ czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia.

W przypadku podlozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy.

vV V VYV

Usuniecie skazen biologicznych (mchow, glonow, porostow, bakterii, grzybow plesniowych) mechanicznie np. szczotka
Druciana. Naniesienie na oczyszczona powierzchni¢ preparatu grzybobdjczego w ilosci od 0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 godzinach
mozna przystapic¢ do dalszych prac renowacyjnych

Elementy stalowe nalezy na calej powierzchni owina¢ siatka stalowa i powlec zaprawa cementowa.

Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy — nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ witasciwa frakcje 0,25-0,5mm.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy z
obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy dociskac paca stale przesuwajac w jednym kierunku.

Podktad nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zaciera¢ jednolicie gladka paca drewniana.

Dla wszystkich odmian tynkdéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdow w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekow, odstawanie,
odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Wierzchnia warstwe zaciera¢ jednolicie gladka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7mm
dla II i Il kat. oraz Smm dla IV i IVf.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow II-Iv kat. nie powinny by¢ wigksze niz 10mm
na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokos$ci budynku.

Dla wszystkich odmian tynkdéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdow w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekow, odstawanie,
odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sig¢
od ptaszczyzny i pionowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,1,Ia nie podlegaja nie podlegaja sprawdzeniu nie podlegaja sprawdzeniu nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu
11 Nie wigksze niz4mm na 1m i
nie wigksze niz ogotem nie wiecej niz 10mm na
4mm na dtugosci Nie wigksze niz 3mm na Im catej powierzchni migdzy Nie wigksze niz 4mm
faty kontrolnej 2m przegrodami pionowymi na Im
($ciany, belki itp.)
I nie wigksze niz Nie wigksze niz2mm na 1m i Nie wigksze niz 3mm na Im i
3mm i w liczbie ogodlem nie wigcej niz 4 mm w ogdtem nie wigcej niz 6mm na
nie wiekszej niz 3 pomieszczeniach do 3,5m catej powierzchni miedzy Nie wigksze niz 3mm
na dtugosci taty wysokosci oraz nie wiecej niz przegrodami pionowymi na lm
kontrolnej 2m 6mm w pomieszczeniach ($ciany, belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci
IV, Ivf, nie wigksze niz Nie wigksze niz 1,5mm na Im i Nie wigksze niz2mm na Im i
IVw 2mm i w liczbie ogdlem nie wigcej niz 3mm w ogdtem nie wigcej niz 3mm na
nie wiekszej niz 2 pomieszcz. do 3,5m wysokosci catej powierzchni miedzy Nie wigksze niz 2
na dlugosci taty oraz nie wigcej niz 4mm w przegrodami pionowymi mm na Im
kontrolnej 2m pomieszczeniach powyzej 3,5m ($ciany, belki itp.)
wysokosci

Gladzie i szpachlowanie

Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkilady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegolowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki
konfekcjonowane;.

— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane tylko wtedy,

gdy temperatura powietrza, materialow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi

spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na

mozliwos$¢ gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajacych wpltyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne powinny by¢

wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze przekracza¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy

technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowia inaczej.

Podloze pod gladzie musi by¢ réwne, no$ne, mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne, réwnomiernie chtonne, hydrofilne,
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitow, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej +5°C musi
spelnia¢ wymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sprawdzenie podtoza poprzez probe:

a/ $cierna — przetarcie dtonia po powierzchni tynku — na dtoni nie wystepuja zabrudzenia

b/ probe drapania — przy pomocy twardego przedmiotu tynk nie wykrusza si¢ nie sypie.

W miejscach potaczen i stykow z innymi materiatami tworzacymi $ciane nalezy przed wygtadzeniem wykonac naciecie kielnia
tynku az do podltoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw
wykona¢ warstwe zbrojaca z siatki z wlokna szklanego o oczkach min. 3x3 mm i o wytrzymatosci na zrywania wzdluz osnowy i
watku 1500N/5cm posiadajaca dokument dopuszczajacy do stosowania. Grubos¢ warstwy zbrojeniowej min.3mm

Stare tynki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ pod katem przyczepnosci do podioza. Tynki odspojone dajacy gluchy dzwigk przy
opukaniu nalezy sku¢ i wykona¢ nowe. Tynki istniejace w stanie dobrym zatrze¢ na grubos¢ ziarna tj ok. 2mm.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierdwnosci podloza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy
naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sa aprobaty techniczne. Zabrudzenia
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢ zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo
stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-
kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

Podklady z tynkow zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.



70

Uwzgledniajac stan podloza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktorych
naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podloza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda,
zagruntowanie badz zastosowanie $rodkow zwiekszajacych przyczepnos¢ tynku do podioza. Jako s$rodki zwickszajace
przyczepno$é tynku do podioza stosowane s3:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszanki

tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

6 Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialow na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia (szczegolowej), oraz normami.

Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i proba zwilzania,
f) chlonnosci podloza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
2) obecnos¢ wykwitdw — poprzez oceng wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j.

Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego - nie moga by¢ wieksze ni zZ2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz4 mmw pomieszczeniu,
-poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczaace
wykonanych robdt tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegélowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkow pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja,

De przygotowane podfoza nadawatly sie do polozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciaggu doby nie spadta ponizej 0°C.
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Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podana w PN-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu §wiadczy o
dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu
woda.

7. Obmiar robdt zgodnie z punktem 7 wymagan ogdlnych niniejszej SST
8. Odbior robot zgodnie z punktem 7 wymagan ogdlnych niniejszej SST
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaty prawidtowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania

wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (konicowy)

Odbior konicowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej robot tynkarskich (szczegoétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtlowosci wykonania tynkow pocienionych w
stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonany tynk
pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamdéwieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego ,,Odbior
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach tynkowych.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST ST.

10 Normy i przepisy zwiazane

Normy:

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;j.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 $ciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkow
zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.13
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot malarskich objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot malarskich.

Malowanie zewnetrzne.
Tynk renowacyjny elewacji malowany farbami silikonowymi.

Malowanie wewnetrzne.

- §ciany pomalowac¢ farba emulsyjna do uzyskania jednolitej powloki bez przeswitow na kolor jasny.

- sufity wszystkich kondygnacji wewnatrz poszpachlowa¢ i pomalowa¢ farba emulsyjng na kolor biaty do uzyskania jednolitej
powloki bez przeswitow.

2 Materiaty
Do malowania w trakcie realizacji zamowienia moga by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

-zywicznych rozcienczalnych woda,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

*$rodki gruntujace,

Ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3 Sprzgt Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle , cisnieniowe aparaty malarskie.
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Podloza pod malowanie stanowi¢ moga:

*beton,

*tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
*tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

*drewno,

*materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiorowa, ptyta pilsniowa itp.),

*elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sa nastgpujace:

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.
Woystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
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Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktore
wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykle:

- Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usunigte przez wypekienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie;

- Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa,

- elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
thuszezu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka
posiadajaca aprobate techniczna.

- Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa,
na ktora wydano aprobate techniczna.

- Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznos$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

* po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z norma
PN-B-10020:1968, wypehienie spoin, naprawy i uzupehienia, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosc,

* podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i wloknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupeienia,
wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Rownos¢ powierzchni tynkdow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobrac probke
podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatlow oraz sposoby majace na celu usuniecie niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
-podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)
-w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete)
nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac , jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wioknisto-mineralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz
podana w tabeli.
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Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 8§0%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

Gruntowanie
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednia norma lub aprobata techniczng,
-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wystepuje:

w przypadku farb ciektych:
*skoalugowane spoiwo
*nierostarte pigmenty
*grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
*kozuch,
*$lady plesni,
*trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
*nadmierna, utrzymujace si¢ spienienie,
*obce wtracenia,
*zapach gnilny.

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
*zbrylenie,
*obce wtracenie,
*zapach gnilny,
*$lady plesni.

Wykonanie robdt malarskich

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniaja wymagania stawiane podtozom.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

*calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

*wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,

*utozeniu podiog drewnianych, tzw. biatych,

*calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:
*wykonaniu tzw. bialego montazu,
*utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
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Wymagania w stosunku do powlok farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,
¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawiania od podioza oraz widocznych laczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypehiaczy.

Wymagania w stosunku do powlok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
- odporne na zmywanie woda przy stosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
- bez uszkodzen , smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od
podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,
- zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podloza.

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

- odporne na zmywanie woda przy stosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,

- bez uszkodzen , smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od
podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podioza,

- zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniu dwuwarstwowym nie dopuszcza sie przeswitow podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujacym lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitow, plam i odpryskéw — nie powinny za$ $cierac sie ani obsypywac przy
potarciu migkka tkanina bawehiana,
b) nie mie¢ §ladow pedzla,
c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow modyfikujacych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
b) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

Zakres kontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki: na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka Smm, p 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie, na podtozach
drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej

szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na
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zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podloza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania j.w. dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty
wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dzialania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powloki z
wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtloki, a wynik odnotowaé¢ w formie
protokotu kontroli i badan.

6. Obmiar robdt - zgodnie z punktem 0.6 ST.
7 Odbidr

Odbidr robot malarskich obejmuje:
*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
*sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
*sprawdzenie przyczepnosci powloki,
*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Odbior robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktdrego przedmiot okreslaja
projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja wykonawcza.

Zgodno$¢ wykonywania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikow badan kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat
technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami nie moga by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy je
poprawi¢ na koszt Wykonawcy i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawiera¢: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z
zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposdb usuniecia

8. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 OST.
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST
10 Normy i przepisy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.14
kod CPV 45431000-7 Kladzenie plytek

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin z
plytek ceramicznych $ciennych i podtogowych .

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
oktadzinowych objetych zaméwieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot
oktadzinowych.

2 Materiaty

Oktadziny wewnetrzne.

- w pomieszczeniach sanitarnych, tazienkach — utozy¢ glazure do wysokosci 2,10 m nad posadzka.

- w pomieszczeniach socjalnych utozy¢ glazure w ciagach roboczych na wysokos¢ od 0,7 m do 1,6 m nad posadzka.

- W pomieszczeniach biurowych, zamontowa¢ na $cianach, na wysokosci 70 cm nad posadzka, odbojnice z ptyty widrowej
laminowanej szerokosci 30 cm w kolorze brazowym imitujacym drewno

GRESY
Gres, powierzchnia ptytki Parametry greséw do korytarzy, sanitariatow, szatni, pomieszczenia
naturalna gospodarczego oraz socjalnego,

Nasigkliwos$¢ wodna % <0,1

Odpornosé na scieranie wglebne (mm’) 130

Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa R10

klasyfikacyjna)

Odpornos¢ na plamienie 5 klasa

Odpornos¢ ma odczynniki chemiczne ULA,UHA

Kolorystyka Kolor kremowy (mozliwie zblizony

do RAL 1013)

powierzchni, nie wywierajacy wptywu na poslizg oktadziny

UWAGA: Gres nieszkliwiony, antyposlizgowy, zabezpieczy¢ impregnatem do gresu.
Impregnat do ochrony greséw przed powstawaniem plam z wody i olejow zawierajacy zywice silikonowe,
bezbarwny, gestos¢ 0,8 g/em’, zuzycie 30-40 m*/1 w zaleznoséci od chtonnosci podtoza, nie nablyszczajacy

Przed rozpoczgciem pracy wykona¢ probe w miejscu mato widocznym.

Zaprawy klejace

DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEJACEJ ELASTYCZNEJ

Proporcje mieszanki

Proporcje mieszanki

Proporcje mieszanki

Proporcje mieszanki

Czas gotowosci zaprawy do pracy

Czas otwarty pracy

Czas korygowania plytki

Temperatura przygotowania zaprawy
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac
Odporno$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania
Uzytkowanie posadzki

Fugowanie

Min. grubo$¢ warstwy zaprawy

Max. grubos¢ warstwy zaprawy

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu

0,20 + 0,231 wody na lkg zaprawy
1,00 + 1,151 wody na Skg zaprawy
2,00 + 2,301 wody na 10kg zaprawy
5,00 = 5,751 wody na 25kg zaprawy
ok. 4 godziny

min. 30 minut

10 minut

od +5°C do +25°C

od +5°C do +25°C

od -20°C do +60°C

po 24 godzinach

po okoto 24 godzinach

2 mm

5 mm

<0,0002 %.
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CE 04 PN-EN 12004:2002/A1:2003
Typ C2TE Cementowa zaprawa klejaca o podwyzszonych parametrach, o zmniejszonym spltywie i
wydtuzonym czasie otwartym.
Przyczepno$é przy rozciaganiu poczatkowa > 1,0 N/mm’
po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?®
po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm®
po cyklach zamrazania i odmrazania > 1,0 N/mm’

Czas otwarty — przyczepnos¢ po >0,5 N/mm’
czasie otwartym nie krotszym niz
30 minut
Sptyw <0,5 mm

ZAPRAWA DO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypehniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w $ciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), plytek z kamienia naturalnego i
aglomeratéw kamiennych oraz plytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosowac do fugowania oktadzin przyklejonych na
stabilnych, sciennych plytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
podlogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i
elewacjach budynkow. Zaprawe do fugowania stosowaé do wypetniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub
wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym i fizowkami musza
stanowi¢ komplet wyrobdw do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin; przeznaczone do uzywania wewnatrz i
na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI — sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypeniaczy, barwnikow
oraz dodatkow modyfikujacych. Zaprawa winna charakteryzowac sie wysoka elastycznos$cia, wytrzymaloscia i przyczepnoscia, a
tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczegdlnosci odpornoscia na spekania, zarysowanie oraz
odspojenie od ptytek. Stosoaw¢ wyroby tatwe do przygotowania, plastyczne i wygodne w pracy. Umozliwiajace tatwe i szybkie
wypehienie spoin i nie powodujace przy tym zarysowania powierzchni plytek.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina
miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gltebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin
nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej
przyklejenia, nie wezesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy
oczys$ci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu
zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne plytki (np. z marmuru) moga
ulega¢ przebarwieniom. W zwiazku z tym, przed wlasciwym spoinowaniem okladziny zaleca si¢ wykonanie proby fugowania na
niewielkim odcinku spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w proporcji 0,30+0,33 1.
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta mozna wykona¢ recznie badz
mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Tak przygotowana zaprawe
nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 2 godziny.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwiazaniu
zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni Wykonuje si¢ je uzywajac wilgotnych, twardych gabek o wis—;-kszych
porach lub pacy z gqbkq Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny woda moze powodowac wyplukiwanie pigmentow i
wymywanie $wiezej fugi. W koncowym etapie prac plelqgnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich $ciereczek lub
drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ plytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru
pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez
kilka pierwszych dni utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.
Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu stosowac¢ zaprawe o tej
samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin
wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiazaca zaprawa nie byla
narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duza wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢ do
powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia
jej parametrow i powstania przebarwien. Roznice w glebokosci spoin, rédzne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
oktadziny moga powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu nierownomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych
si¢ miejscach szczegolnych oktadziny (narozniki zewngtrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy
wykonczeniowe, np. flizowki lub wypehienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia
nasiakliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym wyschnigciu, tj. po ok. 2
tygodniach) zastosowanie $rodka ochronnego.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Zuzycie zaprawy zalezne jest od szerokosci i gle;bokos’ci spoin, rodzaju i w;/miaréw zastosowanych plytek. Przyktadowo 1 kg
suchej zaprawy wystarcza do wypehienia spoin na powierzchni okoto 2 m” oktadziny wykonanej z ptytek ceramicznych o
wielkosci 15x15 cm, przy szerokos$ci fugi 3 mm i glebokosci 4 mm. UWAGA
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Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Nie wdychaé pytu.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiegnac¢ porady lekarza. W razie potkniecia niezwlocznie
zasiegnac porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Chroni¢ przed dziec¢mi.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki 0,30+0,33  wody na 1 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 0,60+0,66 | wody na 2 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,50+1,65 1 wody na 5 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 3,00+3,30 1 wody na 10 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Gesto$¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm’
Min. szeroko$¢ spoiny 2 mm
Max. szeroko$¢ spoiny 6 mm

FLIZOWKI listwy z PCV i aluminium, przeznaczone do profesjonalnego i estetycznego wykonczenia réznego rodzaju
krawedzi, powstajacych w trakcie wykonywania oktadziny z uzyciem ptytek ceramicznych. Stosuje si¢ je w miejscu polaczenia
dwoch plaszczyzn oktadziny (narozniki wewnetrzne i zewnetrzne), jako element konczacy okladzing na danej ptaszczyznie oraz
Jjako wykonczenie oktadziny w miejscu, w ktorym taczy si¢ ona z innym elementem budowlanym. flizowki znajduja
zastosowanie szczegdlnie przy wykanczaniu naroznikow pomieszczen, krawedzi wszelkiego rodzaju otworéw (np. drzwiowych i
okiennych), pétek, stupow, stopni schodowych, obwodéw wanien, prysznicow, a takze w miejscach potaczen okladziny z
oscieznicami oraz innymi materiatami wykonczeniowymi itp. Flizowki przyspieszaja i utatwiaja uktadanie ptytek ceramicznych,
chronia brzegi plytek przed wyszczerbieniem oraz maskuja krawedzie ptytek przycinanych na wymiar. Stosowac¢ flizowki do
wewnatrz i na zewnatrz budynku.

FLIZOWKI Z PCV

Produkowane sa w trzech typach profili, tworzac komplet elementow pozwalajacy na wykonczenie dowolnego rodzaju krawedzi
oktadziny z plytek ceramicznych. Wszystkie flizowki z PCV maja dlugo$¢ 2500 mm.

Flizéwki zewnetrzne znajduja zastosowanie w przypadku wykonczenia zewnetrznych narozy oktadzin, ktorych powierzchnie
zbiegaja sie pod katem prostym. Listwy tego typu moga rowniez zosta¢ wykorzystane jako element konczacy oktadzing
ceramiczng przyklejona na powierzchni, na ktorej zastosowano takze inny materiat wykonczeniowy (np. na gornej krawedzi
oktadziny z plytek wykonanej na $cianie, ktéra powyzej bedzie malowana). Flizowki zewnetrzne wytwarzane sa w pieciu
wysokosciach profili: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. Dostepne sa w 15 kolorach.

Flizéwki wewnetrzne pozwalaja na potaczenie ptytek w narozach wewnetrznych oktadzin, ktorych powierzchnie zbiegaja sie
pod katem prostym lub w miejscach styku oktadziny z innym elementem (np. oscieznica drzwiowa). Wytwarzane sa w pigciu
wysokosciach profili: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. Dostepne sag w 15 kolorach.

Flizowki tzw. uniwersalne 6/9 pozwalaja przede wszystkim na wykonczenie zewnetrznych narozy oktadzin wykonanych z plytek
o roznych grubosciach (max. 6 i 9 mm), ktérych powierzchnie zbiegaja sie pod katem prostym lub rozwartym (mozliwos¢ taka
zapewnia rami¢ montazowe listwy, ktore mozna zgina¢ pod dowolnym katem). Flizowki uniwersalne mozna zastosowac takze
do zakonczenia oktadziny w miejscu potaczenia jej z innym materialem wykonczeniowym. Dostepne sa w 12 kolorach.

FLIZOWKI ALUMINIOWE — anodowane

Produkowane sa tylko jako flizowki zewnetrzne. Zakres ich stosowania odpowiada przeznaczeniu flizowek zewnetrznych z
PCV. Ich uzycie zalecane jest przede wszystkim w miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne, np. na
progach lub naroznikach $cian w gtéwnych ciagach komunikacyjnych. Dostepne sa w dwdch dlugosciach (2050 mm i 2500 mm)
oraz w dwdch wysokosciach profilu (8 i 10 mm). Kolor flizéwek odpowiada naturalnemu aluminium.

LISTWY GLAZURNICZE przeznaczone sa do zabezpieczenia i estetycznego wykonczenia krawedzi oktadziny z ptytek
ceramicznych lub kamiennych. Ich stosowanie zalecane jest na podtogach w miejscach, w ktérych oktadzina posadzki taczy si¢ z
innym materiatem podtogowym, np. parkietem lub wyktadzina dywanowa oraz przy zakonczeniu plytek w miejscu
przewidzianym na dylatacje oktadziny. Listwy glazurnicze moga by¢ rowniez stosowane jako ochrona krawedzi podestow lub
stopni schodéw. Dostepne sa w dwdch rodzajach wykonczenia (anodowane i nieanodowane), w dwdch dlugosciach (2000 mm i
3000 mm) oraz w dwoch wysokosciach profilu (8§ mm i 10 mm). Listwy glazurnicze mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz
budynku.

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow,
pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych, do przygotowania podtoza przed
wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gladzi szpachlowe;j, tapet, do
gruntowania plyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych,do
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wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie, do przygotowania podtoza gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi . Uzywac na suchym
podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnos$ci
penetracji, wnika silnie w gtab podloza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej
powierzchni, reguluje proces chlonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek, wylewek itp. Stosowac o poprawy warunkow wiazania zapraw i
przyczepnosci podtoza. Emulsja w trakcie stosowania nie powinna sie¢ zmydla¢. Po wyschnigciu powinna by¢ bezbarwna i
przepuszczaé pare wodna. Dopuszczona do uzywani w pomieszczeniach bez okien. Powinna by¢ nie palna. Zastosowana na
podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie zwiazane wlasciwie z
podlozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA

Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi materialami ani zageszcza¢, dopuszczone
jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB UZYCIA

Emulsje gruntujaca nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i
rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podlozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowaé¢ emulsje
rozcienczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja bez
rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji. Niniejsze
informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m*. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.
OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,

Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg

DANE TECHNICZNE

Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/lem’

3. SPRZET

Wiertarka z mieszadlem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy czys$ci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ srodkiem do usuwania pozostatosci po
zaprawach cementowych i wapiennych .
Walek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czys$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

5 Wykonanie

Prace wstepne
Do wykonania oktadzin z plytek ceramicznych, mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot montazowych, robdt instalacyjnych i

tynkarskich / z wyjatkiem malowania $cian/.
Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz Sst. C w ciagu calej doby i powinna by¢ zapewniona przez co najmniej kilka dni
przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.
Przed przystapieniem do uktadania okladzin materialy podlogowe i $cienne w tym rowniez kleje nalezy przechowywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed uktadaniem. Materiat nalezy przed wbudowaniem sprawdzi¢ czy nie
wykazuje wad uniemozliwiajacych ich uzycie np. deformacje, wadliwy wzér rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiat
nalezy zwrdci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast plytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i norm. Kazda
partia materialu musi by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracja zgodno$ci. Materiat bez tych dokumentow
nie moze by¢ uzyty.
Do wykonywania prac oktadzinowych nalezy uzywac:

a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wlosiu Iub druciane ,
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b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

¢/ narzgdzia i urzadzenia do cigcia ptytek

d/ do rozprowadzania kleju packi zabkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zabkow 6-12mm

e/ taty i poziomice do sprawdzania rownosci powierzchni

f/ wkladki dystansowe do zachowania rownosci spoin

g/ do przygotowania kompozycji klejacych mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki

h/ gabki do mycia i czyszczenia oktadzin
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podloze powinno by¢ suche, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierdéwnosci podtoza,
ktdére uniemozliwiaja zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy klejacej (2 do Smm), nalezy korygowaé uzywajac
materialow zalecanych do tego typu prac, na przyklad zaprawy wyrownujacej, zaprawy tynkarskiej, podktadu itp. Nadmierna
chlonno$¢ podloza nalezy zredukowa¢, stosujac emulsje gruntujaca. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych
podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia), zaleca si¢ wykona¢ probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJACE

Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia wody (w proporcji 0,20+0,23 1
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym
wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4 godzin.

Zaprawe klejaca stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania plytek. Nalezy nanie$¢ ja na przygotowane podioze gladka
paca stalowa, a nastepnie rdwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy
zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje
wlasciwosci klejace przez okoto 10+30 minut (w zalezno$ci od parametréw podioza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe
jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca si¢ przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnieciu palcow reki do natozonej wczesniej
zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przyklejac plytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usunaé stara warstwe
kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przylozy¢ plytke i doktadnie docisnac ja do podloza. [lo$¢ zaprawy
nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byla rownomierna i
mozliwie jak najwigksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin
wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta calkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi
okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia. Jezeli zaplanowano fugowanie okladziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze
spoin na biezaco usuwa¢ nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej si¢ przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub
fugowanie okladziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatos$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE
Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1m?, na kazdy 1mm grubosci warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie zalezne jest od
stopnia roéwnosci podtoza i rodzaju zastosowanych ptytek.

Przyblizone zuzycie zaprawy dla wybranych rodzajéw ptytek

Rodzaj ptytki Wielkosé¢ Grubos¢ zuzycie
zebow pacy warstwy sklejenia (w kg/m®)

Mozaika drobna (15x15mm) i $rednia (25x25mm) 4,0mm ok. 2,0+2,5 mm 2,1+3,75
o ghadkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu
Plytki matego formatu (do 10x10cm) o gladkiej lub lekko 4,0+6,0mm ok. 2,0+3,0 mm 2,1+4,5
profilowanej powierzchni spodu
Plytki sredniego formatu (do 25x25cm) o lekko 6,0+8,0 mm ok. 2,5+4,0 mm 2,65+6,0
profilowanej powierzchni spodu
Plytki o duzego formatu (pow. 30x30cm) o Srednio 8,0+10,0 mm ok. 3,5+5,0 mm 3,7+17.5
profilowanej powierzchni spodu.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadlem, gtadka i zabkowana paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.
Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywa sie srodkiem czyszczacym.

OPAKOWANIA

Worki papierowe: Skg, 10kg, 25kg.

Paleta: 1100kg w workach 5kg, 1100kg w workach 10kg, 1050kg w workach 25kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania materialu w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie
wdycha¢ pyhu. Zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggnac porady lekarza. W razie potknigcia
niezwlocznie zasiegna¢ porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Okladziny $cienne
Powierzchnia podktadu powinna by¢ czysta, nie pylaca bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powltok malarskich,

bez rakow, peknie¢, pozbawione resztek srodkéw adhezyjnych Polaczenia i spoiny migdzy elementami powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku nierownosci nalezy je zeszlifowa¢. Wicksze ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej, mierzone tata o dlugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm
przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci faty. Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze
niz 4mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na Im.
Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ masa wygladzajaca o gr warstwy nie wigkszej niz 1-2mm. W
przypadku odchylek do S5Smm nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku odchylek wiekszych niz Smm . Wykonaé
nowy podktad.
Podktad pod oktadziny $cienne wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ masa wygladzajaca o gr. warstwy nie wigkszej
niz 1-2mm. . W przypadku odchylek do Smm nalezy wyrownaé powierzchnie tynkéw przy uzyciu kleju w przypadku odchytek
wigkszych niz Smm . Wykona¢ nowy podktad.
Niedopuszczalne jest wykonywanie oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach :

a/ pokrytych starymi powlokami malarskimi,

b/ powlokach z zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4

¢/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gladziach z nich wykonanych.
Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardéw, gatunkow i odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie
lini¢ pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki /moze to by¢ linia wyznaczona przez cokdt/. Kompozycje klejaca przygotowac
zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ packa zabkowana ustawiona pod katem 50 ° rownomiernie
pokrywajac cala powierzchnig $ciany. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu 15 minut. Plytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej linii na $cianie. Nakladajac
plytke trzeba ja lekko przesunac po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak aby warstwa kleju pod ptytka
miata grubo$¢ 4-6mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego umocowania
plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okladziny
nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin .
Zaleca si¢ aby szerokos¢ spoiny wynosita przy plytkach o dtugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ 0d 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypeknic spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty.
Kontrola ptytek oktadziny obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

¢/ jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedlozonych przez dostawce.

d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - ni powinna wydawac ghuchego odglosu

e/ odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno przekracza¢ 2mmm na dt.

2,0m

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na dt. 2,0m

g/ prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cia do 1mm

h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w

instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej. W oktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji

podkiadu, a szczeliny wypetni¢ masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne wkladki. Masa i wktadki dylatacyjne musza mie¢

aktualna aprobate techniczna.

Okladziny podlogowe
Podtoze pod ceramiczne ptytki podtogowe nalezy przygotowa¢ zgodnie z opisem w ptk.B.12.
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastgpnie nalezy
wyznaczy¢ na linie, od ktorej uktadane beda plytki. Kompozycje klejaca przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejowa rozprowadzi¢ packa zabkowana ustawiona pod katem 50 ° rownomiernie pokrywajac cata powierzchnie
$ciany. Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 10 minut.
Plytki uktada¢ poczawszy od wyznaczonej linii. Nakladajac ptytke trzeba ja lekko przesuna¢ po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w
zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubo$¢ 6-8mm. Przesuniecie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
stosowac¢ wktladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin.
Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ 0d 200mm do 600mm - okoto 4mm
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d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypehic¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wkleslty. W
oktadzinie nalezy wykonac dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny wypeti¢ masa dylatacyjna lub zastosowaé
specjalne wktadki. Masa i wktadki dylatacyjne musza mie¢ aktualna aprobate techniczna.

6 Kontrola oktadziny z ptytek

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

¢/ jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawacé ghuchego odglosu

e/ prawidlowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkladu, prawidlowosci uktadu i wypetnienie szczelin. Ich
szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm

f/ odchylenie plaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na dt 2,0m

g/ prawidlowosci przebiegu i wypehienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do Imm

h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

i/ Prawidlowosci wykonania spadkow do kratek $ciekowych podlogowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegtosc
wododziatu nie wieksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wigcej niz 2mm na catej dlugosci taty pomiarowej
2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny okladzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to mozliwe nalezy
oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode oktadzina bedzie odebrana a warto$¢ robot
zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny
Wykonawca zobowiazany jest nieodplatnie usuna¢ i wykona¢ ponownie.

7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 OST.

8 Odbiodr robot
Polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowanych materiatow z zalozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST
9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10 Normy i przepisy zwiazane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
* PN-EN-104 Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok termiczny
(zastepuje BN-87/B-12038/10).
* PN-EN-121 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej (E<=3% - grupa A I)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej E
mniejszej lub réwnej 3%).
* PN-EN-177  Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiakliwosci wodnej (3%<E<6% -
grupa B Illa) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w
zakresie plytek o nasiakliwosci wodnej od 3% do 6%).
* PN-EN-202  Plytki i plyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-12038/11).
* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-
19).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.15
kod CPV 45421146-9 Instalowanie stropéw podwieszonych

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
stropow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych i modutowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
objetych zamdowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot
objetych Zamdéwieniem.

2 Materiaty

Sufity modutowe 60x60 krawedz E
Uwaga pomieszczenia mokre o podwyzszonych parametrach higienicznych .
Sufit na ruszcie do konstrukcji wigzby 2x plyta gk + gladzie gipsowe +malowanie .

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rdwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate
techniczna, Certyfikat zgodnosci lub, jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Materialy musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Nalezy stosowac systemy sufitdw, ktorych plyty nie wchlaniaja wilgoci, ktére sa niehigroskopijne, odporne na zmiany
temperatury i wilgotnosci. Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ogniochronne 12,5mm;

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

Paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na rdwnej powierzchni, nie ktasé
na mokrym podtozu. Plyty w paczkach utozone sa zawsze stronami widocznymi do siebie. Z kartonu nalezy wyjmowac po dwie
plyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi. Plyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podiozu.

Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzna poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

5 Montaz — kolejnos¢ robot

Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby umozliwi¢ wlasciwe warunki
pracy.

Elektryk decyduje, czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.

Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitdw i o§wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j.

Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu plyty zostaje przeciety
karton od spodu. Przy cigciu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Montaz stropu podwieszonego:

Stosowac nalezy wylacznie elementy konstrukcyjne systemowe .

Pomieszczenie moze by¢ wytozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i gdy zakonczone sa wszelkie prace
tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

1. sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji

2. potwierdzenie odpowiedniej dla monta9u wilgotnosci pomieszczenia

3. rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

Z plyt gipsowych
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa.
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Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przys$ciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw
profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110).
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow:

a/ gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy facznikow krzyzowych (60/60)

b/ gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podloza- konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie
dwuwarstwowej.

Jednak w pomieszczeniach dhugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie roéwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie¢ miedzy potkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.

Potaczenia plyt wypeti¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z wiokna szklanego lub papierowej.

Po zwiazaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

Montaz sufitéw rastrowych

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne
Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy
u9yc mozliwie najdluzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300mm.

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych. Polaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie nakladac, jezeli nie istnieja inne
specyficzne zalecenia.

Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szerokos$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosne;j
budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no§nych systemu.

Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo, co 1200mm, na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Polaczenia
pomigdzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomigedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci
1200mm. Konce profili 600mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200mm. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka
od $ciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450mm.

Podczas montazu plyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Plyty sa tatwe do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne
plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegow.

W systemie montazu moga by¢ uzyte rozmaite typy klipsoéw mocujacych, przytrzymujacych plyty i zabezpieczajacych je przed
przemieszczeniem sie. Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza pomigedzy pomieszczeniem a przestrzenia instalacyjna
ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa sie wody
pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty di. 600mm.

Elementy stuzace mocowaniu wieszakow do stropu (Sruby, wkrety, kolki) sa dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy
zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic¢ si¢, ze posiada on wystarczajaca
wytrzymato$¢é na wyrywanie.

6. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw oraz z
Ogolnymi wymaganiami dotyczacymi wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkoéw transportu podano w ST 00.01
»Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materialow / wyrobéw z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot.

Wilasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- Imm na dlugosci Sm)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementdw, np. instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego.

Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt.

Sprawdzenie wilgotnosci i nasiakliwosci plyt.

7. Przedmiar i Obmiar robot - zgodnie z punktem 7 OST.
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8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
a) Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne".
b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
g) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:
- stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Dopuszczalne odchyltki powierzchni:

a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2mb.

b/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5mm wysoko$ci oraz nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci.

¢/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 2mm na Imb i ogétem nie wigcej niz 3mm na
catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

d/ Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 2mm.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami
normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.
10 Normy i przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Min.Budownictwa i PMB Wyd. 11
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401.

Najwazniejsze normy:
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobdéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania  dzwieku
3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej
5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych
6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokos$ci
7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie plaskosci
10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materialow budowlanych
11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow wielowarstwowych w zakresie
niepalnosci
12. PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe
13. Instrukcja montazu wybranych producentow
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.16
kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie robdt zwiazanych z wykonczeniem elewacji budynku.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét objetych zamdowieniem

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot ociepleniowych
- docieplanie elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie réwniez na powierzchniach ptaskich(sufitowych) .
Roboty ociepleniowe moga wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od
wilascicieli systemow ociepleniowych. Zestaw musi by¢ sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajacy ognia, dopuszczony do
obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.
System ociepleniowe musi posiadac certyfikat zgodno$ci obejmujacy caly system ociepleniowy $cian zewnetrznych w sktad,
ktérego wchodza poszczegolne elementy potwierdzajacy, ze system spetnia wymagania rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, dla ktérego wykonano kompleksowa i wlasciwe badania ogniowe
i okreslono stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych.
- oburowanie izolacji cieplej cegla elewacyjna spoinowana

2 Materiaty

Masy klejace stuzace do klejenia styropianu do podtoza sciennego oraz do wykonania warstwy zbrojacej musza spetnié¢ nst.
wymagania:

a/ zawarto$¢ suchej substancji - nie moze si¢ rozni¢ o 10% od wartosci podanej przez producenta

b/ straty prazenia - nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta

¢/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 300; po 24 h w wodzie— min. 200 ; po 5 cyklach — cieplno-
wilgotno$ciowych — min. 300

d/ Przyczepnos¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 100; po 24 h w wodzie— min. 100 ; po 5 cyklach —cieplno-
wilgotno$ciowych — min. 100

e/ Odpornos¢ na rysy mm — min. 5

f/ minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojace;j.

Zalecane rodzaje mas klejacych:

a/ zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda

b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego , nadajaca sie do uzycia bez dodatkowego przygotowania,

c/ zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow organicznych mieszanych z woda

d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.

Wymagania dla siatki z widkna szklanego:
a/ Splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajaca odporno$¢ na dziatanie sSrodowiska alkalicznego
¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. — 10-25% masy

f/ sita zrywajaca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N
g/ Wydhuzenie wzgledne /wzdluz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy slile 1500 N/
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy slile 1200 N/
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy slile 600 N/

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy slile 600 N/

Wymagania stawiane tacznikom:

v ilo$¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu.

v Dlugo$¢ facznikéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowac
jako nieno$ne podloze, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia tacznikow nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej
$ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozprezne;j.

v rodzaj tgcznikow zalezny jest od rodzaju podioza, w ktorym taczniki te maja by¢ osadzane oraz stosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie facznikow z trzpieniem tworzywowym lub
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stalowym do mocowania izolacji cieplnych z weilny lamelowej nalezy stosowaé faczniki mechaniczne ze specjalnymi
talerzykami rozktadajacymi naprezenia.

v' w przypadku podlozy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor powietrznych nalezy
zachowac szczegblna ostroznos$¢ przy doborze tacznikow i stosowac laczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza
(posiadajace dopuszczenie do stosowania).

v w przypadku podlozy o watpliwej nos$nosci, w szczegodlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tacznikow.

v" lgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.
Dhugo$¢ kotka w [mm] powinna by¢ rowna sumie nastepujacych wartosci = wymaganej glebokosci osadzenia uzaleznionej od
rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubo$¢ starego tynku [mm] + gr. kleju [mm] + grubo$¢ plyty izolacyjnej. Rodzaje
podloza mogace wystapi¢ na remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegla ceramiczna kl.150, gazobeton 500-700, cegta
kratowka kl.150. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajow kotkéw w zaleznosci od rodzaju
przegrody, ich glebokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkéw opracowanych przez producentéw systemu
dociepleniowego.

Wymagania dla styropianu:
Material izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian ponizej terenu i 20cm nad terenem nalezy uktada¢ w
warunkach suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.

Do izolacji $cian zewnetrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje plyty styropianowe frezowane:
o0 gestosci objetosciowej 16-20 kg/m3

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta I nie moze by¢ wigksze niz 0,04 W/mK
Przewidziane grubosci styropianu to: 16cm, 12cm ,5cm, 3cm.

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkow, pustek.
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalcenn wzgledem nie mniej niz 80 kPa
Stabilno$¢ wymiarow w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/- 1,5%
Chtonnos¢ wody po 24h nie wigcej niz 1,8 %

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie sila prostopadta do powierzchni nie mniej niz 100 kPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniej niz 130 kPa

Samogasnace

Plyty frezowane o wymiarach 100x500mm
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Wymagania dla srodka gruntujacego
Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy / dyspersja z zywic syntetycznych z wypetiaczami mineralnymi ewentualnie wz

dodatkiem pigmentéw/ w postaci gotowej do uzycia emulsji przeznaczony do stosowania na podtoza mineralne takie jak tynk
cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe.

Wymagania dla tynku akrylowego

Tynk na bazie zywic akrylowych cienkowarstwowy gruboziarnisty gotowy do uzycia ; gramatura kornik grubo$¢ ziarna 2mm.
Srodek wiazacy na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej w formie pasty, grys marmurowy, wysokowartosciowe pigmenty;
cigzar objetosciowy 1,6-1,8kg/dm3; przyczepnos¢ >0,2N/mm?2; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=110.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

Podstawowe narzedzia

Do realizacji prac ocieplajacych nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia:

* szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/,

* szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejacych i mas tynkarskich,

* pitki reczne o drobnych zabkach Iub noze do cigcia plyt styropianowych,

* pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrownywania powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,
* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojacej,

* faty do sprawdzania plaskosci powierzchni przyklejonych plyt styropianowych,

« wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworow,

* sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

Sprzet i urzadzenia

Do wykonczenia robot ocieplajacych nalezy stosowad nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

* mieszadla koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz  pojemniki o pojemnosci ok. 40
— 60 1 do przygotowania masy klejace;j,

« agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do naktadania masy
tynkarskiej,

* urzadzenia transportu pionowego,

* rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

* aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.
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5 Wykonanie

Kolejnos$é wykonywania robét

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda BSO

powinna by¢ nastepujaca:

* prace przygotowawcze,

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

* sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego,

* przygotowanie masy klejacej,

* przyklejanie ptyt styropianowych,

* wiercenie otworow i zatozenie tacznikow do mocowania styropianu z zaslepkami styropianowymi,
» wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkanina szklang lub polipropylenowa,
» wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

* malowanie tynkow,

» wykonanie nowych obrébek blacharskich,

» montaz odwodnienia,

* demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, jezeli:

[roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostana zakonczone i
odebrane,

[Jwszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo, oktadziny i elementy drewniane, elementy
metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostana odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

[J widoczne zawilgocone miejsca w podlozu ulegna wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny by¢ wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych
$cianach zewnetrznych),

[Ina powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostana wykonane odpowiednie obrobki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem,

[zostanie jasno okreslony sposdb zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé¢ si¢ zgodnie z dokumentacja robot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za$§ w przypadku robét wymagajacych pozwolenia
na budowe musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ rezimu technologicznego a w szczegolnosci:

[Inalezy stosowa¢ wylacznie systemy zamknigte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z
roznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate gwarancji producenta;

[Jwszelkie materialy wchodzace w sklad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktow;

[Jw czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w
przypadku materiatdéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki
wiazania;

[ podczas wykonywania robdt i w fazie wiazania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

[rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni
roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Zakazuje si¢ wykonywania prac w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz dopuszczalne.
Prace nie moga by¢ rowniez prowadzone jezeli w ciagu 24 h jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 st. C.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ podloze, na ktéorym bedzie mocowana termoizolacja. Pod pojeciem podloze
rozumiana jest warstwa, na ktéra nakladany jest kolejny material (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen),
mierzona od powierzchni kontaktu na min. glgbokos¢ majace wplyw na skutecznos¢ zamocowania.

I tak np.:

[Idla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,
[Idla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikow kotwiacych z podlozem jest warstwa przegrody
w stanie przed osadzeniem tacznikéw, od lica izolacji cieplnej do glebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikdéw, zapewniajacej
ich wymagana nosnos¢,

[ dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podlozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w stanie przed
nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej
masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podloze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatlow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢
materialu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z dowolnym skladnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznos$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spelniania wymogoéw geometrycznych podloze nalezy odpowiednio przygotowac zgodnie z pkt B.3. niniejszej ST. Jezeli
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stwierdzone zostang nieréwno$ci podloza do 10mm nalezy w celu wyrownania zastosowa¢ szpachlowke systemowa. W
przypadku nieréwnosci w granicach 10-20 mm podtoze nalezy wyréwnac naktadajac kilka warstw.
Dla wlasciwego potaczenia kleju ze styropianem $ciany po oczyszczeniu zagruntowac.

Prace ociepleniowe

Do docieplenia mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wlasciwego przygotowania podloza oraz po sprawdzeniu zgodnosci
dostarczonych materialow z zalozeniami projektowymi, ich atestow i certyfikatow przez Inspektora nadzoru.

Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwa do potozenia warstwe kleju
(ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podloza (przy wiekszych
nierownosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies$¢
okoto 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w §rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
$rednicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy
rownos¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowos¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie plyt dociskac¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji
plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypehic klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z zastosowaniem ptlyt styropianowych do ich wypetniania mozna uzy¢
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywa¢ pelnych ptyt i ich potowek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie
nalezy uzywacé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe
jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesuniecie stykdw plyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10
cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy.
Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowa¢ plasko, wzdtuz prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni).
Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie
urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4 - 8 sztuk na metr kwadratowy) otwory pod
dyble nalezy wierci¢ na glebokos¢ min. 6cm

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyty niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikow mechanicznych.

Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnia plyt
termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad plaszczyzne plyt).

Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierownosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie lub
mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami.
Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy o$cieza utworzone z nachodzacych ze S$ciany pilyt
termoizolacyjnych, czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwieniczy¢ odpowiednimi listwami
i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyska¢ ciagle, szczelne i pewnie
zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i
obrobione, aby zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem

w przypadku pozaru, petna szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, §lusarka, obrébkami blacharskimi wykona¢ przy pomocy trwale plastycznej masy
(np. akrylowej).

Wykonczenie

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktdrej zostanie zatopiona siatka z wiokien szklanych powinna mie¢ minimalna
grubos¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uklada¢ pionowo, z zakladem minimum 5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1
mm. Cato$¢ powinna schna¢ nie krdcej niz 2 dni.

Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania podioza. Naktada si¢ zaprawe i
rozprowadza si¢ ja rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zebata o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z
materialu klejacego na powierzchni nieco wickszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy
klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojaca. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z
okreslana przez producenta systemu.
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Siatke zbrojaca nalezy uklada¢ na zaklad o szerokosci kilku cm (dokladna szeroko$¢ zakladu siatki zbrojacej podaje
systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych.
Po natozeniu siatki w poblizu hakow rusztowania itp. na naciecie naklada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie
klejace;j.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykle do
wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materialu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢ réwnomiernie pionowo lub poziomo szczeling o
szerokos$ci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrownaé. Material ociepleniowy na szerokosci ok. 20cm po obu stronach
szczeliny nalezy plasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny sScisna¢ i tame elastyczna profilu wsuna¢ do
szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cato§¢ przeszpachlowac. Profile sScienne szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dolu do gory.
Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2cm.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych. Przy obrébee o$ciezy okiennych i
drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniajacych lub samo-rozpreznej tasmy poliuretanowe;j
gotowymi rozwiazaniami dysponuja systemodawcy. Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwiazania
zalecane przez producenta systemu.

Z reguly sa to:

. katowniki ze stali szlachetne;j,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,

. katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt termoizolacyjnych),

. katowniki z tzw. siatki pancernej.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas obrobki nalezy
zamknac np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otwordéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z wiokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35¢m.
Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalnosci wykonac z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach
rozwiazan szczegdtow podanych przez producenta systemu.

Jako wyprawe tynkarska wykona¢ cienkowarstwowy tynk akrylowy strukturalny. Faktura tynku typu ,kornik” zgodnie z
dyspozycja kolorystyczna w projekcie technicznym. Grubo$¢ ziarna 2mm. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.
Czas schnigcia 12-48h, gestos¢ 1,9kg/m3;

Wierzchnia warstwe zaciera¢ jednolicie gladka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.
Tynki nalezy wykonywaé w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku.

Obmurowanie izolacji cegla elewacyjng klinkierowg w kolorze zgodnym z zalozona kolorystyka budynku wykonac¢ w drugiej
kolejnosci tj. dopiero po przykryciu budynku dachem ociepla si¢ budynek oraz po wykoaniu tynkéw elewacyjnych na
fragmentach daszkéw i pasa gzymsu.

Warstwe termoizolacji przykleja sie do $cian konstrukcyjnych oraz dodatkowo mocuje mechanicznie za pomoca odpowiednich
kotew. Jesli materiat izolacyjny to wetna, trzeba zadba¢ o dodatkowa mozliwo$¢ wentylacji, zatem miedzy ociepleniem a
warstwa elewacyjng powinno si¢ zostawi¢ szczeling powietrzng o szerokosci 2—4 cm.

Szczelina ta pozwala odparowaé wilgo¢, ktdra moze przedosta¢ sie do srodkowej warstwy w wyniku skraplania si¢ pary wodne;j.
Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza, na $cianie elewacyjnej zostawia si¢ niektore puste spoiny pionowe lub montuje si¢ w nich
specjalne puszki wentylacyjne, przez ktére powietrze bedzie moglo cyrkulowac, osuszajac wszystkie warstwy $ciany.

Prace nad trzecia warstwa muru rozpoczynaja sie jeszcze przed podjeciem murowania. Nalezy bowiem podja¢ wszelkie srodki,
zeby zabezpieczy¢ cegly przed zawilgoceniem na placu budowy. Przed przenikaniem wody od strony gruntu ochroni
umieszczenie cegiet na paletach. Natomiast od gory klinkier nalezy przykry¢ folia budowlana, co zapobiegnie zamoknieciu
cegiet w razie deszczu.

Zaniedbanie w tym wzgledzie moze pdzniej negatywnie wplynaé na przebieg wiazania zaprawy, a z czasem takze moze
prowadzi¢ do powstawania nieestetycznego biatego nalotu na elewacji, czyli wykwitéw. Co wiecej, palety trzeba roztadowywac
ostroznie i odpowiednio uktadac

Murowanie trzeciej i ostatniej warstwy $ciany rozpoczyna si¢ od naroznikow. Naroza nalezy utozy¢ schodkowo na wysoko$¢
okoto 5 warstw, doktadnie poziomujac cegly. Po wykonaniu dwdch naroznikéw w tej samej ptaszczyznie, mozna przystapi¢ do
murowania przestrzeni miedzy nimi.

Najpierw trzeba wiasciwie umiesci¢ pas uszczelniajacy. Nastepnie, murujac na folii pierwsza warstwe cegiet, co druga lub
trzecia fuge pionowa pozostawia sie pusta (otwarta), aby umozliwi¢ cyrkulacje powietrza przez szczeling wentylacyjna do
pozostatych warstw $ciany trojwarstwowe;.

W trakcie dalszego murowania, w obszarze cokotu powinno si¢ wykonac tak zwana izolacje typu Z. Jest to ulozona w formie
litery Z papa bitumiczna lub odpowiednia folia z tworzywa sztucznego, o grubos$ci co najmniej 1,2 mm. Lezy ona gorna cze$cia
w $cianie konstrukcyjnej, a dolng w murze z cegly klinkierowej. Folia powinna by¢ poprowadzona po zewnetrznej stronie $ciany
konstrukcyjne;j.
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Jedna z najwazniejszych zasad podczas murowania elewacji z klinkieru jest mieszanie cegiel z réznych palet. Cegla jest
produktem naturalnym i jej barwa zalezy od sktadu mineralnego gliny, dlatego poszczegdlne partie klinkieru moga nieznacznie
rozni¢ sie od siebie odcieniem. Jest to zjawisko typowe, wystepujace u wszystkich producentéw ceramicznych materiatlow
budowlanych.

Granice dopuszczalnych roznic kolorystycznych okreslaja normy budowlane, thtumaczac to specyfika procesu technologicznego
oraz wlasciwosciami gliny. Przestrzeganie zasady, by miesza¢ cegly z kilku palet powoduje, ze réznice sg niedostrzegalne. Jest
to szczegolnie istotne w przypadku cegiet o nieregularnej kolorystyce lica, czyli cieniowanych.

Wazne jest takze stosowanie odpowiedniej zaprawy, przeznaczonej specjalnie do klinkieru. Uzycie innej, szczegdlnie
zawierajacej wapno, moze prowadzi¢ do pojawiania sie na murze wykwitow. Te biale, nieestetyczne zacieki powstaja na skutek
wymywania na powierzchni¢ muru soli, rozpuszczonych pod wplywem dziatania wody lub wilgoci. Jesli dodatkowo fugi nie
zostang wykonane prawidtowo i do wnetrza muru dostanie si¢ woda, sole zawarte w zaprawie rozpuszczaja sie.

Woda wraz z solami przemieszcza si¢ mikroskopijnymi kapilarami na zewnatrz muru. Tam nastgpuje odparowanie wody, a
rozpuszczone w niej zwiazki chemiczne pozostaja na powierzchni cegiel w postaci nieestetycznych biatych zaciekow. Bardzo
istotnym czynnikiem, ktéry pomoze unikna¢ wykwitow, jest wiec ochrona przed wilgocia, zaréwno przed murowaniem, jak i w
trakcie prac. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wazna jest tu przede wszystkim odpowiednia konsystencja, czyli proporcja suchej zaprawy i wody. Trzeba przygotowac
wystarczajaca ilos¢ mieszanki oraz cegiel na dany odcinek budowy — dobieranie materiatéw w trakcie prac moze prowadzi¢ do
powstania réznic w wygladzie fragmentéw muru.

W razie koniecznos$ci przycigcia cegiel, klinkier skraca si¢ najlepiej za pomoca pity kamieniarskiej lub szlifierko-przecinarki. Po
zakonczeniu murowania fragmentu $ciany, usuwa sie z jej licowej powierzchni zabrudzenia, a fugi czysci suchym pedzlem. Po
wykonaniu prac nalezy lekko zwilzy¢ spoine.

Oproécz uszczelnien gwarantujacych ochrone przed wilgocia, elewacja z cegly klinkierowej wymaga wykonania dylatacji, czyli
kilkumilimetrowych szczelin pomiedzy wiekszymi fragmentami muru. Jest to konieczne, poniewaz $ciany zewnetrzne
poddawane sa réznym naciskom i zmianom obciazenia.

Szczeling dylatacyjna wypeti¢ masa elastyczna w kolorze cegly.

Po wymurowaniu elewacji nalezy odczeka¢ zanim rozpocznie si¢ ostatni etap prac, jakim jest fugowanie. W tym czasie mur z
cegly musi doktadnie wyschna¢, powinien wiec by¢ zabezpieczony przed penetracja wody z opadéw atmosferycznych. Schniecie
muru moze trwaé od kilku dni nawet do kilku tygodni. O tym, kiedy rozpocza¢ fugowanie, decyduje si¢ po uwzglednieniu takich
czynnikdw, jak stopien wilgotno$ci muru oraz warunki atmosferyczne.

Zdecydowanie odradza si¢ tez wykonywania fug w czasie niesprzyjajacych warunkow pogodowych, przede wszystkim w
przypadku opadéw deszczu i temperatury ponizej 5°C. Jesli chodzi o dobieranie koloru fugi, to zalezy on przede wszystkim od
gustu inwestora.

Spoinowanie powinno by¢ wykonane za pomoca specjalnej fugi do klinkieru. Nalezy przede wszystkim postgpowaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Zaprawe przygotowuje sie¢ w malych ilosciach. Do pojemnika wsypuje sie ok. 6-8 kielni suchej
zaprawy i dolewa wody, mieszajac tak dtugo, az masa osiagnie odpowiednia konsystencje.

Dobry sposéb na sprawdzenie, czy zaprawa zostata wlasciwie przygotowana, jest nastgpujacy: nalezy $cisna¢ w dloni garsé
zaprawy i uformowac z niej rolke, a nastepnie przetoczy¢ ja 10 razy po otwartej powierzchni dloni. Zaprawa nie powinna
rozpadac si¢ (oznacza to, ze jest zbyt sucha), ani pozostawia¢ §ladéw na dtoni (wtedy jest za mokra).

Ze wzgledu na zapobieganie wykwitom, zaleca si¢ murowanie na petne spoiny.

Za pomoca szpachelki do fugowania nalezy wcisna¢ zaprawe do spoin miedzy cegltami. Musi by¢ jej tyle, zeby zetkneta si¢ z
zaprawa murarska i aby masa lekko wystawala za oktadzing. Pozostala cze$¢ masy $ciaga sie przy uzyciu szpachelki. Spoina
musi by¢ mocno docisnigta i wygtadzona. Najpierw powinno si¢ wypetniac¢ spoiny pionowe, a nastepnie poziome.

Zaprawe do fugowania dociska si¢ w pionowych spoinach za pomoca bocznych krawedzi korytka do spoinowania. Tak samo
postepuje si¢ w przypadku spoin poziomych. Po zakonczeniu spoinowania, $ciane trzeba lekko zamie$¢ delikatng szczotka.
Nalezy to zrobi¢ bardzo ostroznie, uwazajac, zeby zaprawa nie przyczepila sie do szczotki i nie zostala naniesiona na cegly.
Cegiet klinkierowych nie wolno fugowa¢ metoda tzw. szlamowania, poniewaz prowadzi to do trwaltego zabrudzenia powierzchni
elewacji.

Po wymurowaniu, elewacja z cegly powinna by¢ chroniona przez co najmniej 7 dni, kiedy zachodzi wstepny proces wigzania
cementu i zwiazki chemiczne wystepujace w zaprawie sa absorbowane. Pelny proces wiazania zaprawy trwa 4 tygodnie. W tym
czasie mur nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowa oraz nadmiernym nastonecznieniem, szczegdlnie powyzej 30°C.

Trzeba podkresli¢, ze poprawnie wykonany mur z cegiel klinkierowych nie wymaga zadnego dodatkowego zabezpieczania
impregnatami.

Cegta klinkierowa ma bardzo niska nasigkliwos$¢ (do 6%), wigc nie wnika w nig brud ani wilgo¢. Impregnat mozna zastosowac
jednak w obszarze spoiny. Jesli zapadnie decyzja o impregnowaniu spoin elewacji, najpierw trzeba wykona¢ probe na
niewidocznym fragmencie muru i stosowac si¢ do instrukcji producenta impregnatu.

Jesli mimo staran wykonawcy, na murze z czasem pojawia si¢ wykwity, mozna z nimi skutecznie walczy¢. Przede wszystkim
nalezy najpierw zlikwidowac¢ przyczyne ich powstawania, czyli zabezpieczy¢ sciane przed wilgocia. Po uszczelnieniu trudnych
miejsc, mozna rozpoczac oczyszczanie powierzchni elewacji z wykwitow.
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Pierwszy krok to szczotkowanie ich na sucho, a nastepnie zmycie $ciany ciepta woda przy uzyciu myjki cisnieniowej. Jesli to nie
pomoze, sigga si¢ po specjalistyczne preparaty do usuwania wykwitow z cegly klinkierowej, dostepne w hurtowniach
budowlanych.

Najpierw nalezy wyczysci¢ cegly, pozwoli¢c im dokladnie wyschnaé, a nastepnie w zalecanych warunkach pogodowych,
zastosowac preparaty, zgodnie z opisana w instrukcji procedura. Przed uzyciem warto zrobi¢ probe na niewidocznym fragmencie
muru.

. Kontrola
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzenia prac

a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi

b/ przygotowania podtoza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie

w zakresie koniecznym,

¢/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i ciaglosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

d/ osadzenia facznikow mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych. W przypadku podtozy

o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materialow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania

tacznikow

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zakltadow siatki

zbrojacej, grubo$ci warstwy zbrojonej, rdwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed

przystapieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciaglo$ci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.

g/ zamocowania profili - prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i

narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw(foliowanie)

oraz wysunigcia poza projektowana plaszczyzne $ciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciaglosci, rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury.

v odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej jej
dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

v odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na Im i nie wiecej niz 30mm na calej

wysokosci budynku,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm,

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysokosci budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz

7mm.

sprawdzeniu cigglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuklosci i wklestosci, oraz widocznych naprawi

zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia.

ASANRN

Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodno$cia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego
lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego
rob6t budowlanych lub z warunkami szczegélowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna
charakteryzowac¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku
w $wietle smugowym lub ukierunkowanym zwlaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogolnyml
warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,1,1a nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
11 nie wigksze niz Nie wigksze niz3mmna | Nie wigksze niz4mm na Nie wigksze niz
4mm na dlugosci Im Im i ogdtem nie wiecej 4mm na Im
faty kontrolnej 2m niz 10mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.)
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nie wiekszej niz 2
na dtugosci taty
kontrolnej 2m

niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej

niz 3mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi

I nie wieksze niz Nie wigksze niz2mm na | Nie wigksze niz 3mm na
3mm i w liczbie Im i ogdtem nie wiecej Im i ogdtem nie wiecej
nie wiekszej niz 3 niz 4 mm w niz 6mm na catej
na dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5m powierzchni miedzy Nie wigksze niz
kontrolnej 2m wysokosci oraz nie wigcej | przegrodami pionowymi 3mm na Im
niz 6mm w ($ciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci
IV, Ivf, nie wigksze niz Nie wigksze niz 1,5mm Nie wigksze niz 2mm na
IVw 2mm i w liczbie | na Im i ogdétem nie wiecej Im i ogdtem nie wiecej

Nie wigksze niz 2
mm na lm

niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

($ciany, belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw II-Iv kat. nie powinny by¢ wigksze niz 10mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30mm na calej wysokosci budynku.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekow, odstawanie,
odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

7 Przedmiar i obmiar robot zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej

8. Odbiér

Polega na sprawdzeniu ciaglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscia i
niezmienno$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle
rozproszonym z odleglosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami
szczegotowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna
charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku
w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

9 Podstawa ptatnos$ci zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogolnych niniejszej Specyfikacji Technicznej
10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i badania.

* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

*PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

*PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.17
kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazany z ustawieniem i rozebraniem rusztowan.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robd6t rozbidrkowych :

Istniejacej okladziny $cian ; balustrad; obrobek blacharskich, szalowki i posadzki tarasu.
2.Materialy Systemowe rusztowania rurowe lube rusztowania drewniane.

3. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki.

4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 Wykonanie

Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych tadunkow i srodkow transportu.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonania pracy.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz
zabezpieczen przed upadkiem o0séb i przedmiotdw. Sprawdzenia nalezy dokonaé¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach
$niegu lub oblodzeniu.

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadac
wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe.
Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornos¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podes$cie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
2) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m,
a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;
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2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen;

3) zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;
5) posiada¢ porecz ochronna, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod
opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej polozona lini¢ kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od
strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢
1,5 kN.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagéw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz
zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenistwa. Srodki bezpieczefistwa powinny by¢ okreslone w projekcie
organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiadaé, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania; zabezpieczenie
przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad zabezpieczajacych

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Réwnoczesne wykonywanie robot na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych
linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed
rozpoczgciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestdw roboczych sa zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono
oswietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$é; w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy
lub wiatru, o predkos$ci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w
najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z
instrukcja producenta.

Na pomos$cie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej osob, niz przewiduje instrukcja
producenta.

Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materialéw i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie
jest zabronione.

Laczenie ze soba dwdch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.
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W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu
roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.
Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyroéwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1%.
Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwdch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione
6.Kontrola robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN. Kontrolg w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas wykonywania robot
dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia obrébek — kontrola koncowa
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.
7.0dbidr robot Polega na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania robot z zatozeniami projektowymi.
8. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 8 ST.
9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9ST.
10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pozniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obshudze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.18
kod CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z uksztattowaniem terenu.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robdt objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z wykonaniem opaski i nawierzchni przy budynku.

2.Materiaty

Wykona¢ przy scianach budynku nowa opaske z kostki betonowej szerokosci S0cm na podsypce piaskowej z obrzezem
betonowym.

3. Sprzet ubijaki taczki topaty

4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 Wykonanie

Koryto wraz z profilowaniem i zag¢szczaniem podloza

1.

W

N

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ potozenie podloza w sposdb umozliwiajacy wykonanie wyprofilowania i
zageszczenia uktadanych w nim warstw nawierzchni.

Wszelkie zanieczyszczenia, bloto i grunt nadmiernie zawilgocony nalezy usunac przed rozpoczeciem prac.

Przed przystapieniem prac nalezy dogesci¢ powierzchnie przez 3-4 przejscia walca sredniego stalowego, gladkiego.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ spycharki, rowniarki, sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych, walce
statyczne i wibracyjne, ubijaki mechaniczne lub ptyty wibracyjne.

Bezposrednio po wyprofilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek powstate nierdwnosci
nalezy naprawic.

Wykonane podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem np. poprzez roztozenie folii.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ szerokos¢ koryta co 100m odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowanej;

b/ rownos$¢ podloza nie moze przekracza¢ 2 cm przy sprawdzaniu lata 4m co 20 m w kierunku podluznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

¢/ spadki nie moga przekraczac¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym

d/ rzedne wysoko$ciowe nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
e/ uksztattowanie osi nie moze by¢ przesunieta o wigcej niz Scm w stosunku do projektowane;j

f/ zaggszczenie podtoza musi spelniaé kryterium Is nie mniejsze niz 0,97

g wilgotno$¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

Podbudowy z kruszywa

1.

Kruszywo winno spetnia¢ wymagania PN-S-06102. Mieszanka kruszyw powinna by¢ jednorodna, optymalnej 20%
wilgotnosci, okreslonej wg proby Proctora zgodnie z PN-B-04481, bez oznak rozsegregowania i przesuszenia. Materiat
nadmiernie zawilgocony powinien by¢ osuszony przez przemieszanie i napowietrzenie, za$ przesuszony nalezy zwilzy¢
woda.

Mieszanke z kruszyw nalezy rozklada¢ w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzadnych wysokosciowych. Jezeli warstwa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzadnych wysokosciowych. Rozpoczecie
uktadanie kolejnej warstwy moze by¢ rozpoczete dopiero po odbiorze z poprzedniej przez Inspektora Nadzoru.
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia poprzez watowanie w miejscach
niedostepnych dla walcow nalezy uzy¢ zageszczarek ptytowych lub ubijakéw mechanicznych zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Stopien zaggszczenia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 i Is nie moze by¢ mniejsze niz
1,03.

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od projektowanej wiecej niz 2 cm

Niewtasciwie wykonane powierzchnie podbudowy nalezy spulchni¢ lub wybra¢ do glebokosci 10 cm , wyrownac i
powtdrnie zagesci¢. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
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mniejsza od projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom lezacym wyzej , Wykonawca
zobowigzany jest do poszerzenia podbudowy na wilasny koszt, poprzez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej grubosci podbudowy nalezy spulchnienie warstwe na petna grubos¢, dotozy¢
lub wybra¢ materiat na podbudowe i powtdrne zaggscic.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ szerokos¢ podbudowy - odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowane;j;

b/ rownos$¢ podloza nie moze przekraczaé 2 cm przy sprawdzaniu lata 4m co 20 m w kierunku podluznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

¢/ spadki nie moga przekraczac 0,5%

d/ rzedne wysoko$ciowe nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
e/ uksztaltowanie osi nie moze by¢ przesunigta o wiecej niz Scm w stosunku do projektowanej podtoza musi spetniac
kryterium Is nie mniejsze ni0,97

g/ wilgotno$¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ niz 2 cm od projektowanej

Nawierzchnia z kostki brukowej

1.

A o

&

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania powinna mie¢ strukture zwarta
bez rys peknie¢ plam i ubytkéw. Gérna powierzchnia powinna by¢ szorstka i rowna a krawedzie kostek proste i rowne,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe wynosza 3mm dla dtugosci i szerokosci , 5 mm dla
grubosci. Wytrzymato$¢ na $ciskanie dla kostki k.50 min. 50 MPa. Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%. Stopien
mrozoodporno$ci F75, $cieralno$¢ ma tarczy Boehmego 3,5 mm; Szorstko$¢ SRT nie mniejsza niz 50.

Kruszywo na podsypke winno spelnia¢ wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712

Cement na podsypke piaskowo-cementowa winien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1

Woda stosowana do podsypki odpowiada¢ powinna wymaganiom PN-B-32250

Przy ukladaniu kostki nalezy uzywaé wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego lub innego sprzetu
zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru

Podsypke wykona¢ jako piaskowa z kruszywa spetniajacego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki
po wyprofilowaniu i zageszczeniu 3 cm

Kostke uktada¢ w taki sposdb aby szczeliny pomiedzy kostkami nie byly wigksze niz 2-3mm. Uktada¢ okoto 1,5cm
powyzej projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny
wypehic¢ piaskiem , a nastgpnie zamies¢ powierzchnig przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej kostki uzywa¢ wibratorow plytowych z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem na calej grubosci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby

b/ réwno$¢ gornej powierzchni - odchytka nie moze by¢ wieksza niz 1 cm na di. 4m mierzony przy uzyciu faty.

¢/ szerokos$¢ — odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowane;j

d/ spadki — odchylenie nie wigksze niz 0,5% od projektowanego

e/ grubo$¢ podsypki — réznica nie wigksza niz 1 cm od projektowane;j

f/ doktadnos¢ wypetnienia spoin — wypetnienie catkowite na pelna gltebokos¢

Obrzeza betonowe

Obrze za betonowe 6x20x75 cm gat. | powinny spetnia¢é ~ wymagania BN-80/6775-03/04 oraz BN-80/6775-03/01,
produkowane z betonu kl B30 oraz komunikatu PKNMiJ z dn. 30 lipca 1989r.. Stopieni mrozoodpornosci F75,
Scieralno$¢ ma tarczy Boehmego 3 mm;

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy wg wymagania BN-80/6775-03/04

Powierzchnia elementéw powinna by¢ bez rys , spekan i ubytkow o fakturze z formy. Krawedzie powinny by¢ réwne i
proste.

Obrzeza nalezy ustawia¢ zgodnie z dokumentacja na podsypce piaskowej gr 5 cm po zageszczeniu. Tylna $cianka
obrzezy powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem tluczniem lub miejscowym ubitym gruntem. Na tukach
mozna ustawi¢ obrzeza i tukowe badz krétkie, odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej 15m mozna uklada¢ z
obrzezy prostych. Swiatlo kraweznika od strony ulicy powinno wynosi¢ 12 cm. Obrzeza winne wystawa¢ 2 cm nad
powierzchnig chodnika.

Wypehienie spoin wykonac¢ z piasku przy czym szerokos$¢ spoiny nie moze by¢ wigksza niz 1 cm.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby

b/ rownos¢ gornej powierzchni obrzezy - odchytka nie moze by¢ wigksza nizl cm na di. 4m
¢/ doktadno$¢ wypehienia spoin — wypetnienie catkowite na pelng gtebokos¢
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6. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw
7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 ST.

8 Odbior robot - zgodnie z punktem 0.8 ST.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.
10 Normy i przepisy zwiazane

Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania robdt objetych rozdziatem okreslaja Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ I - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. I1.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

11. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.

12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

13. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

14. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.
Oraz:

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych

Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne
oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do
nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje -zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje ,instrukcje - zeszyt 54, IBDiM,
Warszawa, 1997.

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,2001.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST.19
kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale — Wyposazenie

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z dostawa , ustawieniem i montazem wyposazenia.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z dostawa , ustawieniem i montazem wyposazenia.

2. Materialy
Wymagania ogélne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji

W pomieszczeniach biurowych, zamontowac na $cianach, na wysokosci 70 cm nad posadzka, odbojnice z plyty wiorowej
laminowanej szerokosci 30 cm w kolorze brazowym imitujacym drewno.
Szczegoly wyposazenia opisane sa w projekcie aranzacji wnetrz.

3. Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST
4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5. Wykonanie

Przy transporcie , montazu czy ustawianiu nalezy zachowac szczegolna ostroznosc , aby nie uszkodzi¢ montowanych elementow.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Odbojnice z plyty widrowej laminowanej w pomieszczeniach biurowych, zamontowac na $cianach, na wysokosci 70 cm nad
posadzka na kotki montazowe w sposob zapewniajacy trwale i stabilne usytuowanie elementow. Otwory po wkretach zastoni¢
zaslepkami stolarskimi w kolorze odbojnicy.

Montaz oznakowania drog ewakuacyjnych - typowe znaki- rodzaj i miejsce umieszczeni sa wskazane w projekcie
wykonawczym .

Elementy ktore ulegly uszkodzeniu i sa niezdatne do uzytku Wykonawca wymieni na wlasny koszt.
6. Kontrola

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary
b/ jako$ci materialdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny okladzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to mozliwe nalezy
oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode oktadzina bedzie odebrana a warto$¢ robot
zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny
Wykonawca zobowiazany jest nieodplatnie usuna¢ i wykona¢ ponownie.

7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 7 OST.
8. Odbior robot

Polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST
9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10. Normy i przepisy zwiazane
Instrukcje montazu opracowane przez producentow.
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