

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: P06.L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Antopol	05-29-2-09-213 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	2,09
		Antopol	05-29-2-09-269 -f -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	2,15
		Antopol	05-29-2-09-281 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,88
	CW	Antopol	05-29-2-09-208 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,40
		Antopol	05-29-2-09-219 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,14
		Antopol	05-29-2-09-219 -k -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,32
		Antopol	05-29-2-09-266 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	3,91
		Antopol	05-29-2-09-270 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,40
		Antopol	05-29-2-09-273 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	2,24
	MA-PORZ	Antopol	05-29-2-09-219 -m -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,50
		Antopol	05-29-2-09-219 -m -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,31
		Antopol	05-29-2-09-219 -m -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,31
		Antopol	05-29-2-09-222 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	67,00
		Antopol	05-29-2-09-222 -k -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,03
		Antopol	05-29-2-09-222 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,03
		Antopol	05-29-2-09-224 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	66,50
		Antopol	05-29-2-09-224 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,25
		Antopol	05-29-2-09-224 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,25
		Antopol	05-29-2-09-224 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
		Antopol	05-29-2-09-224 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,05
		Antopol	05-29-2-09-224 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,05
		Antopol	05-29-2-09-270 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	64,50
		Antopol	05-29-2-09-270 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,92
		Antopol	05-29-2-09-270 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,92
		Antopol	05-29-2-09-270 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	111,50
		Antopol	05-29-2-09-270 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	4,10
		Antopol	05-29-2-09-270 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	4,10
		Antopol	05-29-2-09-270 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	86,50
		Antopol	05-29-2-09-270 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,48
		Antopol	05-29-2-09-270 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,48
		Antopol	05-29-2-09-271 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	102,00
		Antopol	05-29-2-09-271 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,22
		Antopol	05-29-2-09-271 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,22
		Antopol	05-29-2-09-274 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	21,50
		Antopol	05-29-2-09-274 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P06.L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Antopol	05-29-2-09-274 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48
		Antopol	05-29-2-09-275 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	96,00
		Antopol	05-29-2-09-275 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,15
		Antopol	05-29-2-09-275 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,15
		Antopol	05-29-2-09-275 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	68,50
		Antopol	05-29-2-09-275 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,71
		Antopol	05-29-2-09-275 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,71
	ODN-GLEB	Antopol	05-29-2-09-219 -m -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	16,40
		Antopol	05-29-2-09-219 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	16,40
		Antopol	05-29-2-09-222 -k -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	14,41
		Antopol	05-29-2-09-222 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	14,41
		Antopol	05-29-2-09-224 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	8,88
		Antopol	05-29-2-09-224 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	8,88
		Antopol	05-29-2-09-224 -g -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	7,46
		Antopol	05-29-2-09-224 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	7,46
		Antopol	05-29-2-09-270 -a -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	6,53
		Antopol	05-29-2-09-270 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,53
		Antopol	05-29-2-09-270 -c -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	17,61
		Antopol	05-29-2-09-270 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	17,61
		Antopol	05-29-2-09-271 -d -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	10,65
		Antopol	05-29-2-09-271 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	10,65
		Antopol	05-29-2-09-274 -a -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	3,41
		Antopol	05-29-2-09-274 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,41
		Antopol	05-29-2-09-275 -c -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	15,27
		Antopol	05-29-2-09-275 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	15,27
		Antopol	05-29-2-09-275 -g -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	12,14
		Antopol	05-29-2-09-275 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	12,14
	ODN-ZŁOŻ	Antopol	05-29-2-09-213 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,30
		Antopol	05-29-2-09-213 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,30
		Antopol	05-29-2-09-213 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,30
		Antopol	05-29-2-09-218 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	29,00
		Antopol	05-29-2-09-218 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,00
		Antopol	05-29-2-09-218 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	29,00
		Antopol	05-29-2-09-271 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,04
		Antopol	05-29-2-09-271 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,04
		Antopol	05-29-2-09-271 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,04
		Antopol	05-29-2-09-281 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,70
		Antopol	05-29-2-09-281 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,70
		Antopol	05-29-2-09-281 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		Antopol	05-29-2-09-281 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,70
		Antopol	05-29-2-09-282 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,68

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P06.L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Antopol	05-29-2-09-282 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,68
		Antopol	05-29-2-09-282 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
		Antopol	05-29-2-09-282 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	19,68
		Antopol	05-29-2-09-282 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,62
		Antopol	05-29-2-09-282 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,62
		Antopol	05-29-2-09-282 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,62
	ODN-ZRB	Antopol	05-29-2-09-271A -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,28
		Antopol	05-29-2-09-271A -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,08
		Antopol	05-29-2-09-271A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,76
		Antopol	05-29-2-09-271A -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00
		Antopol	05-29-2-09-271A -d -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	2	TSZT	11,40
		Antopol	05-29-2-09-271A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,36
		Antopol	05-29-2-09-271A -d -00	ZAŁ.-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,40
		Antopol	05-29-2-09-281 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,44
		Antopol	05-29-2-09-281 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,63
		Antopol	05-29-2-09-281 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,07
		Antopol	05-29-2-09-281 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
		Antopol	05-29-2-09-281 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,07
	PIEL	Antopol	05-29-2-09-209 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,59
		Antopol	05-29-2-09-212 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,04
		Antopol	05-29-2-09-213 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
		Antopol	05-29-2-09-213 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,55
		Antopol	05-29-2-09-213 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Antopol	05-29-2-09-214 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,52
		Antopol	05-29-2-09-215 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70
		Antopol	05-29-2-09-218 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,48
		Antopol	05-29-2-09-226 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,62
		Antopol	05-29-2-09-264 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,67
		Antopol	05-29-2-09-265 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,95
		Antopol	05-29-2-09-268 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,29
		Antopol	05-29-2-09-268 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		Antopol	05-29-2-09-268 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,68
		Antopol	05-29-2-09-271A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,03
		Antopol	05-29-2-09-271A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,97
		Antopol	05-29-2-09-271 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Antopol	05-29-2-09-271 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,04
		Antopol	05-29-2-09-273 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,86
		Antopol	05-29-2-09-274 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		Antopol	05-29-2-09-277 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,52
		Antopol	05-29-2-09-281 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,66
		Antopol	05-29-2-09-281 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,14
		Antopol	05-29-2-09-282 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30
		Antopol	05-29-2-09-282 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P06.L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Antopol	05-29-2-09-282 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,28
		Antopol	05-29-2-09-282 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,27
		Antopol	05-29-2-09-282 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30
		Antopol	05-29-2-09-283 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	3,86
		Antopol	05-29-2-09-285 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,96
	PL-CHOIN	Antopol	05-29-2-09-264 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,68
		Antopol	05-29-2-09-264 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,68
		Antopol	05-29-2-09-264 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
		Antopol	05-29-2-09-264 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,68
		Antopol	05-29-2-09-264 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	4,76
ŁR	D-UPRPS	Antopol	05-29-2-09-212 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,48
		Antopol	05-29-2-09-212 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,10
		Antopol	05-29-2-09-265A -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,23
	D-UPRR	Antopol	05-29-2-09-212 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,23
		Antopol	05-29-2-09-212 -j -99	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,91
OCHRL	O-GRODZN	Antopol	05-29-2-09-271A -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	24,00
		Antopol	05-29-2-09-271A -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	14,00
	O-GRODZS	Antopol	05-29-2-09-217 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Antopol	05-29-2-09-217 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00
		Antopol	05-29-2-09-266 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Antopol	05-29-2-09-266 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00
		Antopol	05-29-2-09-272 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Antopol	05-29-2-09-272 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00
		Antopol	05-29-2-09-272 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Antopol	05-29-2-09-272 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00
		Antopol	05-29-2-09-276 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Antopol	05-29-2-09-276 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00
		Antopol	05-29-2-09-276 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Antopol	05-29-2-09-276 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00
		Antopol	05-29-2-09-282 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Antopol	05-29-2-09-282 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00
		Antopol	05-29-2-09-282 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Antopol	05-29-2-09-282 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00
	O-SMIECI	Antopol	05-29-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	O-SPALGAŁ	Antopol	05-29-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
	O-ZGRYZC	Antopol	05-29-2-09-209 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,64
		Antopol	05-29-2-09-212 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,54
		Antopol	05-29-2-09-213 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,55

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P06.L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Antopol	05-29-2-09-214 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,72
		Antopol	05-29-2-09-214 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,82
		Antopol	05-29-2-09-215 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,64
		Antopol	05-29-2-09-215 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,88
		Antopol	05-29-2-09-215 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
		Antopol	05-29-2-09-218 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,28
		Antopol	05-29-2-09-218 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,43
		Antopol	05-29-2-09-219 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,45
		Antopol	05-29-2-09-225 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,44
		Antopol	05-29-2-09-225 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50
		Antopol	05-29-2-09-225 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20
		Antopol	05-29-2-09-265 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,65
		Antopol	05-29-2-09-265 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,95
		Antopol	05-29-2-09-268 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,82
		Antopol	05-29-2-09-268 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,29
		Antopol	05-29-2-09-268 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
		Antopol	05-29-2-09-268 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80
		Antopol	05-29-2-09-268 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,68
		Antopol	05-29-2-09-271A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,03
		Antopol	05-29-2-09-271A -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,97
		Antopol	05-29-2-09-271 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
		Antopol	05-29-2-09-271 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,34
		Antopol	05-29-2-09-271 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,69
		Antopol	05-29-2-09-271 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,57
		Antopol	05-29-2-09-273 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,86
		Antopol	05-29-2-09-274 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
		Antopol	05-29-2-09-277 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,52
		Antopol	05-29-2-09-281 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,66
		Antopol	05-29-2-09-281 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14
		Antopol	05-29-2-09-282 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,24
		Antopol	05-29-2-09-282 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,28
		Antopol	05-29-2-09-282 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,27
		Antopol	05-29-2-09-282 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,33
		Antopol	05-29-2-09-285 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,36
OCHRP	P-POŻAR	Antopol	05-29-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	12,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
POZ	IB	Antopol	05-29-2-09-219 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00
		Antopol	05-29-2-09-219 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		Antopol	05-29-2-09-219 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00
		Antopol	05-29-2-09-219 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		Antopol	05-29-2-09-222 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	336,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P06.L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Antopol	05-29-2-09-222 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	336,00
		Antopol	05-29-2-09-271 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	510,00
		Antopol	05-29-2-09-271 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	510,00
		Antopol	05-29-2-09-275 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	343,00
		Antopol	05-29-2-09-275 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	343,00
	IIIA	Antopol	05-29-2-09-270 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
		Antopol	05-29-2-09-270 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00
		Antopol	05-29-2-09-270 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00
		Antopol	05-29-2-09-270 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00
		Antopol	05-29-2-09-274 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		Antopol	05-29-2-09-274 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
	IIIAU	Antopol	05-29-2-09-224 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00
		Antopol	05-29-2-09-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		Antopol	05-29-2-09-224 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00
		Antopol	05-29-2-09-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		Antopol	05-29-2-09-224 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
		Antopol	05-29-2-09-224 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Antopol	05-29-2-09-224 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00
		Antopol	05-29-2-09-224 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Antopol	05-29-2-09-270 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	432,00
		Antopol	05-29-2-09-270 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	432,00
	IIIB	Antopol	05-29-2-09-275 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	479,00
		Antopol	05-29-2-09-275 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	479,00
	IVD	Antopol	05-29-2-09-270 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	558,00
		Antopol	05-29-2-09-270 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	558,00
	IVDU	Antopol	05-29-2-09-222 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00
		Antopol	05-29-2-09-222 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00
	POZ-P	Antopol	05-29-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	PR	Antopol	05-29-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
	PTP	Antopol	05-29-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	482,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	482,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	16,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	16,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	16,00
	PTW	Antopol	05-29-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Antopol	05-29-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	TPP	Antopol	05-29-2-09-203 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00
		Antopol	05-29-2-09-203 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Antopol	05-29-2-09-203 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P06.L09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Antopol	05-29-2-09-203 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Antopol	05-29-2-09-203 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Antopol	05-29-2-09-203 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Antopol	05-29-2-09-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Antopol	05-29-2-09-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Antopol	05-29-2-09-208 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Antopol	05-29-2-09-208 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Antopol	05-29-2-09-209 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Antopol	05-29-2-09-209 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Antopol	05-29-2-09-269 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00
		Antopol	05-29-2-09-269 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00
		Antopol	05-29-2-09-275 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	477,00
		Antopol	05-29-2-09-275 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	477,00
	TWP	Antopol	05-29-2-09-209 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00
		Antopol	05-29-2-09-209 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00
		Antopol	05-29-2-09-269 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Antopol	05-29-2-09-269 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Antopol	05-29-2-09-278 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00
		Antopol	05-29-2-09-278 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Antopol	05-29-2-09-278 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00
		Antopol	05-29-2-09-278 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	ZS	Antopol	05-29-2-09- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	1	M	100,00
UTRZ	UT-PARK	Antopol	05-29-2-09-266 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V