

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Lipówka	05-29-1-05-13 -z -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,51
		Lipówka	05-29-1-05-17 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,05
		Lipówka	05-29-1-05-18 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,13
		Lipówka	05-29-1-05-24 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,79
		Lipówka	05-29-1-05-66 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,53
		Lipówka	05-29-1-05-69 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,20
		Lipówka	05-29-1-05-70 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,97
	CW	Lipówka	05-29-1-05-12 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,46
		Lipówka	05-29-1-05-25 -n -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,57
		Lipówka	05-29-1-05-44 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,34
		Lipówka	05-29-1-05-60 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,43
		Lipówka	05-29-1-05-66 -n -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,04
		Lipówka	05-29-1-05-82 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,52
		Lipówka	05-29-1-05-83 -o -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,74
		Lipówka	05-29-1-05-9 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,48
	MA-PORZ	Lipówka	05-29-1-05-10 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	54,50
		Lipówka	05-29-1-05-10 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,61
		Lipówka	05-29-1-05-10 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,61
		Lipówka	05-29-1-05-1A -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	142,00
		Lipówka	05-29-1-05-1A -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,83
		Lipówka	05-29-1-05-1A -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,83
		Lipówka	05-29-1-05-1A -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	16,00
		Lipówka	05-29-1-05-1A -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,55
		Lipówka	05-29-1-05-1A -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,55
		Lipówka	05-29-1-05-23 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	22,00
		Lipówka	05-29-1-05-23 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,82
		Lipówka	05-29-1-05-23 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,82
		Lipówka	05-29-1-05-24 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,50
		Lipówka	05-29-1-05-24 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,85
		Lipówka	05-29-1-05-24 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,85
		Lipówka	05-29-1-05-24 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	23,00
		Lipówka	05-29-1-05-24 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,63
		Lipówka	05-29-1-05-24 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,63
		Lipówka	05-29-1-05-25 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	63,00
		Lipówka	05-29-1-05-25 -i -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,28

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Lipówka	05-29-1-05-25 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,28
		Lipówka	05-29-1-05-43 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	26,50
		Lipówka	05-29-1-05-43 -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,04
		Lipówka	05-29-1-05-43 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,04
		Lipówka	05-29-1-05-45 -o -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00
		Lipówka	05-29-1-05-45 -o -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,24
		Lipówka	05-29-1-05-45 -o -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,24
		Lipówka	05-29-1-05-47 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,62
		Lipówka	05-29-1-05-47 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,62
		Lipówka	05-29-1-05-47 -f -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,56
		Lipówka	05-29-1-05-47 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,56
		Lipówka	05-29-1-05-63 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,14
		Lipówka	05-29-1-05-63 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,14
		Lipówka	05-29-1-05-63 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,42
		Lipówka	05-29-1-05-63 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,42
		Lipówka	05-29-1-05-66 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,56
		Lipówka	05-29-1-05-66 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,56
		Lipówka	05-29-1-05-6 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	85,00
		Lipówka	05-29-1-05-6 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,63
		Lipówka	05-29-1-05-6 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,63
		Lipówka	05-29-1-05-82 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	86,50
		Lipówka	05-29-1-05-82 -d -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,28
		Lipówka	05-29-1-05-82 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,28
		Lipówka	05-29-1-05-9 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	47,00
		Lipówka	05-29-1-05-9 -k -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,17
		Lipówka	05-29-1-05-9 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,17
	ODN-GLEB	Lipówka	05-29-1-05-10 -h -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	17,54
		Lipówka	05-29-1-05-10 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	17,54
		Lipówka	05-29-1-05-1A -g -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	3,91
		Lipówka	05-29-1-05-1A -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	3,91
		Lipówka	05-29-1-05-22 -f -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	5,04
		Lipówka	05-29-1-05-22 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	5,04
		Lipówka	05-29-1-05-24 -c -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	6,04
		Lipówka	05-29-1-05-24 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,04
		Lipówka	05-29-1-05-24 -d -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	4,47
		Lipówka	05-29-1-05-24 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,47

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	Lipówka	05-29-1-05-25 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	13,14
		Lipówka	05-29-1-05-25 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	2	KMTR	13,14
		Lipówka	05-29-1-05-43 -h -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	7,38
		Lipówka	05-29-1-05-43 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	7,38
		Lipówka	05-29-1-05-47 -a -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	4,40
		Lipówka	05-29-1-05-47 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,40
		Lipówka	05-29-1-05-47 -f -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	3,98
		Lipówka	05-29-1-05-47 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,98
		Lipówka	05-29-1-05-5 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	25,63
		Lipówka	05-29-1-05-5 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	2	KMTR	25,63
		Lipówka	05-29-1-05-60 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	16,19
		Lipówka	05-29-1-05-60 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	2	KMTR	16,19
		Lipówka	05-29-1-05-60 -f -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	3,27
		Lipówka	05-29-1-05-60 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,27
		Lipówka	05-29-1-05-63 -c -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	15,19
		Lipówka	05-29-1-05-63 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	15,19
		Lipówka	05-29-1-05-63 -g -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	2,98
		Lipówka	05-29-1-05-63 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,98
		Lipówka	05-29-1-05-66 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	3,98
		Lipówka	05-29-1-05-66 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,98
		Lipówka	05-29-1-05-69 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	14,20
		Lipówka	05-29-1-05-69 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	14,20
		Lipówka	05-29-1-05-6 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	11,57
		Lipówka	05-29-1-05-6 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	11,57
		Lipówka	05-29-1-05-82 -d -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	2	KMTR	16,19
		Lipówka	05-29-1-05-82 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	16,19
		Lipówka	05-29-1-05-8 -h -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	12,07
		Lipówka	05-29-1-05-8 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	12,07
		Lipówka	05-29-1-05-9 -k -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	8,31
	ODN-ZŁOŻ	Lipówka	05-29-1-05-12 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,86
		Lipówka	05-29-1-05-12 -p -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-12 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,86
		Lipówka	05-29-1-05-12 -p -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,20
		Lipówka	05-29-1-05-12 -p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,86
		Lipówka	05-29-1-05-12 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,60
		Lipówka	05-29-1-05-12 -r -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00
		Lipówka	05-29-1-05-12 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,60
		Lipówka	05-29-1-05-12 -r -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	14,91
		Lipówka	05-29-1-05-12 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,60
		Lipówka	05-29-1-05-26 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,94
		Lipówka	05-29-1-05-26 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00
		Lipówka	05-29-1-05-26 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,94
		Lipówka	05-29-1-05-26 -h -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	11,57

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Lipówka	05-29-1-05-26 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,94
		Lipówka	05-29-1-05-6 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,94
		Lipówka	05-29-1-05-6 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-6 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,94
		Lipówka	05-29-1-05-6 -a -00	WYK-PASZCZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	10,58
		Lipówka	05-29-1-05-6 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,94
		Lipówka	05-29-1-05-70 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,42
		Lipówka	05-29-1-05-70 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00
		Lipówka	05-29-1-05-70 -b -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	2	TSZT	12,42
		Lipówka	05-29-1-05-70 -b -00	WYK-PASZCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	14,70
		Lipówka	05-29-1-05-70 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,42
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,82
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,80
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,97
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	WYK-PASZCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	19,10
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,80
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,38
		Lipówka	05-29-1-05-86 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,59
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,20
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,40
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,15
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	WYK-PASZCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	21,09
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,40
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,15
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,45
	ODN-ZRB	Lipówka	05-29-1-05-11 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,17
		Lipówka	05-29-1-05-11 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-11 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,20
		Lipówka	05-29-1-05-11 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,85
		Lipówka	05-29-1-05-11 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,12
		Lipówka	05-29-1-05-11 -a -00	WYK-PASZCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,42
		Lipówka	05-29-1-05-11 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,20
		Lipówka	05-29-1-05-11 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,85
		Lipówka	05-29-1-05-11 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,12
		Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,12
		Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00
		Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,27

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
		Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,75
		Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	16,90
		Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,27
		Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
		Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,63
		Lipówka	05-29-1-05-2 -b -01	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,12
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,27
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,40
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,67
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	17,61
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,40
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,47
		Lipówka	05-29-1-05-3 -c -01	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,30
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,30
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,90
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	7,46
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,30
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18
		Lipówka	05-29-1-05-45 -g -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,72
	PIEL	Lipówka	05-29-1-05-10 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
		Lipówka	05-29-1-05-13 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,48
		Lipówka	05-29-1-05-15 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
		Lipówka	05-29-1-05-16A -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,79
		Lipówka	05-29-1-05-16B -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
		Lipówka	05-29-1-05-16B -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
		Lipówka	05-29-1-05-18 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,29
		Lipówka	05-29-1-05-18 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,13
		Lipówka	05-29-1-05-25 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,44
		Lipówka	05-29-1-05-26 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,85
		Lipówka	05-29-1-05-45 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,38
		Lipówka	05-29-1-05-60 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,71
		Lipówka	05-29-1-05-61 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,75
		Lipówka	05-29-1-05-61 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,33
		Lipówka	05-29-1-05-62 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,30
		Lipówka	05-29-1-05-62 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,88

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Lipówka	05-29-1-05-66 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,65
		Lipówka	05-29-1-05-66 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		Lipówka	05-29-1-05-67 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,72
		Lipówka	05-29-1-05-67 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		Lipówka	05-29-1-05-68 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,57
		Lipówka	05-29-1-05-68 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		Lipówka	05-29-1-05-68 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,80
		Lipówka	05-29-1-05-70 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,64
		Lipówka	05-29-1-05-82 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,51
		Lipówka	05-29-1-05-83 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,73
		Lipówka	05-29-1-05-85 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,04
		Lipówka	05-29-1-05-85 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,44
		Lipówka	05-29-1-05-87 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,48
		Lipówka	05-29-1-05-88 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		Lipówka	05-29-1-05-9 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
	POPR	Lipówka	05-29-1-05-4 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,48
		Lipówka	05-29-1-05-4 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	15,48
		Lipówka	05-29-1-05-4 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	15,48
		Lipówka	05-29-1-05-4 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,48
		Lipówka	05-29-1-05-70 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,90
		Lipówka	05-29-1-05-70 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,90
		Lipówka	05-29-1-05-70 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	7,90
		Lipówka	05-29-1-05-70 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,90
	ZAL-NIEU	Lipówka	05-29-1-05-6 -w -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
		Lipówka	05-29-1-05-6 -w -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,20
		Lipówka	05-29-1-05-6 -w -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		Lipówka	05-29-1-05-6 -x -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75
		Lipówka	05-29-1-05-6 -x -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,75
		Lipówka	05-29-1-05-6 -x -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75
OCHRL	O-GRODZN	Lipówka	05-29-1-05-70 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	8,00
		Lipówka	05-29-1-05-70 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	7,00
	O-GRODZS	Lipówka	05-29-1-05-12 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-12 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-15 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-15 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-1 -dx -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-1 -dx -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-42 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-42 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-60 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-60 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-66 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Lipówka	05-29-1-05-66 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-68 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-68 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-7 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-7 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-7 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-7 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -o -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-83 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00
		Lipówka	05-29-1-05-85 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-85 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-8 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-8 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-8 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00
	O-PROGNG	Lipówka	05-29-1-05-10 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	11,00
		Lipówka	05-29-1-05-10 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	15,00
		Lipówka	05-29-1-05-1A -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-22 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00
		Lipówka	05-29-1-05-23 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	12,00
		Lipówka	05-29-1-05-24 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00
		Lipówka	05-29-1-05-24 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-25 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	12,00
		Lipówka	05-29-1-05-25 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00
		Lipówka	05-29-1-05-43 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	7,00
		Lipówka	05-29-1-05-47 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-47 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-5 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	23,00
		Lipówka	05-29-1-05-60 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00
		Lipówka	05-29-1-05-60 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-63 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	13,00
		Lipówka	05-29-1-05-63 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	3,00
		Lipówka	05-29-1-05-66 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	4,00
		Lipówka	05-29-1-05-69 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	12,00
		Lipówka	05-29-1-05-6 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	11,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-PROGNG	Lipówka	05-29-1-05-82 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	15,00
		Lipówka	05-29-1-05-8 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	11,00
		Lipówka	05-29-1-05-9 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	7,00
	O-SMIECI	Lipówka	05-29-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	O-SPALGAŁ	Lipówka	05-29-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
	O-ZGRYZC	Lipówka	05-29-1-05-15 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20
		Lipówka	05-29-1-05-16B -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65
		Lipówka	05-29-1-05-19 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,48
		Lipówka	05-29-1-05-25 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,44
		Lipówka	05-29-1-05-26 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,65
		Lipówka	05-29-1-05-26 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,70
		Lipówka	05-29-1-05-41 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,05
		Lipówka	05-29-1-05-46 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,08
		Lipówka	05-29-1-05-4 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,18
		Lipówka	05-29-1-05-60 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,85
		Lipówka	05-29-1-05-62 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,11
		Lipówka	05-29-1-05-67 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,35
		Lipówka	05-29-1-05-68 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,20
		Lipówka	05-29-1-05-69 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,05
		Lipówka	05-29-1-05-70 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,11
		Lipówka	05-29-1-05-7 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40
		Lipówka	05-29-1-05-84 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-85 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,41
		Lipówka	05-29-1-05-87 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,56
		Lipówka	05-29-1-05-87 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,76
		Lipówka	05-29-1-05-88 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,08
		Lipówka	05-29-1-05-9 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,16
		Lipówka	05-29-1-05-9 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,54
OCHRP	P-POŻAR	Lipówka	05-29-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	12,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
POZ	IB	Lipówka	05-29-1-05-1A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	710,00
		Lipówka	05-29-1-05-1A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	710,00
		Lipówka	05-29-1-05-1A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Lipówka	05-29-1-05-1A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Lipówka	05-29-1-05-23 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00
		Lipówka	05-29-1-05-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00
		Lipówka	05-29-1-05-43 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Lipówka	05-29-1-05-43 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIA	Lipówka	05-29-1-05-24 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00
		Lipówka	05-29-1-05-24 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00
		Lipówka	05-29-1-05-24 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00
		Lipówka	05-29-1-05-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00
		Lipówka	05-29-1-05-25 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	261,00
		Lipówka	05-29-1-05-25 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Lipówka	05-29-1-05-25 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	261,00
		Lipówka	05-29-1-05-25 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Lipówka	05-29-1-05-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
		Lipówka	05-29-1-05-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
		Lipówka	05-29-1-05-47 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
		Lipówka	05-29-1-05-47 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
		Lipówka	05-29-1-05-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00
		Lipówka	05-29-1-05-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00
		Lipówka	05-29-1-05-9 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
		Lipówka	05-29-1-05-9 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Lipówka	05-29-1-05-9 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00
		Lipówka	05-29-1-05-9 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
	III AU	Lipówka	05-29-1-05-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	268,00
		Lipówka	05-29-1-05-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	268,00
		Lipówka	05-29-1-05-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	424,00
		Lipówka	05-29-1-05-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	424,00
		Lipówka	05-29-1-05-82 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	428,00
		Lipówka	05-29-1-05-82 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	428,00
	IIIB	Lipówka	05-29-1-05-63 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	264,00
		Lipówka	05-29-1-05-63 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00
		Lipówka	05-29-1-05-63 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	264,00
		Lipówka	05-29-1-05-63 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00
		Lipówka	05-29-1-05-63 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Lipówka	05-29-1-05-63 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
	POZ-P	Lipówka	05-29-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	PR	Lipówka	05-29-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00
	PTP	Lipówka	05-29-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	490,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	490,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	24,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	24,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	23,00
	PTW	Lipówka	05-29-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Lipówka	05-29-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Lipówka	05-29-1-05-103 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Lipówka	05-29-1-05-103 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	416,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	416,00
		Lipówka	05-29-1-05-117 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Lipówka	05-29-1-05-11 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00
		Lipówka	05-29-1-05-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Lipówka	05-29-1-05-11 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00
		Lipówka	05-29-1-05-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Lipówka	05-29-1-05-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Lipówka	05-29-1-05-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Lipówka	05-29-1-05-12 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Lipówka	05-29-1-05-12 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Lipówka	05-29-1-05-14 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		Lipówka	05-29-1-05-14 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		Lipówka	05-29-1-05-14 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		Lipówka	05-29-1-05-14 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
		Lipówka	05-29-1-05-14 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Lipówka	05-29-1-05-14 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -bx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Lipówka	05-29-1-05-16B -bx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	628,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	628,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Lipówka	05-29-1-05-16D -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00
		Lipówka	05-29-1-05-16D -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00
		Lipówka	05-29-1-05-22 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		Lipówka	05-29-1-05-22 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		Lipówka	05-29-1-05-43 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
		Lipówka	05-29-1-05-43 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Lipówka	05-29-1-05-43 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
		Lipówka	05-29-1-05-43 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Lipówka	05-29-1-05-45 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00
		Lipówka	05-29-1-05-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Lipówka	05-29-1-05-45 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00
		Lipówka	05-29-1-05-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Lipówka	05-29-1-05-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Lipówka	05-29-1-05-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Lipówka	05-29-1-05-62 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00
		Lipówka	05-29-1-05-62 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Lipówka	05-29-1-05-62 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00
		Lipówka	05-29-1-05-62 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	TWP	Lipówka	05-29-1-05-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Lipówka	05-29-1-05-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Lipówka	05-29-1-05-102 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Lipówka	05-29-1-05-102 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Lipówka	05-29-1-05-102 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Lipówka	05-29-1-05-102 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Lipówka	05-29-1-05-103 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Lipówka	05-29-1-05-103 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Lipówka	05-29-1-05-116 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Lipówka	05-29-1-05-16B -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Lipówka	05-29-1-05-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Lipówka	05-29-1-05-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		Lipówka	05-29-1-05-42 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Lipówka	05-29-1-05-42 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P03.L05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	ZS	Lipówka	05-29-1-05- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	1	M	100,00
UBOCP	CHOINKIPL	Lipówka	05-29-1-05-45 -o -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Lipówka	05-29-1-05-45 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Lipówka	05-29-1-05-45 -o -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
UTRZ	UT-MEL-UE	Lipówka	05-29-1-05-19 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V