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CP

Augustów 05-29-3-17-21    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,00 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-27    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,99 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-28    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,20 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-31    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,40 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-34    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,14 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,99 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-40    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,34 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-40    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,58 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-4     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,18 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-4     -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,74 116 CP-W

Augustów 05-29-3-17-8     -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,31 116 CP-W

CW

Augustów 05-29-3-17-17    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,04 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-27    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,71 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-27    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,43 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-28    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,66 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-28    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,67 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-30    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,68 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-30    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,15 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-30    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,24 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-31    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-31    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,05 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-31    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,90 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-31    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,79 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,35 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-36    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,23 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-36    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,62 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-36    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,88 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-40    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,07 112 CW-W

Augustów 05-29-3-17-40    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,38 112 CW-W

MA-PORZ

Augustów 05-29-3-17-18    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  5,60 149 PORZ-STOS

Augustów 05-29-3-17-18    -j   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,79  23 PPOD N

Augustów 05-29-3-17-18    -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,79  19 WPOD-N

Augustów 05-29-3-17-21    -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,78  23 PPOD N

Augustów 05-29-3-17-21    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,78  19 WPOD-N

Augustów 05-29-3-17-2     -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  38,80 149 PORZ-STOS

Augustów 05-29-3-17-2     -h   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,31  23 PPOD N

Augustów 05-29-3-17-2     -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,31  19 WPOD-N

Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,69  23 PPOD N

Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,69  19 WPOD-N

Augustów 05-29-3-17-3     -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  5,60 149 PORZ-STOS

Augustów 05-29-3-17-3     -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,84  23 PPOD N

Augustów 05-29-3-17-3     -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Augustów 05-29-3-17-8     -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40  23 PPOD N

Augustów 05-29-3-17-8     -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Augustów 05-29-3-17-18    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  4,94  71 WYK-P5GCP

Augustów 05-29-3-17-21    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  17,38  71 WYK-P5GCP

Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,56  71 WYK-P5GCP

Augustów 05-29-3-17-3     -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,25  71 WYK-P5GCP

Augustów 05-29-3-17-8     -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  8,75  71 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Augustów 05-29-3-17-16    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,52 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-16    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,22 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-16    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,74 103 DOW-SADZ
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Augustów 05-29-3-17-16    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Augustów 05-29-3-17-16    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  7,52  94 SADZ 1R

Augustów 05-29-3-17-16    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,22  95 SADZ WIEL

Augustów 05-29-3-17-17    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,12 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-17    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-17    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,14 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-17    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Augustów 05-29-3-17-17    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  11,12  94 SADZ 1R

Augustów 05-29-3-17-17    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,02  95 SADZ WIEL

Augustów 05-29-3-17-20    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,96 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-20    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,96 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-20    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  66 KOP-ROW

Augustów 05-29-3-17-20    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,96  95 SADZ WIEL

Augustów 05-29-3-17-7     -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,02 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-7     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,02 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-7     -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Augustów 05-29-3-17-7     -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,02  95 SADZ WIEL

Augustów 05-29-3-17-7     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,14 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-7     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,14 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-7     -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Augustów 05-29-3-17-7     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,14  95 SADZ WIEL

Augustów 05-29-3-17-7     -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,54 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-7     -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,54 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-7     -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

Augustów 05-29-3-17-7     -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,54  95 SADZ WIEL

Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,12 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,12  97 SAD-BRYŁ

Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,38  68 WYK-PA5CZ

Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,12 103 DOW-SADZ

PIEL

Augustów 05-29-3-17-13    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,15 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-14    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,78 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-15    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-16    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,11 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-17    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,53 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-18    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,25 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-20    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,99 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-21    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,95 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-22    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-23    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,59 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-24    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,02 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,93 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-28    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,22 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-31    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,06 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-36    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-409   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,06 107 KOSZ UA

Augustów 05-29-3-17-409   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,05 107 KOSZ UA
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Augustów 05-29-3-17-40    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,37 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-7     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-7     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,19 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-7     -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

POPR

Augustów 05-29-3-17-409   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,11 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-409   -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,11  96 SADZ POP

Augustów 05-29-3-17-409   -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,11 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-409   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,09 103 DOW-SADZ

Augustów 05-29-3-17-409   -w   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,09  96 SADZ POP

Augustów 05-29-3-17-409   -w   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,09 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN
Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  12,00 141 GRODZ-SRN

Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,10 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Augustów 05-29-3-17-18    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 145 GRODZ-DEM

Augustów 05-29-3-17-18    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,70 145 GRODZ-DEM

Augustów 05-29-3-17-21    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  14,00 145 GRODZ-DEM

Augustów 05-29-3-17-21    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,70 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Augustów 05-29-3-17-10    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-10    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-14    -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-14    -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-17    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-17    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-18    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-18    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-28    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-28    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-36    -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-36    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-40    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 05-29-3-17-40    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  14,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGNG Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Augustów 05-29-3-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Augustów 05-29-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Augustów 05-29-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Augustów 05-29-3-17-13    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-13    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,67 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-14    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-14    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,08 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-15    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-15    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,35 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-16    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-16    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,11 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-17    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-17    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,57 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-17    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-17    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,04 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-20    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-20    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,99 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-21    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-21    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,53 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-21    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Augustów 05-29-3-17-21    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,02 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-22    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-22    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,28 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-23    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-23    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,59 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-24    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-24    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,93 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-27    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-27    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-27    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-27    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,14 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-28    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-28    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,22 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-2     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-2     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,74 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-2     -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-2     -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-2     -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-2     -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,80 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-32    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-32    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,09 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-32    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-32    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,23 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-34    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-34    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,35 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-36    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-36    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,49 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-36    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-36    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-36    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-36    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,58 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-36    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-36    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,36 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-3     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-3     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-40    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-40    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,47 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-40    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-40    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,44 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-40    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-40    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,37 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-6     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-6     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,41 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-7     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-7     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-7     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-7     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-8     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-8     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,63 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-8     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-8     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,93 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-8     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-8     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,93 117 ZAB-REPEL

Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC Augustów 05-29-3-17-9     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

OCHRP
P-POŻAR

Augustów 05-29-3-17-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  12,00 165 DOZ DOG

Augustów 05-29-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Augustów 05-29-3-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Augustów 05-29-3-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  28,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IIIB
Augustów 05-29-3-17-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  685,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  685,00   2 CWD-D

IIIBU

Augustów 05-29-3-17-18    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-18    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  534,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  534,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  556,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  556,00   2 CWD-D

IVD
Augustów 05-29-3-17-2     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-2     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

PM
Augustów 05-29-3-17-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  3,00   5 PODWOZ-DA

Augustów 05-29-3-17-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  8,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Augustów 05-29-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Augustów 05-29-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Augustów 05-29-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Augustów 05-29-3-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

PR
Augustów 05-29-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

PTP

Augustów 05-29-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  4,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW
Augustów 05-29-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Augustów 05-29-3-17-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-29    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-29    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-29    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  699,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  699,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-9     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  554,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-9     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  554,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

TWP Augustów 05-29-3-17-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D
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Augustów 05-29-3-17-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-18    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-18    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Augustów 05-29-3-17-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

ZS

Augustów 05-29-3-17-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  200,00   9 REM SZLZN

Augustów 05-29-3-17-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  5,00  10 WYK-DYL

Augustów 05-29-3-17-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  20,00   8 WYK SZLN
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