

**Pakiet : 4**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Rokółka/iwentarz	Adres	Kod czynności do wypisy	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
Pakiet : 4	CP	PILKA	09-03-2-07-417 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,91	116	CP-W
		PILKA	09-03-2-07-417 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,25	116	CP-W
		HUTKA	09-03-2-09-113 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,30	116	CP-W
		HUTKA	09-03-2-09-113 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,18	116	CP-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-170 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,29	116	CP-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-170 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 31-50%	1	HA	2,56	116	CP-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,26	116	CP-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 31-50%	2	HA	1,89	116	CP-W
		PILKA	09-03-2-07-28 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,06	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-28 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,53	112	CW-W
	CW	PILKA	09-03-2-07-29 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,15	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-419 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,23	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-419 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,80	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-419 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,77	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-419 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,49	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-427 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,59	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-435 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,72	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-435 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	2,51	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-58 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,84	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-58 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,96	112	CW-W
		PILKA	09-03-2-07-60 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	1,60	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-124 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,72	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-124 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	5	HA	1,89	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-126 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,91	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-126 -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. >75%	5	HA	2,14	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-139 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,56	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-141 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,35	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-141 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	5	HA	2,54	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-152 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	1,50	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-449 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,58	112	CW-W
		HUTKA	09-03-2-09-449 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	5	HA	0,06	112	CW-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -r -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,51	112	CW-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,20	112	CW-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,86	112	CW-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,05	112	CW-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,30	112	CW-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,21	112	CW-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-273 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	2,29	112	CW-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,85	112	CW-W
		SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 31-50%	2	HA	1,27	112	CW-W
	MA-PORZ	PILKA	09-03-2-07-29 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	3,15	26	OPR-UC
		PILKA	09-03-2-07-29 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,10	26	OPR-UC
		PILKA	09-03-2-07-29 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	2,47	26	OPR-UC
		PILKA	09-03-2-07-29 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,65	26	OPR-UC
		PILKA	09-03-2-07-53 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	5,26	26	OPR-UC
		PILKA	09-03-2-07-53 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,51	26	OPR-UC
		PILKA	09-03-2-07-58 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	4,35	26	OPR-UC
		PILKA	09-03-2-07-58 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,90	26	OPR-UC
		PILKA	09-03-2-07-58 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,90	21	WPOD-BN
		PILKA	09-03-2-07-80 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	3,09	26	OPR-UC
		PILKA	09-03-2-07-80 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,06	26	OPR-UC
		HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,70	21	WPOD-BN
		HUTKA	09-03-2-09-102 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,51	21	WPOD-BN
		HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	3,32	26	OPR-UC
		HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,32	26	OPR-UC
		HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,32	21	WPOD-BN
		HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	0,43	26	OPR-UC
		HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,29	26	OPR-UC
		HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,29	21	WPOD-BN
		HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	5,16	26	OPR-UC
		HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,44	26	OPR-UC
		HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,44	21	WPOD-BN
		HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	3,99	26	OPR-UC
		HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,66	26	OPR-UC
		HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,86	21	WPOD-BN
		HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,61	21	WPOD-BN
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,67	26	OPR-UC
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,67	21	WPOD-BN
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,77	26	OPR-UC
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,77	21	WPOD-BN
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,81	21	WPOD-BN
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	3,00	26	OPR-UC
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -i -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,89	26	OPR-UC
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,89	21	WPOD-BN
		SMOLNIKI	09-03-2-10-281 -k -00	WPOD>3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,67	21	WPOD-BN
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,21	26	OPR-UC
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,21	21	WPOD-BN
	ODN-GLB	PILKA	09-03-2-07-29 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	386	GODZ RU8
		PILKA	09-03-2-07-29 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
		PILKA	09-03-2-07-53 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,50	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	DOL-1L	dolow. 1 lat. błc. z donies.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,67	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	DOL-2L	dolow. 2-3 I błc. z donies.	1	TSZT	8,09	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	GODZ M8B	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ M8B

HOJ	ODN-ZRB	HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	18,50	94	SADZ 1R
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,18	94	SADZ 1R
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,76	95	SADZ WIEL
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	ZAL-1L	załad. 1lat.igl.rotnad. -zabezp.	1	TSZT	37,36	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -99	ZAL-2L	załad. 2-3l.igl.rotnad. zabezp.	1	TSZT	17,52	103	DOW-SADZ
	PBD-ODN	HUTKA	09-03-2-09-93 -a -01	DOL-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,88	247	DOL-1l
		HUTKA	09-03-2-09-93 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		HUTKA	09-03-2-09-93 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,08	95	SADZ WIEL
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	DOL-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,17	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	DOL-1L	dolow. 1 lat. lisc. z donies.	1	TSZT	2,61	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	DOL-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,22	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l lisc. z donies.	1	TSZT	1,65	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MHB
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	88,20	384	GODZ RH8
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,61	94	SADZ 1R
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,04	95	SADZ WIEL
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	ZAL-1L	załad. 1lat.igl.rotnad. -zabezp.	1	TSZT	54,56	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	ZAL-2L	załad. 2-3l.igl.rotnad. zabezp.	1	TSZT	3,74	103	DOW-SADZ
		HUTKA	09-03-2-09-93 -c -01	DOL-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,42	247	DOL-1l
		HUTKA	09-03-2-09-93 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		HUTKA	09-03-2-09-93 -c -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,42	94	SADZ 1R
	PIEL	PIŁKA	09-03-2-07-295 -d -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,26	110	OPR-CHWAS
		PIŁKA	09-03-2-07-295 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,52	108	KOSZ UB
		PIŁKA	09-03-2-07-295 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,52	110	OPR-CHWAS
		PIŁKA	09-03-2-07-296 -h -02	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,58	108	KOSZ UB
		PIŁKA	09-03-2-07-434 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,80	110	OPR-CHWAS
		PIŁKA	09-03-2-07-434 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	4	HA	3,61	108	KOSZ UB
		PIŁKA	09-03-2-07-434 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,61	110	OPR-CHWAS
		PIŁKA	09-03-2-07-51 -d -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,85	110	OPR-CHWAS
		PIŁKA	09-03-2-07-51 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	4	HA	3,70	108	KOSZ UB
		PIŁKA	09-03-2-07-51 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,70	110	OPR-CHWAS
		PIŁKA	09-03-2-07-54 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,71	110	OPR-CHWAS
		PIŁKA	09-03-2-07-54 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	4	HA	1,43	108	KOSZ UB
		PIŁKA	09-03-2-07-54 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,43	110	OPR-CHWAS
		PIŁKA	09-03-2-07-54 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,15	110	OPR-CHWAS
		PIŁKA	09-03-2-07-54 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan. <40%	3	HA	0,31	108	KOSZ UB
		PIŁKA	09-03-2-07-54 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,31	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-101 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	3,77	108	KOSZ UB
		HUTKA	09-03-2-09-103 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	3,56	108	KOSZ UB
		HUTKA	09-03-2-09-105 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		HUTKA	09-03-2-09-105 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	3,17	108	KOSZ UB
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	3,80	108	KOSZ UB
		HUTKA	09-03-2-09-129 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,27	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-129 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	6	HA	2,53	109	KOSZ UC
		HUTKA	09-03-2-09-129 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,53	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-129 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,62	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-129 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	6	HA	1,24	109	KOSZ UC
		HUTKA	09-03-2-09-129 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,24	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-138 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,34	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-138 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,68	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-138 -f -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,53	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-138 -f -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,05	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,85	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	4	HA	3,69	108	KOSZ UB
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,69	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-441 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,09	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-441 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	5	HA	0,18	109	KOSZ UC
		HUTKA	09-03-2-09-441 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,18	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-443 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,57	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-443 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	5	HA	1,14	109	KOSZ UC
		HUTKA	09-03-2-09-443 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,14	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-445 -z -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,23	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-445 -z -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	5	HA	0,46	109	KOSZ UC
		HUTKA	09-03-2-09-445 -z -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,46	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-448 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,23	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-448 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	5	HA	0,45	109	KOSZ UC
		HUTKA	09-03-2-09-448 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,45	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-449 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,05	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-449 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	5	HA	2,09	109	KOSZ UC
		HUTKA	09-03-2-09-449 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,09	110	OPR-CHWAS
		HUTKA	09-03-2-09-93 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	2,08	108	KOSZ UB
		HUTKA	09-03-2-09-93 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	1,37	108	KOSZ UB
		HUTKA	09-03-2-09-96 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	3,69	108	KOSZ UB
		SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	4	HA	1,80	108	KOSZ UB
		SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		SMOLNIKI	09-03-2-10-293 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne. <40%	3	HA	0,39	108	KOSZ UB

			SMOLNIKI	09-03-2-10-293 -k -01	KOSZ-CRN	Wykaz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,56	108	KOSZ UB
			SMOLNIKI	09-03-2-10-315A -g -01	KOSZ-CRN	Wykaz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
			SMOLNIKI	09-03-2-10-315A -h -00	KOSZ-CRN	Wykaz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	KOSZ-CRN	Wykaz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,43	108	KOSZ UB
		POPR	HUTKA	09-03-2-09-129 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielolet. w jamie w popr	2	TSZT	0,36	96	SADZ POP
			HUTKA	09-03-2-09-129 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielolet. w jamie w popr	2	TSZT	0,36	96	SADZ POP
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	DOL-1I	dotow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	DOL-2I	dotow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,83	103	DOW-SADZ
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	POP-B-300	popr.sad.zak.s.korz.brnył pw300	1	TSZT	0,33	96	POP-BRYL
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 Ukstur pasyfaile	1	TSZT	0,24	96	SADZ POP
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielolet. w jamie w popr	1	TSZT	0,83	96	SADZ POP
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igł.rozlad. -zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	ZAL-2IL	załad 2-3I.igł.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,83	103	DOW-SADZ
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	ZAL-2LP	zał.rozł zabezp 2-3I.lś pojem	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		O-GRODZN	HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
			HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką nizinny	2	HM	4,88	139	GRODZ-SN
			HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków ściastych	1	SZT	122,00	143	WYK-SLUPL
			HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
			HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką nizinny	1	HM	2,52	139	GRODZ-SN
			HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków ściastych	1	SZT	63,00	143	WYK-SLUPL
			HUTKA	09-03-2-09-96 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
			HUTKA	09-03-2-09-96 -b -01	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką nizinny	1	HM	2,61	139	GRODZ-SN
		O-GRODZR	HUTKA	09-03-2-09-96 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków ściastych	1	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
			HUTKA	09-03-2-09-126 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM
			HUTKA	09-03-2-09-126 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,40	145	GRODZ-DEM
			HUTKA	09-03-2-09-142 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
			HUTKA	09-03-2-09-142 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,92	145	GRODZ-DEM
			HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	145	GRODZ-DEM
			HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,20	145	GRODZ-DEM
			HUTKA	09-03-2-09-449 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		O-GRODZS	HUTKA	09-03-2-09-449 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,35	145	GRODZ-DEM
			SMOLNIKI	09-03-2-10-289 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	145	GRODZ-DEM
			SMOLNIKI	09-03-2-10-289 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,75	145	GRODZ-DEM
			SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	146	K GRODZEN
		O-KONTRU	HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
			HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	23,00	131	PUL-RYJ
			HUTKA	09-03-2-09-93 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
			HUTKA	09-03-2-09-93 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
			HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
			HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
			HUTKA	09-03-2-09-93 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
			HUTKA	09-03-2-09-93 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	131	PUL-RYJ
			HUTKA	09-03-2-09-96 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
			HUTKA	09-03-2-09-96 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	29,00	131	PUL-RYJ
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
			SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		O-PROGND	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		O-PROGNG	PILKA	09-03-2-07-29 -b -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	13,00	133	SZUK-PEDR
			PILKA	09-03-2-07-29 -d -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	10,00	133	SZUK-PEDR
			PILKA	09-03-2-07-53 -b -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	22,00	133	SZUK-PEDR
			PILKA	09-03-2-07-56 -d -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	18,00	133	SZUK-PEDR
			PILKA	09-03-2-07-80 -h -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	13,00	133	SZUK-PEDR
			HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	3	SZT	22,00	133	SZUK-PEDR
			HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	3	SZT	3,00	133	SZUK-PEDR
			HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	3	SZT	23,00	133	SZUK-PEDR
			HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	4	SZT	16,00	133	SZUK-PEDR
			SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	2	SZT	5,00	133	SZUK-PEDR
			SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	2	SZT	5,00	133	SZUK-PEDR
			SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -f -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	2	SZT	12,00	133	SZUK-PEDR
		O-PROGNS	SMOLNIKI	09-03-2-10-281 -k -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	2	SZT	5,00	133	SZUK-PEDR
			SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -f -00	SZUK-PEDR	badanie zapędzania gleby	1	SZT	8,00	133	SZUK-PEDR
			PILKA	09-03-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podklop	2	SZT	9,00	134	SZUK-OWAD
			HUTKA	09-03-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podklop	2	SZT	15,00	134	SZUK-OWAD
			SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podklop	2	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
			PILKA	09-03-2-07-29 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,05	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-29 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,10	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-29 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,83	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-29 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,65	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-427 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,20	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-427 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	2,39	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-427 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,95	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-427 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	5,89	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-427 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,05	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-427 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	4,11	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-427 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,62	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-427 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,64	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-53 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	8,55	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-53 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	17,10	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-58 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,45	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-58 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,90	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-80 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,27	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-80 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	4,55	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-80 -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	4,32	137	SMAR-PBIO
			PILKA	09-03-2-07-80 -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	8,65	137	SMAR-PBIO

OCHRL	O-ROZKPN	PILKA	09-03-2-07-80 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,03	137	SMAR-PBIO
		PILKA	09-03-2-07-80 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,06	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-100 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,17	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-100 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	4,34	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,85	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	3,70	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-102 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,76	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-102 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	3,51	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,66	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,32	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,45	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,29	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -99	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	12,13	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -99	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	24,25	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,75	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,50	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,33	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,66	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-94 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	7,85	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-94 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	15,70	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-94 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,37	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-94 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	4,73	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,81	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	3,61	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-99 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	11,24	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-99 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	22,47	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-99 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	3,59	137	SMAR-PBIO
		HUTKA	09-03-2-09-99 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	7,17	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,87	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,77	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,91	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-169 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-169 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	4,32	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,01	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	3,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	6,66	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,89	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-281 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-281 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	0,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,38	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-311 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	6,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-311 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	12,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-311 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	4,50	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-311 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	9,00	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,21	137	SMAR-PBIO
O-SMECI		PILKA	09-03-2-07- - -	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	60,00	389	GODZ MHB
		PILKA	09-03-2-07- - -	GODZ RHb	Prace godzinowe ręczne	1	H	140,00	384	GODZ RHb
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MHB
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RHb	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RHb
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MHB	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	65,00	389	GODZ MHB
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RHb	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	384	GODZ RHb
O-ZGRYZC		PILKA	09-03-2-07-434 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,90	117	ZAB-REPEL
		PILKA	09-03-2-07-434 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	2,48	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-101 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,50	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-101 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	3,11	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-103 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,40	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-103 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	2,85	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,57	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	3,14	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-129 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,68	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-129 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	3	HA	1,36	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-129 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,36	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-129 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	3	HA	0,72	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,16	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	3	HA	2,32	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-93 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-93 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,01	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	2,28	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-93 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,68	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-93 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	1,37	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-96 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,44	117	ZAB-REPEL
		HUTKA	09-03-2-09-96 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	2,89	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-315A -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-315A -g -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-315A -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-315A -h -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	1	HA	2,20	117	ZAB-REPEL

O-ZWWTORM	HUTKA	09-03-2-09-108	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-09-108	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozryb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukł.pozost.pozryb.w stoej	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS	
OCHRP	P-INFO	PILKA	09-03-2-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		PILKA	09-03-2-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		HUTKA	09-03-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		HUTKA	09-03-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	PILKA	09-03-2-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		PILKA	09-03-2-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	130,00	384	GODZ RH8
		HUTKA	09-03-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		HUTKA	09-03-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	PILKA	09-03-2-07-58	-< -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		PILKA	09-03-2-07-58	-< -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,60	164	ODN-PASC
		HUTKA	09-03-2-09-108	-a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		HUTKA	09-03-2-09-108	-a -99	ODN-PASC	Odn.brzud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,60	164	ODN-PASC
		HUTKA	09-03-2-09-182	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		HUTKA	09-03-2-09-182	-h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,60	164	ODN-PASC
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162	-f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,38	164	ODN-PASC
SMOLNIKI		09-03-2-10-177	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8	
SMOLNIKI		09-03-2-10-177	-g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,58	164	ODN-PASC	
SMOLNIKI		09-03-2-10-294	-< -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8	
SMOLNIKI		09-03-2-10-294	-< -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	164	ODN-PASC	
SMOLNIKI		09-03-2-10-309	-< -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8	
SMOLNIKI		09-03-2-10-309	-< -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,34	164	ODN-PASC	
SMOLNIKI		09-03-2-10-310	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8	
SMOLNIKI		09-03-2-10-310	-a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	164	ODN-PASC	
SMOLNIKI		09-03-2-10-310	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8	
SMOLNIKI		09-03-2-10-310	-g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-pozł min.szer > 2m	1	KMTR	0,90	164	ODN-PASC	
P-PATRP	PILKA	09-03-2-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,00	384	GODZ RH8	
	HUTKA	09-03-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	384	GODZ RH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	PILKA	09-03-2-07-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożarz	----	H	20,00	165	DOZ DOG	
	PILKA	09-03-2-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
P-POŻAR	HUTKA	09-03-2-09-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożarz	----	H	30,00	165	DOZ DOG	
	HUTKA	09-03-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór. pożarz	----	H	8,00	165	DOZ DOG	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8	
	P-PROGNOZ	HUTKA	09-03-2-09-144	-h -00	P-DOST	Pełnienie dyżuru p.pozł.	1	H	500,00	400	P-DOST
P-PUNKTL	HUTKA	09-03-2-09-144	-h -00	P-DOST	Pełnienie dyżuru p.pozł.	1	H	1 900,00	400	P-DOST	
	PILKA	09-03-2-07-60	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8	
UT-WODA	PILKA	09-03-2-07-60	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8	
	HUTKA	09-03-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8	
	HUTKA	09-03-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
OCHRP	OP-BUDKIN	PILKA	09-03-2-07-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
		HUTKA	09-03-2-09-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	155	ZAW-BUD
		SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	PILKA	09-03-2-07-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronow	1	SZT	150,00	157	CZYSZ-BUD
		PILKA	09-03-2-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		HUTKA	09-03-2-09-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronow	1	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
		SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronow	1	SZT	200,00	157	CZYSZ-BUD
IB		PILKA	09-03-2-07-29	-b -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	335,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-29	-b -00	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-29	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	335,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-29	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-29	-d -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	240,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-29	-d -00	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-29	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-29	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-53	-b -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	560,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-53	-b -00	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-53	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	560,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-53	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-58	-d -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	731,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-58	-d -00	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-58	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	731,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-58	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-80	-h -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	320,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-80	-h -00	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-80	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-80	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-102	-a -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	767,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-102	-a -00	CWD-P	Calc. wyrob drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-102	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	767,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-102	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-107	-< -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	756,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-107	-< -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	756,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-107	-d -00	CWD-H	Calc. wyrob drewna HARWESTER	----	M3	57,00	2	CWD-D

	HUTKA	09-03-2-09-107	- d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-107	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	57,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-107	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-127	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 244,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-127	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	1 244,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-97	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	700,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-97	- a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-97	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	700,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-97	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-281	- k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-281	- k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D	
IIIA	SMOLNIKI	09-03-2-10-159	- d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	178,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159	- d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	178,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159	- d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	241,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159	- d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	241,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-172	- d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	630,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-172	- d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-172	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	630,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-172	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-318	- d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	401,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-318	- d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-318	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	401,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-318	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D	
	IIIAU	HUTKA	09-03-2-09-152	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	631,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-152	- a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-152	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	631,00	2	CWD-D
		HUTKA	09-03-2-09-152	- a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161	- d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	391,00	2	CWD-D
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161	- d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	391,00	2	CWD-D
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
PILKA		09-03-2-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. cłagiem	1	H	28,00	389	GODZ MH8	
PILKA		09-03-2-07-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	144,00	385	GODZ PILA	
PILKA		09-03-2-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	168,00	384	GODZ RH8	
PILKA		09-03-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. cłagiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8	
POZ-P	HUTKA	09-03-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. cłagiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	36,00	385	GODZ PILA	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	384	GODZ RH8	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-280	- d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	33,00	385	GODZ PILA	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-280	- k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA	
	PR	PILKA	09-03-2-07-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
		PILKA	09-03-2-07-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
HUTKA		09-03-2-09-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D	
HUTKA		09-03-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D	
SMOLNIKI		09-03-2-10-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	2	CWD-D	
SMOLNIKI		09-03-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	2	CWD-D	
PTP	PILKA	09-03-2-07-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	650,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	650,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	650,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	650,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 020,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 020,00	2	CWD-D	
PTW	PILKA	09-03-2-07-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	HUTKA	09-03-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D	
	SMOLNIKI	09-03-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-33	- g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-33	- g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-35	- f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	165,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-35	- f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	165,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-422	- n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-422	- n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-422	- n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	115,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-422	- n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-422	- s -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	285,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-422	- s -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-422	- s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	285,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-422	- s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-426	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	95,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-426	- a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	95,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-426	- d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-426	- d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-426	- d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	200,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-426	- d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-426	- f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	230,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-426	- f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. hanesterowem	----	M3	230,00	2	CWD-D	
	PILKA	09-03-2-07-427	- a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	2	CWD-D	



		SMOLNIKI	09-03-2-10-170 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	251,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-171 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	72,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	72,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	310,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	310,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	169,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	169,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	63,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	63,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	199,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	199,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	206,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	206,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	104,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	104,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-285 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	157,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-285 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-285 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	157,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-285 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	93,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	93,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-291 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-291 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-291 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-291 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-291 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-320 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-320 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-320 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D				
		SMOLNIKI	09-03-2-10-320 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D				
		TWP		PILKA	09-03-2-07-299 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	2	CWD-D		
				PILKA	09-03-2-07-299 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	2	CWD-D		
				PILKA	09-03-2-07-415 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D		
				PILKA	09-03-2-07-415 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D		
				PILKA	09-03-2-07-415 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D		
				PILKA	09-03-2-07-415 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D		
				PILKA	09-03-2-07-415 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D		
				PILKA	09-03-2-07-415 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D		
				HUTKA	09-03-2-09-140 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	450,00	2	CWD-D		
				HUTKA	09-03-2-09-140 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D		
				HUTKA	09-03-2-09-140 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	450,00	2	CWD-D		
				HUTKA	09-03-2-09-140 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D		
				SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	2	CWD-D		
				SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	2	CWD-D		
				SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	2	CWD-D		
				SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	2	CWD-D		
				UTRZ	UT-PARK	PILKA	09-03-2-07-58 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
						PILKA	09-03-2-07-58 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
						HUTKA	09-03-2-09-108 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
						HUTKA	09-03-2-09-108 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		HUTKA	09-03-2-09-118 -b -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8		
		HUTKA	09-03-2-09-118 -b -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8		
		HUTKA	09-03-2-09-135 -a -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8		
		HUTKA	09-03-2-09-135 -a -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8		
		HUTKA	09-03-2-09-150 -h -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8		
		HUTKA	09-03-2-09-150 -h -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8		
		HUTKA	09-03-2-09-182 -f -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8		
		HUTKA	09-03-2-09-182 -f -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8		
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -f -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8		
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -f -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8		
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -f -00			GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8		
		SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -g -00			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8		
		SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -g -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8		



	SMOLNIKI	09-03-2-10-177	-g -00	GODZ RUS	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H		5,00	386	GODZ RUS
	SMOLNIKI	09-03-2-10-294	-c -00	GODZ MHS	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H		2,00	389	GODZ MHS
	SMOLNIKI	09-03-2-10-294	-c -00	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	1	H		12,00	384	GODZ RHB
	SMOLNIKI	09-03-2-10-309	-c -00	GODZ MHS	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H		2,00	389	GODZ MHS
	SMOLNIKI	09-03-2-10-309	-c -00	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	1	H		6,00	384	GODZ RHB
	SMOLNIKI	09-03-2-10-310	-a -00	GODZ MHS	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H		2,00	389	GODZ MHS
	SMOLNIKI	09-03-2-10-310	-a -00	GODZ RHB	Prace godzinowe ręczne	1	H		6,00	384	GODZ RHB
	SMOLNIKI	09-03-2-10-310	-a -00	GODZ RUS	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H		2,00	386	GODZ RUS

### I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

### III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV, wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i miodników (czyszczenia)

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

\*Za rośliny utrudniające wzrost natunków głównych uznaje się: