



- UWAGI:
- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, bezwzględnie należy określić rzędnę posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału i dostosować przebieg kanału do rzeczywistych rzędnych uzbrojenia;
 - 2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem poziomym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb;
 - 3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci należy zabezpieczyć;
 - 4) Wszelkie studzienki kanalizacyjne powinny być:
 - w jezińskich oraz chodnikach dostosowane do projektowanego terenu,
 - w terenach zielonych poza korpusem jezdni wytyczone ok. 8cm ponad poziom terenu;
 - 5) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;
 - 6) Rzędne osadników i separatorów oraz końcowych obrotów urządzeń wskazano orientacyjnie – należy je dostosować do konkretnych urządzeń danego producenta;

INWESTOR		Skarb Państwa GDDKiA		Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa	
WYKONAWCA LIDER				MIRBUD S.A. ul. Umi Europejskiej 18 95-100 Skierniewice	
WYKONAWCA PARTNER				KOBYLARNIA S.A. ul. Zakole 1, Kobylarnia, 86-061 Brodnica	
PROJEKTANT				TRAKT Sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego ul. Jesionowa 94, 40-159 Katowice	
ZADANIE					
"Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Bielsko. Odcinek III Dankowice – węzeł "Suchy Potok" (z węzłem)"					
NAZWA OPRACOWANIA					
TOM 11/3 Instalacje zewnętrzne na terenie MOP TOM 11/3.1 Kanalizacja deszczowa					
TYTUŁ RYSUNKU					
Profil podłużne					
FUNKCJA		IMIE I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ	
Projektant		mgr inż. Katarzyna Łowczyńska		Instalacja	
Sprawdzający		mgr inż. Mirkoława Porzeczka		Instalacja	
Weryfikujący		mgr inż. Agnieszka Zajączkowska		Instalacja	
NR UMOWY		SKALA		STADIUM	
042-320.06.2019/2020 PB-79/20		1:100/500		POWYKON	
DATA		BRANŻA		NR RYS.	
2025		Sanitarna		03.05/11-3.1-KD-00	