Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dla pieszych w ciągu DK94 w m. Karczów  - odcinka chodnika po stronie prawej (od km 170+860 do km 170+905) obejmująca etap projektowy oraz etap realizacji robót zgodnie z założeniami systemu „projektuj i buduj”.
[bookmark: _Hlk225762844]Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, logicznej całości wynikającej z zakończenia procesu projektowania i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

1. Budowa odcinka chodnika po stronie prawej (od km 170+860 do km 170+905).
W zakres etapu projektowania i realizacji robót wchodzą m.in. czynności :   
1) [bookmark: _Hlk220401589][bookmark: _Hlk220591186]Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.
2) Pozyskanie dla potrzeb projektowania materiałów geodezyjnych.
3) [bookmark: _Hlk222910500][bookmark: _Hlk222382451]Przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych – w zależności od potrzeb.
4) Opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych (odpowiednie szkice i rysunki oraz opis).
5) Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (część drogowa + branże m.in. sanitarna).
6) Sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych – w zależności od potrzeb.
7)	Przygotowanie materiałów do uzyskania zgody na wycinkę drzew wraz z decyzją – w zależności od potrzeb.
[bookmark: _Hlk222382474]8)	Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego.
9)	Przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych) – w zależności od potrzeb.
10)	Przeprowadzenie audytu brd dla etapu projektu budowlanego.
11)	Przygotowanie wniosku o zgodę budowlaną.
12)	Przedłożenie sporządzonych projektów organizacji ruchu na czas budowy/robót.
13)	Przedłożenie sporządzonego projektu stałej organizacji ruchu.
14)	Sporządzenie Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.
15)	Sporządzenie przedmiarów Robót.
[bookmark: _Hlk221606218]16)	Programy Zapewnienia Jakości.
17)	Współpraca z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestnictwo w konsultacjach społecznych, udzielanie wyjaśnień na żądanie organu, przedkładanie wniosków i dokumentów bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.
18)	Sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przeznaczonych do zajęcia czasowego, przed i po realizacji zadania.
19)	Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza granicami pasa drogowego, a niezbędną do zrealizowania niniejszej inwestycji – w razie konieczności.
20)	Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji.
21)	Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych oraz pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności uzyskania).
22)	Uzyskanie zgód na wejście w teren.
23)	Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.
24)	Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń melioracyjnych i in.
25)	Dowiązanie się do istniejącej infrastruktury drogowej.
26)	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót.
27)	Zrealizowanie robót w oparciu o opracowane, uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze.
28)	Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania.
29)	Dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania.
30)	Uwzględnienie podczas projektowania optymalizacji rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. 
31) Nadzór w zakresie wszystkich branż nad ww. robotami.
31) Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót.
32) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych.
33) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem).
34) Sporządzenie dokumentację powykonawczą, mapę inwentaryzacji powykonawczej, wniosek o zezwolenie na użytkowanie inwestycji drogowej/zawiadomienie o zakończeniu budowy – w zależności od potrzeb
[bookmark: _Hlk221690465][bookmark: _Hlk220401784][bookmark: _Hlk222910679][bookmark: _Hlk222382664]35) Przedłożenie wersji elektronicznej całej dokumentacji powykonawczej, w tym wersji edytowalnej.


