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Wszyscy zainteresowani
udziatlem w postepowaniu

Dotyczy: ,,Przetarg na dzierzawe nieruchomosci zlokalizowanych w ciagu drogi
ekspresowej S7b od wezta Lubien do wezta Skomielnha Biata, w celu budowy i
eksploatacji Miejsc Obstugi Podréznych (MOP): MOP Lubien kat. II, MOP
Krzeczéw kat. III”

W odpowiedzi na przestany wniosek i pytania w przetargu na dzierzawe
nieruchomosci zlokalizowanych w ciggu drogi ekspresowej S7b od wezta Lubien do wezta
Skomielna Biata, w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obstugi Podréznych (MOP): MOP
Lubien kat. II, MOP Krzeczéow kat. III, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Krakowie udziela nastepujacych informacji:

2. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie map dla obu MOPow w formacie
dwg
Patrz odpowiedz nr 1 udostepniona za pismem nr O.KR.Z-1.630.22.2021.1.p! z dn.
03.11.2021r.

3. W naszej opinii do wzoru umowy dzierzawy konieczne jest wprowadzenie

zmian w zakresie podatkowym, finansowym, prawnym, ochrony
informacji, w tym zwigzanych z prawami autorskimi. Czy istnieje
mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zapis6w umowy dzierzawy zataczonej
do IWP?
Oferent ma mozliwos¢ przedfozenia propozycji zmian poszczegdinych zapiséw
umowy dzierzawy, ktore jego zdaniem powinny zosta¢ zmodyfikowane. Nastepnie
Wydzierzawiajacy dokona szczegéfowej analizy konkretnych zapiséw i przedstawi
swoje stanowisko w przedmiotowej kwestii.

4. Zgodnie z zapisami umowy dzierzawy Dzierzawca o$wiadcza, iz zapoznat
sie z trescig wypisu z rejestru gruntow oraz ksiega wieczysta MOP, dlatego
tez prosimy o udostepnienie kopii wypisu i wyrysu wraz z podaniem nr
ksiegi wieczystej MOP Lubien oraz Krzeczéw.

Wydzierzawiajacy zwrdcit sie do wtasciwego organu o wydanie wypisow z rejestru
gruntow dla dziatek na MOP Krzeczéw i MOP Lubien. Niezwtocznie po ich otrzymaniu
zostang one udostepnione na stronie internetowej.
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5. Wskazanie wszystkich MOP potozonych w ciagu drogi ekspresowej nr 7 w
woj. malopolskim, wraz z podaniem ich nazw, kategorii, dokladnej
lokalizacji oraz planowanego terminu ogfoszenia przetargu na ich
dzierzawe.

W ciggu drogi ekspresowej S7 na terenie woj. matopolskiego znajdujg sie lub
powstaja nastepujgce MOP-y:

- MOP Matoszdw kat. II, w trakcie budowy na odc. gr.woj. Swietokrzyskiego — w.
Miechdow; planowany termin ogfoszenia przetargu na dzierzawe - maj 2023r.,

- MOP Giebuftéw kat. II, w trakcie budowy na odc. w. Miechéw - gr.woj.
swietokrzyskiego; planowany termin ogloszenia przetargu na dzierzawe - maj
2023r.,

- MOP Widoma Wschéd kat. II przy S7s (km 10+500) na odc. w. Widoma - w.
Szczepanowice; przetarg na dzierzawe ogtoszony w dn. 28.10.2021r.,

- MOP Widoma Zachéd kat. II przy S7s (km 10+500) na odc. w. Szczepanowice -
w. Widoma, przetarg na dzierzawe ogfoszony w dn. 28.10.2021r.,

- MOP Lubieri kat. II przy S7b (km 17+100), w trakcie budowy na odc. w. Lubieri -
w. Skomielna Biata; przetarg na dzierzawe ogfoszony w dn. 29.10.2021r.,

- MOP Krzeczéw kat. III przy S7b (km 22+600), w trakcie budowy na odc. w.
Skomielna Biata — w. Lubien; przetarg na dzierzawe ogfoszony w dn. 29.10.2021r.,
- MOP Zbdjecka Godra kat. I przy S7b (km 29+700), w trakcie budowy na odc. w.
Skomielna Biata — w. Zabornia; nie planuje sie ogtaszaé przetargu na dzierzawe z
uwagi na jego kategorie.

6. W OPF oddzielnie opisane sa wymagania jakie powinny spelniac stacja
paliw oraz restauracja. Przyjete na nasiych obiektach rozwiazania
polegajace na potaczeniu obu funkcji spetniaja oczekiwania klientéw. W
zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, iz w ramach spetnienia
OPF wystarczajaca bedzie realizacja stacji paliw wraz z bistro i restauracja
pod jednym dachem z budynkiem stacji paliw, zapewniajaca wskazana
przez Panstwo ilo§¢ miejsc konsumpcyjnych i powiekszonym weziem
sanitarnym odpowiadajgcym wymogom dla stacji paliw i restauracji.
Wyrazamy zgode na pofgcznie obiektu gastronomicznego z budynkiem stacji paliw
o0 ile zostang zachowane wszystkie warunki dla tych obiektéow okreslone w OPF.

7. Czy wykonywane byly badania gruntu i wéd nieruchomosci przeznaczonej
pod budowe i eksploatacje obu MOP6w pod katem wystapienia
ewentualnych zanieczyszczen gruntu i wéd substancjami ropopochodnymi.
Jesli tak, to prosimy o ich udostepnienie.

W zafgczeniu udostepniamy Sprawozdanie z badarn chemicznych w celu oceny
sktadu chemicznego i stanu iloSciowego wody podziemnej w rejonie inwestycji

budowanego drogi ekspresowej S7 Lubien - Naprawa oraz dodatkowo
Sprawozdanie z badan monitoringowych z celu oceny stanu iloSciowego wody
podziemnej.

8. Czy na przedmiotowych MOP znajduja sie stacje transformatorowe
zasilajace MOP, i czy GDDKIA jest jej wiascicielem? Jezeli GDDKIA jest
wiascicielem stacji transformatorowej, to prosimy o informacje, czy
planujecie Panstwo (i ewentualnie kiedy) odsprzedaz istniejacej stacji
transformatorowej do wiasciwego zakladu energetycznego?



10.

Prosimy o szczegétowe zapoznanie sie z Informacjq o Warunkach Przetargu (IWP).
W Rozdziale II IWP zawarta jest informacja m.in. o braku na MOP-ach przytgczy
sieci energetycznej. Przyszty Dzierzawca musi wlasnym staraniem zapewnic dostep
we wszystkie niezbedne do funkcjonowania MOP media, a takze wyposazyé MOP
w infrastrukture spetniajaca wymogi przepiséw obowigzujgcego prawa.

. Czy planowana jest lokalizacja ekranéw dZwiekochtonnych na wysokosci

lub przed MOP Lubien i Krzeczow?

Na wysokosci i przed MOP Lubieri oraz MOP Krzeczow w ramach trwajgcej budowy
nie planuje sie budowy ekrandw akustycznych. Po zakoriczeniu catosci zadania
inwestycyjnego na odcinku Lubiern - Rabka Zdréj wraz z tunelem zostanie
przeprowadzona analiza porealizacyjna, ktorej wyniki dopiero dadzg odpowiedz
w kwestii ewentualnej koniecznosci budowy ekrandéw akustycznych.

Prosimy o udostepnienie ponizszych dokumentéow:

- formalnych:

a. decyzja ZRID;

Decyzja zostata dofgczona do dokumentacji zamieszczonej w dniu ogfoszenia
przetargu. Prosimy o zapoznanie sie z jej trescig zanim ponownie Paristwo wystgpig
z wnioskiem,

b. decyzja PnB, o ile byla wydana;

Nie byto decyzji o Pozwoleniu na Budowe,

c. decyzja srodowiskowa;

Decyzja zostata dofgczona do dokumentacji zamieszczonej w dniu ogfoszenia
przetargu. Prosimy o zapoznanie sie z jej tresciqg zanim ponownie Paristwo wystgpig
z wnioskiem, ‘

d. decyzja pozwolenia wodnoprawnego (zalaczone pozwolenie
wodnoprawne nie obejmuje budowy i eksploatacji oczyszczalni $ciekéw);
Zaréwno na MOP Krzeczdw i MOP Lubieri Wykonawca budowy drogi ekspresowej nie
bedzie budowaft oczyszczalni $ciekéw. Dzierzawca bedzie musiat sam jg wybudowad
i uzyskac wczesniej wymagane dokumenty w tym decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym,

e. decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie - wszystkie jakie zostaly wydane;
W chwili obecnej trwa budowa drogi ekspresowej i nie zostaty jeszcze wydane
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obejmujace MOP-y. Planuje sie ich uzyskanie
w II kwartale 2022r.

f. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu MOP przyjeta do
zasobu geodezyjnego;

W chwili obecnej trwa budowa drogi ekspresowej i nie zostata jeszcze wykonana
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu MOP. Planuje sie jej wykonanie
w II kwartale 2022r.

- projektowych (cze$¢ opisowa i cze$¢ rysunkowa):

a. projekt zagospodarowania terenu;

Projekt zostat dotgczony do dokumentacji zamieszczonej w dniu ogfoszenia
przetargu. Prosimy o zapoznanie sie z jej trescig zanim ponownie Paristwo wystapig
z wnioskiem,

b. projekt architektoniczno-budowlany obiektéw wzniesionych na terenie
MOP (np. pawilon toalet);
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W ramach trwajacej budowy drogi ekspresowej nie ma i nie planuje sie budowy
obiektow na terenie MOP,

c. projekty branzy sanitarnej - w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz
projektow instalacji w budynkach (o ile wystepuje);

W zatgczeniu udostepniamy projekt branzy sanitarnej obejmujgcej kanalizacje
deszczowq na MOP-ach,

d. projekt branzy elektrycznej — w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz
projektow instalacji w budynkach (o ile wystepuje);

Prosimy o szczegdéfowe zapoznanie sie z Informacjg o Warunkach Przetargu (IWP)
oraz zatgczong dokumentacja. Wynika z nich brak sieci uzbrojenia terenu branzy
elektrycznej,

e. projekt branzy drogowej wraz z projektem stalej organizacji ruchu;
Projekt branzy drogowej zostat dofgczony do dokumentacji zamieszczonej w dniu
ogtoszenia przetargu. Prosimy o zapoznanie sie z jej trescig zanim ponownie
Paristwo wystapia z wnioskiem. JednoczeSnie udostepniamy fragment projektu
statej organizacji ruchu dot. MOP-6w,

f. dokumentacja geologiczno-inzynierska terenu MOP;

Projekt zostat dofgczony do dokumentacji zamieszczonej w dniu ogfoszenia
przetargu. Prosimy o zapoznanie sie z jej trescig zanim ponownie Paristwo wystapig
Z wnioskiem,

- informacja o mediach: prad, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, teletechnika:

a. warunki techniczne przytaczenia;

Nie posiadamy aktualnych warunkow przquczenia:

b. uzgodnienia z gestorami sieci;

Nie posiadamy uzgodnien z gestorami sieci,

c. parametry przylaczy doprowadzonych do terenu MOP: moc
przylaczeniowa, wydajno$é wodociagu, zaopatrzenie w wode do celéw
ppoz., wydajno$s¢ kanalizacji sanitarnej, sposéb zagospodarowania
deszczowki itp.;

Brak przytaczy energetycznych, wodociggowych, kanalizacji sanitarnej. Sposéb
zagospodarowania deszczowki okreslony jest w udostepnionej dokumentacji,

Czy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu MOP zostata
zlozona i przyjeta do zasobu geodezyjnego? Brak kompletnych
dokumentéw oraz mapy do celow projektowych sposéb znaczacy wplywa
na wydluzenie realizacji inwestycji i wiaze sie z wysokim ryzykiem
niedotrzymania wskazanego w OPF terminu oddania do uzytkowania MOP.
W chwili obecnej trwa budowa drogi ekspresowej i nie zostala jeszcze wykonana
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu MOP. Planuje sie jej wykonanie
w IT kwartale 2022r. Nalezy zwrdéci¢ uwage, ze mapa powykonawcza nie jest mapg
do celdw projektowych. Po zakoriczeniu wszystkich prac na MOP-ach bedzie istniata
mozliwos¢ w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wejscia zewnetrznych geodetow
celem wykonania prac polowych niezbednych do opracowania mapy do celdw
projektowych.




