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OPIS PRZEDMIOTU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania projektu planu urządzenia lasu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko dla Nadleśnictwa Szczebra.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z nw. dokumentami:
· Ustawa  z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 
· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.
· Zarządzenie Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu. 
· Zarządzeniem Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie korekty Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.
· Zarządzenie Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów sporządzania planów urządzenia lasu
· Zarządzeniem Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie kompensacji etatów rębnych i przedrębnych w Lasach Państwowych
· Zasady Hodowli Lasu - wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów 
             Państwowych z dnia 21 listopada 2011r.
· Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu określający założenia do sporządzenia Projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Szczebra .
· Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23.08.2001 r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa, z późniejszymi zmianami.
· Protokoły uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego upoważnioną oraz kierownikiem jednostki organizacyjnej LP, dla której sporządzany jest projekt po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
· Zarządzenie Nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.03.2007 r. w sprawie przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa a Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) oraz w sprawie bieżącej aktualizacji stanu lasu w SILP.
· Wytyczne i ustalenia Narady Techniczno – Gospodarczej.
· Inne instrukcje i przepisy szczegółowe obowiązujące w Lasach Państwowych. 

3. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

· Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
· Zamawiający dopuszcza fakturowanie etapami i podetapami. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące i kontrole kończące etap wykonywanych prac. Zakończone prace przygotowawcze, terenowe, kameralne podlegać będą kontroli i odbiorowi prac. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kontroli i odbioru prac urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
· Do końcowego odbioru dzieła przedłożony zostanie projekt planu urządzenia lasu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz opinie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi powyższego opracowania. 
· Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru prac.
· Zamawiający zobowiązuje się do kontroli bieżących i odbiorów  etapowych w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu etapu prac wraz z załączoną do kontroli dokumentacją przez Wykonawcę.
· Zamawiający zobowiązuje się do kontroli i odbioru całości prac w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu całości prac wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
· Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę przekazania całości dokumentacji tj. opisowej, numerycznej i kartograficznej Zamawiającemu. Odbiór potwierdzony będzie protokołem końcowej kontroli i odbioru.

4. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu

· Termin rozpoczęcia prac:  od dnia podpisania umowy,
· Terminy zakończenia poszczególnych etapów:  zgodnie z zał. harmonogramem,
· Termin protokolarnego przekazania całości materiałów do odbioru końcowego całości prac − do dnia 11 grudnia 2023r.
· Ostateczny termin odbioru całości prac nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania i zgłoszenia do odbioru całości prac. Przyjęcie bezusterkowe (bez wad lub usterek istotnych, czyli uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu zamówienia w całości lub w części) przedmiotu zamówienia upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury.
· Wykonawca na Naradę Techniczno-Gospodarczą  przygotuje referat kierownika, koreferat, Program ochrony Przyrody, Prognozę oddziaływania planu na środowisko, skrót elaboratu dla RDOŚ Ww. materiały przekazane min. 14 dni przed wyznaczeniem terminu NTG.
· Zamówienie uznaje się za należycie wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji bez istotnych wad i usterek. Wówczas może nastąpić zwrot zabezpieczenia.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zakres przedmiotu zamówienia 
Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Szczebra należy opracować w następującym zakresie:
Wykonanie prac urządzania lasu dla nadleśnictwa wg danych zamieszczonych w tabelach:

	Pow. ogółem (bez współwłasności)
	Lasy razem
	Grunty
zalesione
	Grunty
niezalesione
	Grunty związane z gosp. leśną
	
Grunty nieleśne

	19763
	19 252
	18 415
	273
	564
	511



Plan urządzenia lasu sporządza się na dzień 1.01.2024 r. zastrzega się możliwość zmian (+/-) do 100 ha powierzchni opracowania, która może być wynikiem weryfikacji ewidencji gruntów, obrotu nieruchomościami (zamian, kupna/sprzedaży), przeniesienia lub wygaszenia zarządu w trakcie wykonywania prac urządzeniowych - co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia. Grunty przeznaczone do zalesienia winny być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tylko takie będą ujęte w planie urządzenia lasu. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa zajmuje pow. 45836 ha. Grunty Nadleśnictwa Szczebra znajdują się w Województwie Podlaskim (100%) .

Procentowy udział powierzchni typów siedliskowych lasu wg stanu na 1.01.2014r.
	TSL
	Bs
	Bśw
	Bw
	Bb
	BMśw
	BMw
	BMb
	LMśw
	LMw
	LMb
	Lśw
	Lw
	Ol
	OlJ

	%
	0,00
	21,32
	0,05
	1,05
	44,39
	1,34
	2,45
	7,86
	1,06
	4,04
	11,70
	0,86
	3,76
	0,12


    
 Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Szczebra zalecenia .

· Nadleśnictwo posiada opracowanie siedliskowe, które należy wykorzystać do prac urządzeniowych. W ramach prac przygotowawczych należy nanieść granice wydzieleń siedliskowych na szkic terenowy. 
· Inwentaryzacja lasu (prace przygotowawcze, opis taksacyjny lasu, inwentaryzacja zasobów drzewnych, opracowanie wyników inwentaryzacji, w tym opisów, map, tabel i wykazów oraz zebranie danych uzupełniających inwentaryzację).
· Inwentaryzacja zasobów drzewnych – stratyfikację grup drzewostanów wykonać po sporządzeniu nowych opisów taksacyjnych.
· Określić zadania gospodarcze dla nadleśnictwa.
· Sporządzić elaborat dla leśniczych ( wyciąg z opisania ogólnego, Programu Ochrony Przyrody – dane dotyczące leśnictwa oraz Prognozy).
· Sporządzić elaborat - opisania ogólnego dla nadleśnictwa wraz z kompletem map.
· Dokonać aktualizacji programu ochrony przyrody oraz wykonać mapy walorów przyrodniczo – kulturowych nadleśnictwa w skali 1:50 000.
· Wykonać aktualizację leśnej mapy numerycznej spełniające standardy określone w Zarządzeniu Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu oraz Zarządzeniu Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie korekty Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. 
· Sporządzić prognozę oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko na podstawie art. 46 ust. 2 i 3 w związku z art. 51 ust. 2, 52 ust. 2 oraz 53 ustawy z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku …. .
· Prognozę należy wykonać w 4 egz. wraz z mapami. Całość przekazać jako wydruk oraz CD.
· Zarejestrować gatunki oraz siedliska przyrodnicze oraz ich granice występowania dla których, wyznaczono obszar Natura 2000 – opis i lokalizacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000. 
· W trakcie realizacji zamówienia należy wykonać rozdział w elaboracie pod tytułem „Podstawowe założenia polityki zagospodarowania przestrzennego regionu, dotyczące gospodarki leśnej i ochrony przyrody, z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju oraz regionalnych programów ochrony środowiska” .
Opis materiałów, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
1. opis ogólny nadleśnictwa (wydruk i pliki) oprawa twarda koloru zielonego z wytłoczonymi złotymi literami w 3 egz. W tym mapy włożone w kieszeń. 
1. program ochrony przyrody (POP) – wydruk w formacie A4 - układ pionowy (3 egz.), twarda okładka koloru zielonego z wytłoczonymi złotymi literami z dołączoną (w kieszeni okładki mapą przeglądową walorów przyrodniczo kulturowych nadleśnictwa w skali 1:50 000 – 1 egz. (POP dla RDOŚ  w Olsztynie ( 1 egz.) oraz mapy i opracowanie nagrane na płytę CD (1 egz.). 
1. opisy taksacyjne dla obrębów wraz z tabelami, wykazami projektowanych cięć rębnych, przedrębnych i wykazy projektowanych zadań z hodowli lasu dla obrębów (wydruki i pliki) oprawa twarda koloru zielonego z wytłoczonymi złotymi literami 2 komplety.
1. plan urządzenia lasu dla leśnictw (1 egz), w formacie A4 oprawa twarda koloru zielonego z wytłoczonym złotym opisem zawierający wyciągi dla konkretnego leśnictwa, nagranie na płytę CD:
· wyciągi z opisania ogólnego nadleśnictwa (elaboratu) – opis gleb i siedlisk, gospodarcze typy drzewostanów, orientacyjne składy upraw, przyjęte wieki rębności, zastosowane sposoby użytkowania rębnego,
· wyciągi z Programu Ochrony Przyrody (wykaz gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, wykaz siedlisk przyrodniczych Natura 2000, opis form ochrony przyrody, zawierający dane, obiekty dziedzictwa kulturowego, inne informacje charakterystyczne dla danego Leśnictwa - ciekawostki).
· opis taksacyjny lasu dotyczący danego leśnictwa,
· wykaz projektowanych cięć rębnych danego leśnictwa,
· wykaz projektowanych cięć przedrębnych dotyczący danego leśnictwa,
· wykaz projektowanych zadań z hodowli lasu dotyczący danego leśnictwa,
· część kartograficzna zawierająca mapę gospodarczo – przeglądową drzewostanów –2 egz., oraz mapę gospodarczo – przeglądową cięć–2 egz. 
1. materiały opisowe i kartograficzne do Strategicznej oceny oddziaływania Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa na środowisko i na obszary Natura 2000.
· Prognoza w formie opisowej wydruk (oprawa twarda koloru zielonego z wytłoczonym złotym opisem) – 4 egzemplarzy + plik tekstowy,
· mapa przeglądowa stanowisk oraz siedlisk gatunków ptaków chronionych z załącznika I Dyrektywy Rady 79/EWG z dnia 02 kwietnia 1979 r. (z późn. zmianami) w skali 1:20000 na obręby leśne – 4 kompletów.
· mapa przeglądowa rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych ( w tym punktowych) i stanowisk gatunków roślin wymienionych w załączniku I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w skali 1:20000 na obręby leśne – 4 kompletów .
1. wydruki materiałów kartograficznych zgodnie z protokołem z KZP.
1. wersja elektroniczna PUL ( 3 egz. ) - wszystkie elementy projektu planu urządzenia lasu, prognozę oddziaływania na środowisko należy nagrać na nośnik optyczny. Materiały kartograficzne należy przekazać w formie plików *shp oraz kompozycji wydruków w formacie PDF. 
1. wersja elektroniczna PUL dla RDOŚ ( 1 egz.) - opisanie ogólne, program ochrony przyrody, prognoza oddziaływania na środowisko, mapy przeglądowe i sytuacyjne pliki PDF.
Płyty CD/DVD z danymi w formie elektronicznej powinny zostać opatrzone w etykiety w formie nadruków na płytach. Wszystkie strony, tabele, wykresy, ryciny, załączniki dla każdego z tomów opracowań powinny być ponumerowane w sposób ciągły, dla nich należy wykonać spis treści zamieszczony na początku poszczególnych tomów. Geobazę (opisy taksacyjne + LMN) programu Taksator należy przekazać w strukturze najnowszej wersji tej aplikacji w stosunku do daty odbioru. Pliki tekstowe importu do SILP ze zintegrowaną bazą danych geometrycznych zgodną ze standardem LMN (w tym reguły topologiczne i atrybutowe SILP) – nagrane na nośnik optyczny. Zaktualizowane i uzupełnione dane podstawowe (wg §144 IUL tom I) mają zamykać się w zasięgu nadleśnictwa wyznaczonym przez dane referencyjne z danych stałych globalnych (DSG) (wg. §144 IUL tom I)  a ich szczegóły terenowe powinny być pomierzone w terenie/lub odczytane z ortofotomapy. Numery inwentarzowe obiektów umieszczonych w LMN wpisane do atrybutów warstw bazy geometrycznej LMN. Materiały opisowe i kartograficzne należy nagrać na nośnik optyczny (CD/DVD) wszystkich w/w kompozycji mapowych w formacie PDF, a opracowania tekstowe (jako całość w jednej części) w źródłowym formacie edytowalnym oraz pliki PDF. 

· PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU (KZP) NADLEŚNICTWA, które odbyło się  27 września 2021 r. w celu wypracowania Założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu oraz Prognozy oddziaływania planu na środowisko i Programu ochrony przyrody. (w zał.) 

· Pilotażowy program skaningu laserowego drzewostanów. Wykonanie skaningu laserowego i dostarczenie chmury punktów oraz produktów pochodnych.

Szczegółowe parametry zamówienia:

Prace lotnicze.
- Termin wykonania skaningu do 15.09.2022 r – równocześnie z pozyskaniem zdjęć lotniczych;
- Termin dostarczenia danych po opracowaniu i przetworzeniu do wymaganych formatów: 01.12.2022 r;
- Chmura punktów po wyrównaniu klasyfikacji o średniej gęstości minimum 12 pkt./m2
- W ramach pojedynczego pasa skanowania należy zachować równomierność rozkładu gęstości skanowania;
- Wymaganym układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest PL-1992, a wysokościowych: PL-EVRF2007-NH;
- Pokrycie poprzeczne pasów skanowania: 20 %;
- Dokładność pomiaru wysokości punktu po wyrównaniu szeregów: Z mh ≤ 0,1m;
- Dokładność pomiaru sytuacyjnego punktu po wyrównaniu szeregów: X,Y mp ≤ 0,20m;
- Format zapisu danych – co najmniej w wersji LAS 1.2, POINT DATA RECORD FORMAT 3;
- Klasyfikacja chmury punktów wg. ASPRS;
· klasa 1 – punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane,
· klasa 2 – punkty leżące na gruncie,
· klasa 3 – punkty reprezentujące niską roślinność, tj. w zakresie 0 - 0,40m,
· klasa 4 – punkty reprezentujące średnią roślinność, tj. w zakresie 0,40 - 2,00m,
· klasa 5 – punkty reprezentujące wysoką roślinność, tj. w zakresie powyżej 2,00m,
· klasa 6 – punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje,
· klasa 7 – szum (punkty omyłkowe „niskie”, tj. pod ziemią, „wysokie”, tj. ponad budynkami i wegetacją),
· klasa 9 – punkty reprezentujące obszary pod wodami (cieki, jeziora, stawy),
· Klasa 12 – punkty w pasach pokrycia.
- Dopuszczalny kąt skanowania +/- 30o ;
- Dopuszczalny błąd sklasyfikowania punktów < 5%;
- Rejestracja i zapis intensywności sygnału odbicia (bez normalizacji sygnału);
- Wartości RGB punktów w chmurze powinny być wartościami ze zdjęć spektrostrefowych (CIR);
- W kolumnie PointSourceID powinna znajdować się informacja o niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym dla każdego szeregu skanowania,
- Wykonawca powinien dołączyć obrys szeregów skanowania na podstawie pozyskanej chmury punktów w formie plików ESRI Shapefile (poligon) wraz z trajektorią nalotu w formacie ESRI Shapefile (linia),
- Do załączonych plików LAS powinien zostać dołączony indeks przestrzenny LAX,
- Numeryczny Model Terenu (NMT) – w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50m; dokładność wysokościowa <= 0,30m, w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza,
- Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) – w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50m; dokładność wysokościowa <= 0,30 m, w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza,
- Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu (zNMPT) - w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50 m; dokładność wysokościowa <= 0,30m; w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza,
- NMT,NMPT, zNMPT – pliki zbiorcze, zmozaikowane arkusze każdego z modeli, w postaci pojedynczych plików (w sumie 3 pliki) w formacie GeoTiff, terenowa wielkość piksela 0,5m, dokładność wysokościowa <= 0,30 m, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992,
- Szczegółowy raport z przeprowadzonych prac, w tym z wewnętrznej kontroli dokładności sytuacyjnej i wysokościowej wpasowania chmury punktów. Dane powinny zostać dostarczone w dwóch kopiach na zewnętrznym dysku HDD
– interfejs USB 3.0.

Prace naziemne.
Prace na referencyjnych powierzchniach naziemnych razem – 265 000 zł netto,
czyli 530 zł za pojedynczą powierzchnię (w tym 130 zł stabilizacja i 400 zł pomiary
dendrometryczne).
Założenia metodyczne: teoretyczna sieć powierzchni referencyjnych zgodnie z
założeniami wynosi 820 szt. W ramach prac zostanie wylosowane i założone w
terenie 500 powierzchni referencyjnych, po usunięciu powierzchni oczekujących
i części powierzchni z drzewostanem wykazującym miąższość.
1. Założenie i zastabilizowanie referencyjnych powierzchni naziemnych w ilości 500 szt.
2. Pomiary dendrometryczne na powierzchniach referencyjnych - 500 szt. 

Opracowanie końcowe.
1. Kontrola wykonanych prac naziemnych (ustalenie powierzchni próbnych do kontroli i jej wykonanie).
2. Sprawdzenie kompletności danych poprzez wykonanie kontroli logicznych.
3. Przygotowanie zestawu danych: chmury punktów i ich indeksów, NMT, NMPT, ZNMPT i indeksów warstwy poligonowej, warstw poligonowych wydzieleń wg gatunków i wieków, warstw poligonowych naziemnych powierzchni próbnych służących do analizy referencyjnych wartości zasobności, arkusze zawierające dane referencyjne.
4. Sprawdzenie przed pracą z dedykowanym oprogramowaniem: kompletności arkuszy, poligonów, warstw wydzieleń.
5. Prace z dedykowanym oprogramowaniem (ALSgator) gdzie produktem są warstwy poligonowe jednostek przeliczeniowych i warstw wydzieleń z obliczonymi wartościami zasobności oraz wykonanie kontroli.
6. Dokonanie transferu danych o zasobach do bazy Taksator.
7. Wykonanie analiz porównawczych ww. metody z danymi uzyskanymi zgodnie z obowiązującą Instrukcją Urządzania Lasu (wyniki taksacji wzrokowej i po wyrównaniu w metodzie statystyczno-matematycznej).
8. Terenowa weryfikacja wydzieleń wykazujących duże różnice w zasobach między metodą IUL oraz skanowania laserowego.
9. Analiza pracochłonności metod.
10. Próba wykorzystania chmury punktów do określenia innych cech charakterystyki drzewostanów (wypełnienie przestrzeni ekologicznej oraz zagęszczenia w warstwach, określenie łukowatości, zwarcia).
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HARMONOGRAM POSTĘPU PRAC
WYKONANIA PROJEKTU PLANU URZĄDZENIA LASU
DLA NADLEŚNICTWA  SZCZEBRA

	Etap prac:
	Minimalny zakres prac do wykonania 
w etapie:
	Udział kosztów
	Termin zakończenia realizacji etapu

	Etap I prace 
przygotowawcze
	Wykorzystanie materiałów teledetekcyjnych,  pobranie kopii bazy SILP i LMN do programu Taksator i WebTaksator.

	5%
	30 dni od daty podpisania umowy

	Etap II prace terenowe
etap składa się z 4 podetapów (każdy po wykonaniu 25% powierzchni nadleśnictwa lub 25% liczby powierzchni kołowych) oraz podetapu dotyczącego wykonania skaningu laserowego. 
	Wykonanie nalotów do skaningu laserowego – równocześnie z pozyskaniem zdjęć lotniczych - do 15.09.2022r.
Dostarczenia danych ze skaningu laserowego po opracowaniu i przetworzeniu do wymaganych formatów – do 1.12.2022r.
Spotkanie szkoleniowe dla taksatorów  i leśniczych, taksacja powierzchni nadleśnictwa z ponownym pomiarem granic wyłączeń, pierwsze uzgodnienie opisów taksacyjnych (na materiałach terenowych), rozpoczęcie w terenie zakładania powierzchni kołowych w powiązaniu z wykonaną taksacją,  kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Udostępnienie kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej.
	45%
	- do 
31.XII.2022r.

	Razem w roku 2022:
	50%
	

	Etap III prace 
kameralne 
	Wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu Taksator, rozlosowanie powierzchni kołowych na nowych warstwach stratyfikacyjnych, przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej.
	5%
	- do
 01.III.2023r.,

	   Etap IV prace 
terenowe zakończeniowe
	Zakończenie w terenie całości powierzchni kołowych z użyciem GPS i inwentaryzacja zapasu, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Skorygowanie opisów taksacyjnych w programie Taksator o wykonanie za ostatni rok. Ilościowa i jakościowa analiza zaawansowania wykonania LMN. Sporządzenie projektu lasów ochronnych (wykazy, mapy wg obrębów i dla gmin). Przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej.
	25%
	- do 
01.VI.2023r.,

	 Etap V prace 
 kameralne 

	Skorygowanie opisów taksacyjnych w programie Taksator o wykonanie za ostatni 2 rok. Rozliczenie powierzchni pododdziałów, wykonanie LMN drugie i ostateczne  uzgodnienie opisów taksacyjnych wprowadzanie ostatecznego kompletu danych do programu Taksator i WebTaksator. Sporządzenie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą planów cięć i wykazów. 
	5%
	- do 
01.X.2023r.,

	Etap VI prace 
kameralne 

	Wykonanie POP, wykonanie POŚ, przygotowanie referatów na NTG. Niezwłocznie po NTG przygotowanie kompletu wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ dla organów opiniujących, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej.
	10%
	- do 
15.XI.2023r.,

	 Etap VII prace 
 zakończeniowe 

	Konsultacje z RDOŚ i wprowadzenie akceptowanych przez Zleceniodawcę korekt do dokumentacji, współudział w KPP (prezentacja), prace introligatorskie, opracowanie i złożenie projektu PUL i POŚ, przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Przekazanie kompletnej nowej bazy urządzania lasu (baza Taksatora i LMN). Ostateczne przekazanie całości dokumentacji w formie cyfrowej i analogowej.
	5%
	- do 
11.XII.2023r.

	
	Razem w roku 2023:
	50%
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