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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1. WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
przygotowania terenu pod prace budowlane związane z budową: 
Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach 
inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w 
Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej  
 
 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i przygotowawczych na terenie 
budowy zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową , SST i poleceniami Inżyniera kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST0 .Wymagania ogólne". 
 
Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
Dokumentację robót stanowią : 
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004r. (Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 
c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 
d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. 
(Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 
e) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z za łączonymi protokółami z badań 
kontrolnych; 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 3. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
Transport materiałów.  
Dowolnymi środkami transportu pod warunkiem równomiernego rozmieszczenia na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0 .Wymagania ogólne. pkt5. 
Przygotowanie terenu budowy 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

Wydzielić teren inwestycji – szczególną uwagę należy zwrócić na etapowanie inwestycji Wydzielenia 
dotyczą prac w budynku oraz w terenie. Należy zapewnić bezpieczeństwo oraz wykonać zabezpieczenia 
przed kurzem, zabrudzeniami i hałasem. Wykonać przegrody tymczasowe w budynku oraz tymczasowe 
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ogrodzenia w terenie.  
b) przystosować pomieszczenia istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z 
budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 
budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia 
na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
d) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
e) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
f) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 
Drogi dojazdowe i na placu budowy 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejące utwardzone nawierzchnie. 
 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót wyburzeniowych podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST0 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostka obmiarowa 
Powierzchni elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiektu 
przyjmując wymiary w świetle. 
Wyburzenie ogrodzenia z elementów betonowych oblicza się w m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST0 .Wymagania ogólne" pkt 8. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane s w ST0.Wymagania ogólne" punkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej 
Rozliczenie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe i 
wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z 
kosztami zakupu; 

- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
-podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-ustawienie i rozebranie rusztowań , 
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
- załadunek i wywóz gruzu, 
- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszczeniem 
gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru, 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, 
wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym  Dz.U. 2018 poz. 1139 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
PN-HD 60364-7-704:2010 

 
 
 

2. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROZBIÓREK I USUWANIA GRUZU 
 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu, odbijania tynków 
dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach 
inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr 
ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w/w robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu, odbijania tynków. 
 
W ramach inwestycji wykonywane będą następujące roboty rozbiórkowe: 

− rozbiórka ścian wewnętrznych działowych 

− wykonanie nowych otworów oraz poszerzenie istniejących otworów w ścianach nośnych  

− rozbiórka fragmentów stropów – szyby windowe, klatki schodowe, szachty instalacyjne 

− rozbiórka biegu schodów do piwnicy  

− demontaż stolarki wewnętrznej 

− demontaż stolarki zewnętrznej  

− rozbiórka warstw podposadzkowych piwnic  

− rozbiórka warstw podposadzkowych kondygnacji nadziemnych (uwaga – ilości rozbiórek należy 

ocenić na budowie w odniesieniu do poszczególnych konstrukcji istniejących stropów , w 
projekcie przyjęto rozbiórki do górnego poziomu konstrukcji stropu)   

− rozbiórka warstw posadzkowych 

− rozbiórka części murów oporowych przyziemia od strony północnej 

− demontaż obróbek blacharskich 

− demontaż wyposażenia instalacyjnego 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiały z rozbiórki nie nadające się do wtórnego wykorzystania  przeznaczone są do utylizacji, decyzje co do 
przeznaczenia pozostałych materiałów spełniających wymagania jakościowe i wytrzymałościowe zgodne z polskimi 
normami należy pozostawić do decyzji inwestora. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „wymaganiach 
ogólnych” pkt 4. 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
3 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 
 

https://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-704-2010p.html
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4 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Dowolnymi środkami transportu pod warunkiem równomiernego rozmieszczenia na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
5.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
- wygrodzenia stref BEZPIECZEŃSTWA 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu. 
Na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. Dla elementów 

konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. Obszar robót należy 
oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów bhp. 
Wywóz i utylizacja odpadów 
Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez wykonawcę na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Elementy z rozbiórki należy posegregować na przeznaczone do wywozu na wysypisko, utylizacji, 
recyklingu i ponownego wykorzystania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami.  
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2,m3, t, szt. 
 
Jednostka obmiarowa 

• Dla rozbieranych konstrukcji murowych – m2 i m3 
• Dla rozbieranych konstrukcji betonowych – m3 
• Dla rozbieranych podłóg, posadzek , izolacji – m2 i m3 
• Dla rozbieranych pokryć dachowych i obróbek blacharskich – m2 
• Dla odbijanych tynków wewnętrznych i zewnętrznych – m2 

Elementów rozbiórkowe oblicza się na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiektu przyjmując wymiary w 
świetle. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4 
8.2. Odbiór robót  

6. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej: 
Cena jednostkowa obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usunięcie na zewnątrz obiektów 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z 
miejsca rozbiórki do kontenerów 
- załadunek i wyładunek gruzu 
- koszt składowania i utylizacji gruzu 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 



 

8 

 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawa Prawo budowlane 
Polskie normy 
Prawo ochrony środowiska. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
 
 

3. ROBOTY POMIAROWE  
1. WSTĘP 

Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pomiarowych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania 
budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A 

w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST). 
Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- roboty pomiarowe przy wytyczaniu nowych konstrukcji 
- roboty pomiarowe przy budowie sieci 
- roboty pomiarowe przy budowie chodników 
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacja 
Techniczna. Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 1.3. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umowa i 
poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne ” 
 

2.  MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz 
roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej SST są : 
- paliki drewniane o Dz = 15 – 20 mm i długości 1,5 do 1,7 m 
- pręty stalowe o Dz = 12 mm i długości 20 cm 
- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktów na jezdni). 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 3. 
 

4. TRANSPORT. 
Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 4. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- „ Wymagania ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii ( dalej: G.U.G. i K ). Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
(charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć 
Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
Przejecie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci i dróg. 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i 
innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 
Inżyniera. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż= 3 cm w stosunku do projektowanych, a 
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rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej. 
Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci i drogi. Punkty 
wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 
cm. 
Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych, 
- wytyczenie głównych osi  
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i rzędne usytuowanie głównych elementów i przedłożyć Inżynierowi 
przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem do sprawdzenia, 
- inwentaryzacja elementów naziemnych i podziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych, 
- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno – wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
System kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. – „ Wymagania ogólne ”. 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczenie punktów charakterystycznych i wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii. 
Sprawdzenie robót pomiarowych. 
Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci oraz dróg. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO– „ Wymagania ogólne ”. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest kpl robót pomiarowych 
 

8. ODBIÓR PRAC  
Ogólne zasady odbioru prac podano w STO – „Wymagania ogólne”. 
Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Ogólne zasady płatności podano w STO – Wymagania ogólne. 
Cena jednostki obmiarowej: 
- sprawdzenie punktów wysokościowych, 
- wytyczenie obiektów  
- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1/ Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. nr 240/2005 poz. 
2027 z pózn. zmianami ) 
2/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pózn. zmianami) 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. 

 
4. ROBOTY ZIEMNE  

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z wykopami dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu 
użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. 
Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST). 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
 

Zakres robót ziemnych dotyczy prac: 
- izolacja ścian piwnic – wykopy przy ścianach fundamentowych 

- pogłębienie piwnic  
- przebudowa murów oporowych przy szachtach doświetlających 
- zewnętrzne schody i chodniki w spadku z murkami 
- mała architektura – fundamenty  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony „jako grunt skalisty”. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STO pkt 1.17. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO pkt 2. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 

zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
– ścianki szczelne wciskane/ wyciągane metodą bezwibracyjną według dokumentacji projektowej 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
– rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego, 
– prefabrykowane elementy studni, 
– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
– kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 
Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 
– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
– czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 

3. SPRZĘT 
3,1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
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następującego sprzętu ( zgodnie z dokumentacją projektową)do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne 
itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4. 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 
poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN- 
88/8932-02. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie 
robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 
– skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób 
wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 
sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
– pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 

prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 
wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
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Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować 
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 
– wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
– „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
– zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
– zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu 
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej 
przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, 
należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.5. Wykopy nieobudowane 

 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 1,2 – 1,5 m od poziomu terenu otaczającego 
wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
– w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
– skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 
 
5.6. Wykopy obudowane 
 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 
 
5.7. Odwodnienie wykopów 
 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy 
igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 

naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych 
należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.8. Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odkład 
przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 
2.W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość podstawy 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 

a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach klina odłamu gruntu. 
 
5.9. Zasypywanie wykopów 
Zasypki należy wykonać z zastosowaniem gruntu rodzimego z wykopów. Należy dostosować grunt rodzimy do 
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technologii projektowanych nasypów poprzez uszlachetnienie gruntu oraz wzmocnienie. W przypadku, gdy grunt 
rodzimy nie będzie nadawał się na zasypki należy przyjąć całkowitą wymianę gruntu. 
 
Sposób wykonywania zasypów: 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót. 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
3. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać gruntu wcześniej 
wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu 
wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż), to warstwa 
gruntu do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w 

sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości Ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu 
należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu 
stronach rurociągu. 
 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO pkt 6. 
 
6.2. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych, 
- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. 
 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m, 

2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
10 % - dla nachylenia skarp wykopów. 
 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do zasypywania 
fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli 
sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla rob  budowlanych jest przedmiar rob  budowlanych: 

a) wykopy i zasypanie wykopów - m³ 
b) wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego –m³  
c) umocnienia ścian wykopów –m² 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 
- demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu, 
- ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
-  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
-  zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

- składowanie i segregowanie materiałów, 
 -  załadunek na środki transportu, 
- wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych 
- wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów, 
-  zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi 
-  odwodnienie wykopów, 
- okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian wykopów, 
-  koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 
-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
- koszty badań, odbiorów, 
-  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
-  zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
- odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami, 
- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 
 
Wykonawca w cenie jednostkowej powinien wykonać projekt organizacji robót ziemnych, który zostanie 
zaakceptowany przez Inwestora.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami), 
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi 
zmianami), 
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5. ROBOTY ŻELBETOWE  
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót żelbetowych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu 
użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. 
Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w/w robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji żelbetowych. 
 Roboty obejmują: 

• Deskowanie, 
• Zbrojenie, 
• Betonowanie. 

 
Zakres prac obejmuje 
- podbicie fundamentów,  
- szachty szybów windowych 
- schody 
- fragmenty stropów – uzupełnienia w miejscach rozbiórek i wzmocnienia 
- fragment stropodachu segment B 
- słupy / odcinki ścian wewnętrznych w miejscach wykonania nowych otworów w istniejących scianach 
murowanych    

- mury oporowe  , słupów, stropów, schodów, murów oporowych  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
1.5.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3Mieszanka 
betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. Zaprawa  – mieszanka cementu, wody, składników 
mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności  –  symbol  literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, działającego na próbki 
betonowe.Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy (np.C20/25) 
klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG w Mpa. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 
95-proc. Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „wymaganiach 
ogólnych” pkt 2. 
2.2.rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą ST są: 

• Mieszanka betonowa 
• Domieszki i dodatki do betonów 
• Beton, 
• Stal zbrojeniowa, 
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• Deskowanie do wykonywania konstrukcji żelbetowych, 
 

2.3.Składniki mieszanki betonowej 
Cement- wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach); 
-  cement  luzem  –magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane  do  pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 
do betonu po okresie:- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,- po upływie terminu 
trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, 
dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej 
łatwe rozróżnienie.  
Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 
się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 
norm.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom 
niepełnym obejmującym:  
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla 
każdej partii kruszywa wyników jej pełnych badań. 
Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badań. 
2.4.Domieszki i dodatki do betonów 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z 
zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
2.5.Beton 
Beton do wykonania elementów żelbetowych jest klasy:  
C7/10 – chudy beton 
Fibrobeton C25/30, W8 XC2, Dmax16, beton ekspansywny + włókna stalowe 25kg/m3 (L=60mm =0.8mm) – 
podbicia fundamentów 
C25/30, W8 XC2, Dmax16 – elementy żelbetowe poniżej gruntu, wewnątrz budynku. 
C25/30 XC2 Dmax16 , –  elementy żelbetowe powyżej gruntu wewnątrz budynku oraz elementy na zewnątrz 
budynku. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
2.6. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-
H-84023 - stal A-IIIN w gatunku B500SP, A-I w gatunku St3SX średnice jak w dokumentacji. Powierzchnia walcówki 
i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy 
usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać 
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wymaganiom normy PN-H-93215. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
 
 
 
 
3 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 
 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną 
technologią. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 
Zbrojenie 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne 
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
 
 

4 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
4.2 transport materiałów 

Transport kruszywa 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu 
 Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami bn-88/6731-08. 

Transport stali zbrojeniowej 
 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją 
przed korozją i uszkodzeniami. 

Transport mieszanki betonowej 
 Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. 

gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temp. +15°C  
- 70 min. przy temp. +20°C  
- 30 min. przy temp. +30°C 
Ogólne zasady transportu 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów 
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem 
wiatru lub promieni słonecznych itp., 
- zanieczyszczenia, 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w 
stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. W czasie transportu 
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mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: - mieszanka powinna być dostarczona na miejsce 
ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie 
najmniejsza, - pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów 
ciężarowych jest niedopuszczalne. 
Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką  
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 
powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub 
- jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 
Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki 
odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest 
transportowana na miejsce jej ułożenia. 
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu samochodowym 
z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki 
betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko 
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą wózków 
kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 
Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub przy 
wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania. Trasy 
przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie najmniejszą 
liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne. 
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki betonowej. 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane na ciśnienie 
hydrauliczne. 
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie próbnych 
przepompowań. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną powierzchnię 
przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną. W przypadku konieczności przerwy w 
pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i 
oczyszczony lub przepłukany. 
Zalecana odległość przewozu  
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się przyjmować 
następujące odległości :- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i 
konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej 
nawierzchni,- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,- do 5-8 km. - w 
przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami 
przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o 
konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,- do 2-3 km - w przypadku transportu 
mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie transportu 
 

Obowiązkiem  Inspektora  Nadzoru  jest  odrzucenie  transportu  betonu  nie  odpowiadającego  opisanym wyżej 
wymaganiom 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie i montaż deskowania 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod wpływem 
ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom norm PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 
1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-
EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i 
obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy 
z masy betonowej. 
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Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków 
winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne 
urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu.Śruby, 
pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była 
odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 
1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie 
do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 
mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny 
być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki 
nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie 
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji.  
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wnętrze szalunków 

powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 
Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym 
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.  
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. Lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty użyte do produkcji zbrojenia powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku stwierdzenia 
krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać 
mechanicznie. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż jego osi od ugięcia do odgięcia w stosunku do 
podanych na rysunku nie powinna przekraczać ± 10 mm.  
Własności mechaniczne stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-
03264:2002. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej 
gatunek.  
 
Należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310 dostarczoną na budowę stal, która: 

- nie ma zaświadczenia (atestu)oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
- pęka przy wykonywaniu haków, 
- użyta ma być do specjalnych konstrukcji, 

Badanie stali na budowie. Ciężar badanej stali na budowie nie powinien przekraczać 60 ton. Z każdej partii należy 
pobierać 6 próbek do badania do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko 
wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następują pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica 
plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądnej, stal badana może być użyta do zbrojenia 
konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy 
plastyczności ustalonej na podstawie badań. 
Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela (wg PN-
EN 1992-1-1:2008 

 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze 
haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Zasady wymiarowania kształtu prętów zbrojeniowych 
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Montaż zbrojenia 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje 
wykonane z betonu. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan 
powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. W konstrukcję można 
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o 
innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody 
pisemnej Inspektora Nadzoru. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego 
elementu. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany do dziennika 
budowy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.  
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej bez 
segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. Odległości 
poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami prętów powinny być nie 
mniejsze niż: 
sI≥ Ø sI≥ 20mm  
sI≥ dg + 5 mm 
gdzie : Ø – średnica pręta 

dg – maksymalny wybór kruszywa 
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż: 
sI≥ 1,5Ø 
sI≥ 30mm  
sI≥ dg + 5 mm 
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być 
usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do 
wprowadzenia wibratora wgłębnego. Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien 
być nie większy niż  
- przy zbrojeniu jednokierunkowym 250 mm i 1,2 h dla h > 100mm  

120mm dla h ≤ 100mm 
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm  
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm. 
Zbrojenie minimalne 
Minimalne zbrojenie (powierzchnia i odległość) należy przyjąć według Polskiej Normy PN-B-03264:2002. Szczególną 
uwagę należy zwrócić przyjmując zbrojenia ze względu na skurcz betonu. 
Otulenie prętów zbrojenia  
Zgodnie z projektem. Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać 
odpowiednio do średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna zapewniać 
bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę przeciwpożarową oraz umożliwiać 
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należyte ułożenie i zagęszczenie betonu. Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna 
wynosić co najmniej: 
c ≥ Ø lub Øn 
c ≥ dg + 5 mm 
gdzie :Ø – średnica pręta 
Øn – średnica wiązki prętów  
dg – maksymalny wybór kruszywa 
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze i strzemiona, 
powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy (wg PN-EN 1992-1-1:2008) 

 
Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie niższej niż 
wymagania dla środowiska klasy 1.Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym  to grubość 
otulenia powinna wynosić co najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm. 
Montowanie zbrojenia 
Łączenie prętów za pomocą spawania 
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
•połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych 
•połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
•połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, 
•połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
•połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym, 
Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie 
drutem) prętów prostych. Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować 
się w miejscu znacznych naprężeń. Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne  i równoległe do 
powierzchni zewnętrznej elementu. Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie 
zbrojenie poprzeczne. Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008) 
ls = lb,net×α1≥ ls,min 
Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008 
ls,min≥ 0,3 αa×α1×lb ≥ 200 mm  
gdzie: 
lb,net -  wymagana długość zakotwienia  
lb - podstawowa długość zakotwienia: 
Minimalna długość kotwienia: 
- dla prętów rozciąganych lb,min≥ 0,3 lb ≥ 10Ø lub 100 mm   
- dla prętów ściskanych  lb,min≥ 0,6 lb ≥ 10Ø lub 100 mm  
αa = 1  - dla prętów prostych 
αa = 0,7 -dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia betonem w 

kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø 
α1 = 1  -w strefie ściskanej 
α1 = 1  -w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętów lub odstęp między 
prętami a ≥10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b ≥ 5 Ø  
α1 = 1,4  -w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów lub odstęp między 
prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø  
α1 = 2,0 -w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów i równocześnie 
odstęp między prętami a< 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø 
Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
 
5.4. Beton 
Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być przygotowany przez 
Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-
206-1.  
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Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z 
dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla 
wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z 
dokładnością 2%.  
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna 
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 
mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, 
jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać 
przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda 
każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien 
zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu 
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej 
temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas 

przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. 
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych 
czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (wartość 
stosunku w/c nie większa niż 0,55). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-
Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
−stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance 
kruszywa o najmniejszej jamistości; 
−zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien 
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową 
należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów 
z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie 
- wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości 
cementu. 
Jakość betonu 
W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego należy zwrócić uwagę na 
staranne wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować, aby powierzchnia betonu była gładka, bez raków czy 
nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu. 
Wykończenie powierzchni betonowych 
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte 
po ukończeniu robót. 
Powierzchnie widoczne: Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 
wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i 
zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego 

samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 
wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z poziomych i 
pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny 
występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).Naroża elementów konstrukcji żelbetowej 
(słupów, ścian, belek, trybun) należy zakosować, aby zapobiec ich obtłukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, 
zrealizować umieszczając w narożach szalunków listwy. 
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie 
wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano 
w wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w 

celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie 
kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 
 
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 
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Wszystkie elementy żelbetowe wylewane na gruncie lub na przygotowanym podłożu będą wykonane na warstwie 
chudego betonu o grubości 100 mm 
Na warstwie chudego betonu należy wykonać izolację poziomą fundamentów w postaci dwóch warstw papy. 
Wszystkie powierzchnie betonowe narażone na wpływ warunków gruntowych powinny być zabezpieczone 
ochronnymi powłokami bitumicznymi 2-warstwowymi.  
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 - wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 
formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, 
ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do 
betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się 
deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. Powierzchnie  uprzednio  ułożonego  betonu  
konstrukcji  monolitycznych  i  prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny 
być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu 
powinna być usunięta. 
Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera 
dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po 
sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika 
budowy. 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
Słupy mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 3,5 m. 
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy stosować rynny, rury 
teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty 
zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej 
ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować 
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej 
mieszanki. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 
opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, . 
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.  
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym 
powinny być podane: 
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i 
terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie 

rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym 
elemencie.  
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, 
zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca 
przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po 
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rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W 
przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe 
są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń 
deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0 cm pod 
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam, gdzie tylko 
możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów 
stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek 
mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy 
pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie 
betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 
Inspektora Nadzoru może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem 
uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
Betonowanie podczas niskich temperatur 

Podczas temperatur powietrza poniżej 5°C należy przedsięwziąć specjalne środki ostrożności. Wykonawca zapewni, 
by minimalna temperatura betonu w czasie układania wynosiła 7°C. Minimalny czas, w którym temperatura 
położonego betonu nie może spaść poniżej 5°C określono w tabeli poniżej. Wykonawca przedstawi pisemne 
oświadczenie, że beton uzyska w tym czasie odporność na zamarzanie. 

 
Klasa betonu 

Czas w godzinach 

Beton 
zwykły 

Beton 
szybkowiążący 

C12/15 
C20/25 
C25/30 
C30/37 
C37/45 i wyższe 

96 
60 
50 
44 
40 

60 
40 
34 
30 
25 

Wykonawca zaproponuje odpowiednie metody, służące utrzymaniu temperatury betonu i jej kontroli. Metody te 
będą podlegać zatwierdzeniu. 
Beton nie powinien stykać się ze śniegiem lub lodem przed upływem czasu określonego w tabeli. 
Wszelki nisze i wnęki w betonie należy uszczelnić w celu niedopuszczenia przedostania się tam wody. 
Betonowanie podczas wysokich temperatur 
Podczas betonowania w temperaturze powietrza powyżej 25°C należy przedsięwziąć specjalne środki ostrożności. 
Deskowania wykonane z metalu, betonu lub innego materiału o dużej pojemności cieplnej należy schładzać wodą, 
przed kontaktem z betonem, do temperatury niższej niż temperatura powietrza (mierzona w cieniu), a następnie 
osuszać. 
 
Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być stosowane 
tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 
pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich 

zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 
warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej 
jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej 
mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie 
powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 
cm.  
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. 
ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest 
niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; 

wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji 
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym 
kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 
żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,  



 

25 

 

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze 
w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; 
płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na 
odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być 
większa niż:- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na 
użycie wibratorów wgłębnych.  
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co 
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.  
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone wg 
instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,  
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i montażu 
zbrojenia. 
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy 
prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio 
ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Układanie mieszanki betonowej ścianach 
Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 
przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zagęszczanie 
mieszanki betonowej musi następować w odcinkach betonowania nie dłuższych niż 1,5m. 
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej wysokości 
kondygnacji lub 3 m. 
Słupy - o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o dowolnym 
przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o 
wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą 
wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności wykonania 
przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z 
wymaganiami w p. 5.3  
Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do 
betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż przewidziana w projekcie. 
Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach, schodach 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
−przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

−w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości > 
12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy 
stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być 
prowadzone całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 
godz. od chwili zabetonowania ścian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być dokonywane 
jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie 
niezależnie od płyt. 
Przerwy robocze i dylatacje 
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki sposób, aby nie osłabiać 
wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 
-odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie wyda 

innych instrukcji  
-przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej części długości odstępu 
płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:- w belkach i podciągach - w 
miejscach najmniejszych sił poprzecznych,- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera 
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się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej 
części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w 
zasadzie pod kątem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego 
betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu 
wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy 
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny 
(laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i 
innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas 
trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio ułożonego 
betonu. 
B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dylatacyjnych 

należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą membranę. Na czas robót 
uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi 
instrukcjami producenta. 
Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), 
lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
W przypadku śniegu, deszczu, mrozu lub innych niekorzystnych warunków pogodowych, świeżo ułożony beton 
należy zabezpieczyć ( przez przekrycie, podgrzewanie itp.). 
Świeży beton w konstrukcjach, które będą zasypywane, powinien być zabezpieczony przed kontaktem z wodą 
gruntową, co najmniej przez 4 dni. 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność na 
działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy 
dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po 
jego ułożeniu 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- szalunków 
- zbrojenia 
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących 
- cementu i kruszyw do betonu 
- receptury betonu 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
- dokładności prac wykończeniowych 
- izolacji powierzniowych 
- pielęgnacji betonu. 
 
6.3 Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów 

żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych 
 
6.4 ZBROJENIE 
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  podlega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją projektową 
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oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.Dopuszczalne tolerancje 
wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela:  

 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:- średnice użytych prętów- dopuszczalne  
odchylenia  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego -  nie  powinno  przekraczać 3% - różnice w 
rozstawie strzemion -  nie powinny przekraczać ± 2 cm.- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w 
płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w innych elementach 0,5 cm - różnice długości prętów, położenie miejsc 
kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm- otuliny 
zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych- powiązanie zbrojenia w sposób 
stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania 
 
6.5 Wymagane właściwości betonu 
Jakość betonów 

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów imieszanek 
betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które 
zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji 
wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o 
bokach 15 cm,  
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,  
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających 
jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek 
próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z 
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który wykonywać 
będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek 
betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 
Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie 
próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla 
każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie 
elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu 
pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania 
winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. 
Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a 
następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .  
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela 
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji 
podanych przez Inżyniera. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu, będzie odpowiadała 
klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem 
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potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej 
serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 
-betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% próbek,  
-betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń 
pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach 
statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki 
drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań 
Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu 
rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym 
otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej 
niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli 
jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca 
będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 

zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez 
Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością 
określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez 
poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w 
podanych niżej granicach : 
-zmniejszenie modułu sprężystości 20%-utrata masy 2% 
-rozszerzalność liniowa 2% 
-współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
-8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. W 
przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się 
jej wykonywanie i zakres tego wykonywania 
Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki 
betonowej i betonu, badane wg  PN-EN-206-1 :  
-konsystencja mieszanki betonowej, 
-zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
-wytrzymałość betonu na ściskanie, 
-nasiąkliwość betonu, 
-odporność betonu na działanie mrozu, 
-przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania 
próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym 
za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności 
itp 

Kontrola konsystencji mieszki betonowej  
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy 
na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej 
zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie 
powinna być większa niż: 
±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do 
nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną 
mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej 

podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN-206-1 
nie powinna przekraczać:2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości 
podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 



 

29 

 

 
 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych z danej partii betonu 
przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie 
może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 
próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki 
pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada 
zgodnie z normą PN-EN-206-1. Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa 
konstrukcja. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania 
obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych 
miejsc. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-EN-206-1 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 
raz na 5000m3 Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą betonu. 
Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.PN-EN-206-1. 
Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3Wymiary próbek oraz sposób ich 

przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą betonu. PN-EN-206-1 
 
6.6 Dokumentacja badań 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.Najdłuższy okres 
na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji 
betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, 
wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ 
próbek stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób 
i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
 
6.7 Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 
Zakres badań 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia  i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe}, a wyniki 
wpisywać do protokołu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów 
częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego (jeżeli 
takie były} zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w „Warunkach ogólnych”. 

Badanie materiałów 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o 
jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 
budownictwie. 
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Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem wątpliwości, powinny 
być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
Badanie deskowań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar 
instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że 
pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać 
protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót 
betonowych. 
Badania konstrukcji 
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:- prawidłowość cech 
geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem  otworów  i  kanałów  
wykonanych  w  konstrukcjach,  prawidłowość ustawienia  części  zabetonowanych,  prawidłowość  wykonania  
szczelin  dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie 
powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,- jakość betonu pod względem 
jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin  powierzchni  betonu  lub  dodatkowo  

za  pomocą  nieniszczących  metod badań,- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania 
zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 
była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego  elementu,  a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 
1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub 
konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 
 
Ocena wykonanych konstrukcji 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną 
konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego badania po 
wykonaniu poprawekmających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą 

Specyfikacją.. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej 
Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu 
i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub jej części. 
Konstrukcja  lub  jej  część  zagrażająca  bezpieczeństwu  powinnabyć  rozebrana,  ponownie  wykonana i 
przedstawiona do badań. 
 
 
 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową deskowania jest m2. 
 Jednostką obmiarową konstrukcji z betonu jest: 
  - 1 m3(metr sześcienny)– ławy, belki, schody, słupy oraz   
  - 1 m2  (metr  kwadratowy)  konstrukcji  z  betonu  –płyty,  ściany.   
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Do  obliczenia  ilości  przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm3 
 Jednostką obmiarową zbrojenia jest kg 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1.ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4 
8.2. Odbiór robót  
 W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obejmujących 
kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z punktem „kontrola jakości 
robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań 
wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, protokoły 
orzeczeń, ekspertyz itp.  
 Odbiór końcowy powinien składać się: 

− Z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, zaświadczeń 
o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości dokumentacji montażowej, 

− Kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi, 
prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów częściowych, prawidłowości 
przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności z rysunkami roboczymi,  

− Sporządzenia protokołu końcowego odbioru. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, sst i wymaganiami zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

ZBROJENIE 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
-zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
-zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
-rozstawu strzemion  
-prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia 
 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 9. 
 
9.2 Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- oczyszczenie podłoża, 

- opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów 
- opracowanie receptury betonu 
- wykonanie Projektu deskowania i rusztowania 
- wykonanie i montaż rusztowania i deskowania, 
- wytworzenie mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej klasy, w nawilżonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- pielęgnacja betonu, 
- rozbiórkę rusztowania i deskowania, 
- usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 

PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 13670:2011Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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PN-EN-107-1:2012 Cement – cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku  
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody Badania cementu –cz.3: Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:2011Metody Badania cementu – cz.6: Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-EN-1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej –cz.2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka  
PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej –cz.3: Badanie konsystencji metodą opadu Vebe 
PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 
zagęszczalności 
PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej –cz.5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego 
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość 
PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu – cz.2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 
PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań  
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań  
PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu  
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem  
 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 480-1+A1:2011Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań.  
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.  
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 
N-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji.  
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badań. 
 
PN-EN ISO 15630-1:2004Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, walcówka i drut do 
zbrojenia betonu 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju PN-
ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
 

Instrukcje: 

• Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Instrukcja nr 
282. ITB, Warszawa 1988 

 
 
 

6. KONSTRUKCJE STALOWE 
1. WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, 
przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i 
rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby 
Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
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montaż konstrukcji stalowych.  
Montaż konstrukcji stalowych - profili gorącowalcowanych i zimnogiętych ze stali zgodnie z opisami na rysunkach. 
 
W ramach inwestycji wykonywane będą następujące konstrukcje stalowe: 
- nadproża w istniejących ścianach murowanych  - stalowe nadproża z pary belek gorącowalcowanych ze stali 
S235JR 
- Wzmocnienia konstrukcji stropów – lokalne wzmocnienia oraz konstrukcje przy wykonywaniu przebić w stropach 
- podkonstrukcja obudów akustycznych 
- podkonstrukcje pod urządzenia wentylacyjne  
- konstrukcja fragmentu dachu   
 
Należy zabezpieczyć antykorozyjnie elementy stalowe.  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodne z normą PN-EN 10204:2006.  
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobrane odpowiednio do wymagań 
projektowych.  
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi w sposób umożliwiający 
łatwą i jednoznaczną identyfikację bazy dostawy. Jakość wyrobów stalowych powinna być potwierdzona 
dokumentami wg PN-EN 10204. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji 
podlegają odbiorowi i powinny: 
•Posiadać atesty hutnicze, 
•Mieć trwałe ocechowania, Posiadać wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych 
przywieszek ze znakami zgodnie z normą PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987. 
•Spełniać wymagania określone w normie PN-H-93000. 
Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców atestów potwierdzających spełnienie 
wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału oraz przechowywanie ich. 
Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii materiałów 
 

 
3. SPRZĘT 

Sprzęt do transportu i montażu słupów 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-nośników i innych urządzeń. 
Sprzęt do robót spawalniczych 
* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania  
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 
Inżyniera. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
 Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

4.  TRANSPORT 
Transport od dostawcy i składowanie stali profilowej  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali profilowej powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad 
gruntem na odpowiednich podporach 
Transport na miejsce montażu 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest 
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze wzglądu na łatwość ich 
uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków montażowych. Ze wzglądu na możliwość 
wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas 
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załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą 
być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy 
drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w zamkniętych 
pojemnikach. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej z 
odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-EN 15273-3:2010i PN-K-02056:1970. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku  
Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez Inspektora Nadzoru 
zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie 
wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z 
dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 
Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy stalowe są kompletne i odpowiadają założonej w 
Dokumentacji Projektowej geometrii. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, 
to Wytwórca przedstawia jemu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier 
może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi 

Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 
technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) 
zostaje zdyskwalifikowany. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji oraz zgodnie z PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe 
budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
Rysunki sporządza się zgodnie z PN-EN ISO 5261:2002, PN-EN 22553:1997. Przy kształtowaniu konstrukcji należy uwzględnić 
wymagania dotyczące nakładania powłok ochronnych wg PN-EN ISO 12944-3:2001. 
Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje Projektant przed skierowaniem do produkcji (Akceptacja 
dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych rozwiązań z założeniami projektu technicznego). 
Rysunki warsztatowe obejmują: 
a) rysunki elementów konstrukcji 
b) wykazy stali i łączników 
c) rysunki zestawieniowe (schematy montażowe) i niezbędne szczegóły połączeń montażowychd) wykazy elementów 
5 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej lub innych 
normach, powinny być zawarte w granicach podanych w PN-S-10050:1989, przy czym rozróżnia się wymiary przyłączeniowe, 
tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz 
normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia 
5.3 Dopuszczalne odchyłki od linii prostej 
Dopuszczalne odchyłki od linii prostej elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od podpory do podpory lub 
od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych 
odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

5.4 Dopuszczalne skręcenie przekroju 
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju) 
wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 
5.5 Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i 
oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowych. 
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką 
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką. zabezpieczone. Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, 
tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie 
wytwarzania konstrukcji. 
5.7 Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy, 
by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję 
na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych 
faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na 

podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien 
zapewnić: jej stateczność i nieodkształcalność, dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, dobrą widoczność 
oznakowania elementów składowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, 
zanieczyszczeń itp. W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji 
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa 
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lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i 
wytrzymałość. 
5.8 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący 
jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu 
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód 
na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).Wszelkie uszkodzenia elementów 
powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez Inżyniera i w razie konieczności element 
musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót 
5.9 Montaż  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy obliczeniowej stanów montażowych konstrukcji stalowej. 
Również Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt do zatwierdzenia u 
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Połączenia stalowe i montaż elementów wykonać zgodnie z normami: PN-EN 
1993-1 -6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-
EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-

EN 1993-1-10:2007oraz PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – 
Wymagania podstawowe.  
5.10 Wykonywanie otworów, cięcie i obróbka krawędzi 
Wszystkie otwory na śruby powinny być wiercone. Niedopuszczalne jest wypalanie lub przebijanie otworów. 
W profilach zamkniętych ze względów antykorozyjnych należy uszczelnić otwory dla śrub. Metodę uszczelnienia 
należy przedstawić na rysunkach warsztatowych. 
Cięcie stali należy wykonywać automatycznie lub półautomatycznie.  
Wszystkie brzegi powstałe po cięciu należy wyrównać i usunąć żużel, zgorzeliny, nierówności i nadmierne 
stwardnienia. 
Ostre krawędzie elementów konstrukcyjnych powinny być zaokrąglone lub fazowane w celu umożliwienia nakładania 
trwałych powłok malarskich. 
5.11 Nagrzewanie, prostowanie i itp. 
Nie należy wykonywać nagrzewania, gięcia, prostowania, wykonywania lub usuwania połączeń tymczasowych itp., 
których skutkiem mógłby być brak zgodności pomiędzy właściwościami materiału i specyficznymi wymogami dla 
materiału dostarczanego. Należy uzgodnić wszystkie procedury wykonywania tego rodzaju czynności przed 
rozpoczęciem robót. 
5.12 Podlewki 
Zaprawa do podlewek dla konstrukcji stalowych powinna być wykonana z cementu niskoskurczowego.  
Podlewki należy wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta. 
Wykonanie podlewek pod podstawami słupów można rozpocząć po zakończeniu rektyfikacji konstrukcji, 
wypoziomowaniu i odpowiednim stężeniu.  
Bezpośrednio przed układaniem podlewki przestrzeń pod podstawą słupa należy wyczyścić z wszelkich zewnętrznych 
zanieczyszczeń. 
5.13 Połączenia śrubowe 
W połączeniach przegubowych należy stosować zwykłe śruby klasy 5.8 zgodnie z normą PN-85/M-82101 i PN-90/B-
03200. Pod każdą śrubą należy umieścić podkładki płaskie lub stożkowe, odpowiednie dla zastosowanego 
kształtownika stalowego. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do 
powierzchni łączonych elementów. 

Długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i 
pasownych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych 
elementów. 
Nakrętki użyte w połączeniach należy zabezpieczyć tak, aby w razie wibracji lub zmiany nacisku nie nastąpiło ich 
poluzowanie. Propozycję zabezpieczenia należy przedstawić w szczegółach montażowych. 
Mocowanie śrubami wklejanymi i rozporowymi 
Do mocowanie elementów stalowych za pomocą śrub kotwionych w betonie mechanicznie i chemicznie należy użyć 
kompletów pochodzących od jednego producenta.  
5.14 Spawanie 
Wymagania jakości 
Wszelkie prace spawalnicze powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, wytycznymi 
postępowania i uznanymi zaleceniami. 
Należy opracować szczegółowy projekt technologii spawania dla wszystkich typów połączeń obejmujący m.in. 
metodę spawania, sprzęt i materiały, kolejność wykonywania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia 

i naprężenia spawalnicze, pozycje łączonych elementów, przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, 
rodzaje obróbki spoin, metody kontroli i badań. Procedury te należy przedstawić do akceptacji. 
Kwalifikacje spawaczy 
Prace spawalnicze muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy z uprawnieniami, przeszkolonych w 
zakresie wymaganych robót, zgodnie z polskimi przepisami w tym zakresie.  
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Wymagane są specjalistyczne uprawnienia dla spawaczy pracujących przy konstrukcjach / elementach określonych 
powyżej przez Projektanta.  
Elektrody 
Należy stosować elektrody o niskim procencie wodoru. Skład powinien być podobny do spawanego materiału. 
Elektrody należy przechowywać zgodnie z wytycznymi Producenta oraz z projektem technologii spawania. Jeżeli nie 
określono inaczej to elektrody przed spawaniem należy przechowywać w odpowiednich suszarkach, z trwale 
wydzielonymi przegrodami dla poszczególnych typów. 
Styki montażowe 
Wszystkie styki montażowe wymagają akceptacji Projektanta.  
Liczbę styków montażowych w głównych elementach konstrukcyjnych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
Spawanie na budowie 
Spawanie na placu budowy dozwolone jest tylko wyjątkowo, zawsze po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
5.15. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe 
Malowanie – materiały 
Prace malarskie powinny być wykonane przy zastosowaniu zatwierdzonych gotowych produktów. Dotyczy to 

malowań podkładowych i nawierzchniowych. 
Materiały malarskie powinny być dostarczone w oryginalnych, zamkniętych szczelnie opakowaniach i w miarę 
możliwości w stanie gotowym do użycia. 
Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie polskie atesty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz 
Państwowy Zakład Higieny. Atest musi dotyczyć całego systemu, który będzie stosowany przez Wykonawcę, jak 
również wszystkich farb. 
Kolor warstwy wykończeniowej będzie zgodny ze Specyfikacją Architektoniczną.  
Malowanie – przygotowanie powierzchni 
Przed rozpoczęciem malowania oraz przed nakładaniem kolejnych powłok powierzchnia przeznaczona do malowania 
powinna być przygotowana zgodnie PN / ISO i zaleceniami Producenta farb. 
Malowanie – nakładanie powłok 
Malowanie należy przeprowadzić ściśle według Specyfikacji Producenta lub szczegółowych instrukcji stosowania 
farby. Prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników pod odpowiednim nadzorem. 
Zaleca się, aby kolory warstw poprzedzającej i następnej różniły się odcieniami, aby ułatwić kontrolę kompletności 
nałożonej powłoki. 
Elementy już pomalowane nie mogą być transportowane zanim nie będą zupełnie suche. 
Malowanie na placu budowy dozwolone będzie tylko w przypadku poprawek (znikome uszkodzenia podczas 
transportu i montażu). Jeżeli uszkodzenia są znaczne, Inspektor Nadzoru może żądać wymontowania elementu i 
przemalowania go w warsztacie. 
System antykorozyjnych powłok malarskich 
Wykonawca przedstawi własne propozycje systemu, spełniające wymagania i złoży do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Propozycje będą obejmować: 
- stal konstrukcyjną eksponowaną na zewnątrz 
- stal konstrukcyjną wewnątrz 
Propozycja zawierać będzie przynajmniej nazwę Producenta, techniczne informacje dotyczące powłok malarskich, 
które Wykonawca zamierza zastosować, sposób stosowania, wymagane atesty, warunki nadzoru Producenta i 
gwarancji. 
Kolor warstwy kryjącej zgodny ze Specyfikacją Architektoniczną lub rysunkami architektonicznymi 

Gwarancje 
Wykonawca i Producent farby powinni dostarczyć gwarancji na malowane powłoki antykorozyjne. 
Gwarancja powinna obejmować zdatność użytkową i trwałość materiałów przez okres uzgodniony z Inwestorem. 
W ramach powyższej gwarancji na wszystkie prace malarskie, Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać obecności 
przedstawiciela Dostawcy / Producenta powłoki malarskiej w celu nadzorowania robót malarskich na każdym etapie. 
Ochrona p-poż 
W przypadku stosowania ogniochronnych powłok malarskich grubość powłoki dla wymaganej odporności ogniowej 
powinna być obliczona dla wszystkich elementów, przy uwzględnieniu proporcji obwodu przekroju do jego 
powierzchni, zgodnie z tabelami lub przepisami zawartymi w wytycznych Producenta. W przypadku użycia farb 
pęczniejących Wykonawca przedstawi rozwiązanie systemowe spełniającą wymagania łącznie z wymaganiami dla 
powłok antykorozyjnych i złoży do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
5.10 BHP i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska 
odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie 
naruszyłoby postanowienia tych przepisów 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 
5. Roboty podlegają odbiorowi. 
Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robot, niezależnie od działań kontrolnych 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiory częściowe 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu się z programem wytwarzania 
konstrukcji i programem montażu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne” 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, 
świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły 

odbioru częściowego. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.  
PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-2:2007, PN-EN 1993-1-3:2008, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-1-
6:2009, PN-EN 1993-1 -7:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1 -9:2007, PN-EN 1993-1-10:2007, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-
EN 1993-1-12:2008, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987 Cechowanie stalowych półproduktów i wyrobów hutniczych 
PN-H-93000:1984 Stal węglowa i niskostopowa -- Walcówka i pręty walcowane na gorąco  
PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych  
PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne przedstawianie na rysunkach  
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Cz.3: zasady projektowania  
PN-EN 1090-1:2010+A1:2012Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1:zasady zgodności elementów 
konstrukcyjnych  
PN-EN 1090-2+A1:2012: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji 
stalowych 
PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali 
niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie  
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Częś ć 
1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu.  
PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali 
niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
 
 

7. ROBOTY W ZAKRESIE OSUSZANIA I ODGRZYBIANIA ŚCIAN ZAWILGOCONYCH 
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie osuszania i odgrzybiania ścian zawilgoconych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, 
przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i 
rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby 
Państwowej Szkoły Muzycznej   
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1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w/w robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących w zakresie osuszania i odgrzybiania ścian zawilgoconych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „wymaganiach 
ogólnych” pkt 4. 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 

materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
3 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w st lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, st i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub st przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
4.2 transport materiałów 
Dowolnymi środkami transportu pod warunkiem równomiernego rozmieszczenia na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Szczegółowe zasady 
 
Osuszanie ścian, sufitów oraz posadzek. 
 
Metoda kondensacyjna: 
Należy użyć osuszacze kondensacyjne o wysokiej wydajności. Ok. 700 m3/godz. 
Ilość osuszaczy dobiera się w stosunku do kubatury osuszanych pomieszczeń.  
Łączna wydajność wszystkich osuszaczy powinna być dwa razy większa od kubatury. 
W czasie osuszania należy zamknąć wszystkie otwory okienne i drzwiowe jak i tymczasowo zaślepić kratki 
wentylacyjne. 
Należy wymusić cyrkulację powietrza osuszaczami promieniowymi do powierzchni posadzek i na ściany oraz 
skierowanymi ku górze. 
 

Metoda adsorpcyjno-ciśnieniowa 
Jeżeli pod szlichtą znajduje się zamoknięta warstwa termoizolacji (styropian, wełna mineralna) należy osuszyć tą 
przestrzeń przy użyciu zestawów do osuszania podposadzkowego.  
Osuszane powietrze wtłaczane jest poprzez odwierty bezpośrednio w zamokniętą przestrzeń. Wilgoć tam zawarta 
jest pochłaniana i wydmuchiwana na zewnątrz przez szczeliny technologiczne.  
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Jeden zestaw ma zdolność osuszenia ok. 100-150 m2. 
Czas osuszania: 1-2 tygodnie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne osuszanych i odgrzybianych elementów oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami.  
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową osuszania ścian jest m2.  

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1.ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót  
6. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
9.2 Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych 
niezbędnych czynników produkcji, wykonanie wszystkich czynności mających na celu osuszenie ściany, wykonanie 
niezbędnych badań i pomiarów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Prawo budowlane 
Polskie normy 
Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami 
Prawo ochrony środowiska. 
 

8. ROBOTY MUROWE 
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murowych z cegły  dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu 
użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. 

Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w/w robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji murowych z bloczków silikatowych i/lub cegły. 
 
Zakres prac dotyczy zamurowań otworów w istniejących ścianach, przemurowania istniejących ścian, wzmocnień 
istniejących ścian murowanych, murowanie ścian akustycznych z bloczków z silikatowych pełnych akustycznych 
ściany grubości 18 i 25 cm.    
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
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ogólnych” pkt 2. 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, jest cegła  
2.3 .Zaprawa cementowa 
Marka i skład zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania ścian., powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym 
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 
Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. „Woda 
zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Do zapraw 
stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” 
Piasek do zapraw budowlanych:-nie może zawierać domieszek organicznych, -powinien mieć frakcje różnych 
wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 0,50-1,00 mm. 
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:  

Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 B pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C zgodny z 
normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 
 
 
 
2.4 .Materiały budowlane: 
- cegła - materiał zbliżony do istniejącego  
- bloczki silikatowe  
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
3 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały zawarte w STO „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
4 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 
ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia 
pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń 

przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie 
tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas 
transportu.  
 
4.3 Składowanie materiałów 
Rozładunek i składowanie wyrobów powinien odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP. 
W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka widłowego lub 
żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do 
rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę 
na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków).  
Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi elementami murowymi powinna być równa i płaska. 
Jeżeli teren jest utwardzony istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i 
rodzaju nawierzchni, ale nie więcej niż 4 warstwy . 
Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny transport 
materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą potrzebne. Należy przy tym 

zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie utrudniały pracy  
i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Przy wykonywaniu robót 
murowych na wykonanym już stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego może być przydatny ręczny 
wózek widłowy tzw. „paleciak”  
Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W murach wykonywanych 
niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości 
mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze 
powyżej 0C. 
 
5.2. WYKONANIE ŚCIAN MUROWANYCH Z CEGŁY i BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 
Cegły pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej, aby cegły nie osiadły pod własnym 

ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych cegieł na narożnikach ścian. Cegły poziomuje się 
do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie cegieł kontroluje się przy pomocy 
poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym. Po ustawieniu cegieł w narożnikach budynku 
rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia warstwę. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od ułożenia 
pierwszej warstwy. Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 
wysychaniu. 
Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez „wyciągania” narożników budynków. 
Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z 
odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących prostopadłe ściany działowe. (trzpienie 
stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad 
wiązania pospolitego muru, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Ściany z cegieł 
można murować ściany w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5C, pod spełnieniu dodatkowych 
wymagań: 
- cegły nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte 
- do murowania stosuje się zaprawę „zimową” 
- decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub inspektor nadzoru 
biorąc na siebie odpowiedzialność za wydaną decyzję. 
Uszczelnienia 
Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki 
spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, szczelinę należy wypełnić masą trwale plastyczną. 

W celu ograniczenia przemieszczeń poziomych wszystkich ścian murowanych  oraz eliminacji zarysowania pomiędzy 
elementami murowanymi i żelbetowymi należy zastosować elementy łączące np. kątowniki stalowe. Łączniki należy 
umieszczać wzdłuż: 

• pionowej krawędzi (połączenie element żelbetowy – ściana murowana) w pierwszych dwóch spoinach a 
następnie w co drugiej warstwie  

• poziomej krawędzi (połączenie żelbetowa belka krawędziowa – ściana murowana) w co drugiej spoinie. 

Łączniki mocuje się do elementów żelbetowych kołkiem rozporowym. 

Ściany działowe należy murować na warstwie zaprawy bezpośrednio na stropie lub na warstwie wyrównawczej 
stropu. 

Styk ściany murowanej i żelbetowego elementu konstrukcyjnego powinno się wypełnić zaprawą lub materiałem 
trwale elastycznym. 

 Zaleca się wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tym celu można stosować zarówno zbrojenie w formie 
wszelkiego typu prefabrykowanych kratownic, lub zbrojenie prętami 6 lub 8 w spoinach zwykłych. 

Zaleca się stosowanie zbrojenia poziomego muru: 

• w strefie otworów okiennych zarówno pod otworem okiennym oraz powyżej nadproża okiennego. W 
przypadku otworów drzwiowych nad nadprożem 

• wzdłuż całej długości ściany w dwóch pierwszych spoinach, a następnie w co trzeciej warstwie. 

• w pierwszej spoinie poziomej o zwiększonej grubości, wykonywanej na stropie, z zaprawy cementowej, 
zbrojenie to powinno być ciągłe na całej długości ściany, również w strefie otworów drzwiowych, 

Nadproża w nowych ścianach murowanych wykonywać jako systemowe lub żelbetowe. 
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Sposób wykonania nadproża żelbetowego oraz jego połączenia ze ścianą żelbetową pokazano na rysunkach. 
Zbrojenia nadproży nie uwzględniono w specyfikacji zbrojeniowej. 

Ściana murowana nośna   

 

Ściana murowana nienośna   

 

Schemat wykonania nadproża żelbetowego i schemat połączenia nadproża żelbetowego ze ścianą żelbetową (pręty 
wklejać żywicami dla kotew chemicznych): 

  
 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 
 
6.2. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- badanie materiałów  
- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i narożnikach  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  
- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 
 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać 
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taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu 
otworów -przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc 
Badanie materiałów  
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) 
materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione 
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach 
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka 
muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w 
przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości czy grubość spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny 
poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o 

wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, 
mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy 
przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu 
powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 
1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru  
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków 
Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości 
ponad 50 m - np. niwelatorem. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem. 
Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez 
producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do 
dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z 
normą. 
 
Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa   
Jednostką obmiarową robót jest – m2 i m3 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta: 
Sprawdzeniu podlega: 
-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną 

-rodzaj zastosowanych materiałów, 
-wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tabeli. 
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wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu 
− wykonanie ścian, naroży 
− ustawienie i rozebranie rusztowania 
− roboty porządkowe 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego użytku 
PN-EN 413-1:2011Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.1: elementy murowe ceramiczne  
PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.2: elementy murowe silikatowe 
PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie 
PN-EN 998-1:2004Zaprawa tynkarska 
PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska  
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie 

materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 



 

45 

 

9. PRZEPONY PRZECIWWILGOCIOWE WYKONYWANE METODĄ INIEKCJI 
BEZCIŚNIENIWEJ Z ZASTOSWANIEM KREMU INIEKCYJNEGO 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wtórnych izolacji 
wykonywanych w budynkach metodą iniekcji bezciśnieniowej z zastosowaniem Kremu Iniekcyjnego KI  dla 
inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach 
inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr 
ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonywania wtórnych izolacji przerywających podciąganie kapilarne 
w przegrodzie i jest podstawą do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) dotyczących 

konkretnego przypadku wykonywania hydroizolacji wtórnej. 
W niniejszej specyfikacji technicznej (ST) osoba sporządzająca dokumentację techniczną i szczegółowe specyfikacje 
techniczne (SST) może wprowadzić zmiany wynikające z konieczności dostosowania technologii robót do wymagań 
zamawiającego oraz konkretnych warunków realizacji robót 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Specyfikacja podaje niezbędne wymagania i obejmuje konieczne do wykonania czynności technologiczne związane z 
kompleksowym odtworzeniem izolacji, tj.: 
- podaje rodzaj i wymagania stawiane podłożu 
- określa sposób przygotowania i kontroli podłoża 
- określa standardy techniczne wykonania prac 
- określa sposób kontroli poprawności wykonanych prac 
Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metodą wciskania blach, izolacji 
strukturalnych oraz izolacji zewnętrznej i wewnętrznej (typu wannowego).  

 
Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony wewnętrznej piwnic.  
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna.  
Wtórna izolacja pozioma (przepona pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed 
kapilarnym podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru 
o normalnej wilgotności.  
Krem iniekcyjny – gotowy preparat o konsystencji kremu, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym 
muru tworzy chemiczną blokadę przeciw kapilarnie podciąganej wilgoci.  

Aplikator do kremu iniekcyjnego – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kremu iniekcyjnego do 
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. 
Wilgotność masowa materiału [%] – jest to stosunek masy wody znajdującej się w materiale do masy suchego 
materiału [%] 
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy stanie 
równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %.  
Pełne nasycenie wilgocią (nasiąkliwość) - wilgotność masowa dla próbki w stanie pełnego nasycenia wodą 
(maksymalna wilgotność masowa) [%]. 
Stopień przesiąknięcia wilgocią - parametr pozwalający na określenie stanu zawilgocenia muru. Określa on jaki 
procent porów jest wypełnionych wodą. Jest określany jako iloraz wilgotności masowej muru i nasiąkliwości muru 
[%] 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
1.6. Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych metodami chemicznymi  
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
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– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.  
Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.  
Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 

Decyzja odnośnie doboru rozwiązań technologicznych i materiałowych podczas prac związanych z odtwarzaniem 
hydroizolacji, powinna być podjęta po przeanalizowaniu lokalnych warunków gruntowo-wodnych, rodzaju materiału 
konstrukcyjnego ścian stykających się z gruntem, wilgotności, stopnia zasolenia i stanu technicznego fundamentów i 
innych istotnych dla danego obiektu aspektów. 
Technologia prac podczas wykonywania iniekcji i odtwarzania izolacji poziomej zależy do przewidzianego rozwiązania 
technicznego (obszary stosowania), istniejących warunków gruntowo-wodnych, grubości ścian, stopnia zawilgocenia 
i zasolenia podłoża. 

Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje o:  
• sposobie wykonania iniekcji,  
• określać liczbę rzędów, średnice i rozstaw otworów, 
• przebiegu poziomych i pionowych blokad 
• informacje o wszelkich robotach towarzyszących pracom izolacyjnym. 

Istotne jest tutaj pokazanie wszelkich newralgicznych przejść izolacji pionowej w poziomą, oraz wszystkich 
wynikających z tego faktu uszczelnień dodatkowych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
2.1. Podłoże 
Iniekcja z zastosowaniem Kremu Iniekcyjnego KI może być wykonywana w: 

• murze z porowatych i nasiąkliwych elementów drobnowymiarowych (cegła, kamień, bloczek) 
• murze kamiennym lub mieszanym, o ile cechuje się on porowatością i zdolnością do kapilarnego transportu 

wody 
 
2.2. Krem Iniekcyjny  
 
Krem iniekcyjny jest bezrozpuszczalnikowym, hydrofobizującym pory i kapilary materiałem do wykonywania 
wtórnych izolacji poziomych w systemie renowacji zasolonych i zawilgoconych budynków.  
 

• składnik systemu uszczelniania i renowacji budynków i budowli - w połączeniu z innymi materiałami 
pozwala na kompleksowe odtworzenie nieskutecznych/nieistniejących izolacji.  

• szczególnie zalecany w przypadku ścian o niejednorodnej strukturze – zawierających pustki i rysy – pozwala 
na wyeliminowanie etapu wstępnej iniekcji rys i pustek 

• do stosowania metodą bezciśnieniową podczas prac konserwatorskich w budynkach zabytkowych oraz w 
budownictwie współczesnym 
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• bardzo łatwy do zastosowania, nie wymaga specjalistycznego sprzętu i akcesoriów 
• możliwość stosowania na podłoża o bardzo wysokim stopniu zawilgocenia 95±5% 
• charakteryzuje się dużą wydajnością i skutecznością – zawartość substancji czynnej ok. 80 % (wagowo) 
• odpowiednio dobrana konsystencja kremu zapewnia szybkie i jednorazowe wypełnienie otworu 

iniekcyjnego, sprawia również że nie ma niebezpieczeństwa niekontrolowanego wyciekania iniektu na 
zewnątrz muru lub do istniejących w murze pustek 

• nie zawiera rozpuszczalników, nie wprowadza w strukturę ściany szkodliwych substancji 
• odporny na alkalia 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 

 
Dane techniczne 
 
Gęstość: ok. 0,9 kg/dm3 (±5%) 
Zawartość części stałych: > 80% 
Kolor: biały do żółtawego 

 
2.3 Materiały pomocnicze 
Wymagania stawiane materiałom pomocniczym takim jak rozpuszczalniki, preparaty czyszczące i zmywające 
definiują karty techniczne lub inne dokumenty odniesienia.  
 
2.4 Woda 
Do czyszczenia/zmywania podłoża i innych zastosowań można stosować wodę wodociągową lub inną zgodną z 
normą PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania iniekcji  
Podstawowe wymogi przyjęcia materiałów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej na budowę: 
– spełniają wymagania stawiane przez dokumentację projektową i dokumenty odniesienia, 
– są odpowiednio oznakowane i dostarczone w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach.  

– termin przydatności do zastosowania musi być dłuższy niż termin zakończenia prac hydroizolacyjnych.  
Przyjęcie materiałów hydroizolacyjnych na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do wykonywania iniekcji 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w suchych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

• do wiercenia należy stosować: wiertarki i wiertnice wyposażone w wiertła o odpowiedniej długości i 

średnicy. Narzędzia powinny w miarę możliwości umożliwić wiercenie bezwstrząsowe (bez „udaru”) 
• prowadnice pozwalające na zachowanie stałego kąta pochylenia oraz równoległości otworów (szczególnie 

istotne przy murach o grubości > 60 cm), 
• do odpylenia nawiertów – odkurzacze, sprężarki, kompresory  
• do kontroli średnicy, równoległości i głębokości otworów – latarka, miarki/suwmiarki, pręty zbrojeniowe 
• do wprowadzenia kremu w otwory – wyciskcz rurowy, opryskiwacz ciśnieniowy (opryskiwacz ogrodowy)  
• do kontroli warunków cieplno-wilgotnościowych - termometr, wilgotnościomierz 
• do zarabiania zapraw - naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji  
 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 
wózki. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej 
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powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych  
 
Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu badań zawilgocenia (bilansie wilgoci) 
umożliwiających wybór optymalnej metody oraz po przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu 
nawiertów.  
5.2. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy ocenić przegrodę pod względem: 

• geometrii 

• jednorodności 
• obecności pęknięć i rys 
• warstwowości 
• wytrzymałości 

Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności można ustalić wykonując np. wiercenia próbne. Wyniki tych 
ustaleń należy podać (zapisać) w protokole z przeprowadzenia badań wstępnych.  
 
5.3. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  
Miejsce wykonywania przepony poziomej musi być skoordynowane z projektowanym układem izolacji wtórnych tak, 
aby uzyskać ciągłość odtworzonych hydroizolacji. 
W budynkach podpiwniczonych przeponę poziomą wykonuje się zazwyczaj w strefie ściany bezpośrednio nad ławami 
fundamentowymi (tak, aby można ją było połączyć z izolacją posadzki oraz izolacją pionową od wewnątrz), w 
przypadku izolacji typu wannowego przeponę poziomą wykonuje się zwykle w górnej strefie ściany (pod stropem).  
W budynkach niepodpiwniczonych przeponę poziomą wykonuje się nad poziomem gruntu (poziom wykonywania 
należy skoordynować z umiejscowieniem podłogi pomieszczenia, tak aby można było połączyć izolację posadzki z 
przeponą poziomą). 
Należy zadbać, aby nie doszło do penetracji wilgoci w strefę muru powyżej przepony. Iniekcji nie wolno wykonywać 
w strefie obciążonej wodą pod ciśnieniem. 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób kompleksowy pod stosowanie systemu renowacji (patrz karty 
techniczne innych składników systemu takich jak izolacje mineralne, izolacje polimerowo-bitumiczne, system tynków 
renowacyjnych, tynk uszczelniający. 
 
5.4. Wykonanie iniekcji  
Temperatura powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie 
wyższa od +30°C.  
Krem iniekcyjny przełożyć do pojemnika opryskiwacza ciśnieniowego lub opakowanie umieścić w wyciskaczu 
rurowym. 
Otwory o średnicy min. 12 mm wykonać w osiowym rozstawie nie przekraczającym 12 cm.  

Na przegrodzie zaznaczyć przebieg linii nawiertów oraz umiejscowienie otworów. Zadbać, aby zapewnić 
równoległość otworów - należy stosować szablony i przykładnice, a wiertarki/wiertnice powinny, w miarę możliwości, 
pracować bezwstrząsowo. Otwory wiercić w spoinach, poziomo lub z niewielkim nachyleniem. 
Otwory oczyścić przez odessanie zanieczyszczeń lub przedmuchanie czystym sprężonym powietrzem.  
Głębokość wiercenia powinna być tak dobrana aby otwór był o ok. 2 cm płytszy niż wynosi całkowita grubość muru. 
Jeżeli otwór nie jest wykonywany w spoinie należy zadbać, aby przecinał on przynajmniej jedną spoinę poziomą.  
Krem aplikować za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego (po zdjęciu dyszy rozpylającej) lub wyciskacza rurowego (z 
zamontowanym dodatkowym wężykiem lub rurką). Lancę opryskiwacza lub końcówkę rurki umieścić w otworze, a 
następnie równomiernie aplikować krem jednocześnie wysuwając urządzenie z otworu. Prawidłowo aplikowany krem 
musi całkowicie wypełnić otwór.  
Jeżeli wykonywana jest iniekcja dwurzędowa drugi rząd otworów wykonać 8 cm wyżej/niżej z przesunięciem o 
połowę odległości między otworami 
 
Otwory zaszpachlować po wchłonięciu kremu (ok. 12 godzin) zaprawą np. z Tynku Renowacyjnego Podkładowego 
lub Tynku Uszczelniającego . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Kontrola materiałów przed rozpoczęciem prac 

Należy sprawdzić stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
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materiałów jak również daty przydatności do zastosowania 
 
6.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 

• Umiejscowienie otworów sprawdzić przez porównanie z wymaganiami dokumentacji.  
• Rozstaw otworów, ich głębokość i kąt pochylenia sprawdzić przez pomiar, 
• Drożność sprawdzić np. przez włożenie stalowego pręta 

 
6.3. Kontrola podczas wykonywania iniekcji 

• wizualnie kontrolować wygląd zewnętrzny materiałów 
• warunki cieplno-wilgotnościowe kontrolować za pomocą odpowiednich termometrów i higrometrów 
• wizualnie kontrolować wypełnienie otworów. 

 
6.4 . Kontrola po wykonaniu robót: 

• poprawność (dokładność) wypełnienia i zasklepienia otworów skontrolować przez oględziny 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
Wtórną izolację poziomą wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach kwadratowych przekroju poprzecznego 
iniektowanej przegrody lub w mb długości iniektowanej przegrody o konkretnej grubości. Grubość i długość 
przegrody należy ustalać na podstawie pomiarów na budowie, z dokładnością do 10 cm  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

Odbiór polega na przeprowadzeniu badań i ocenie, czy spełniono wszystkie wymagania dotyczące poprawności 
wykonanych robót w zakresie: 

• zgodności prac z dokumentacją projektową  
• jakości stosowanych materiałów 
• poprawności przygotowania podłoża, 
• poprawności wykonania iniekcji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonanych w narożnikach  
• poprawności zasklepienia otworów 

z uwzględnieniem badań przeprowadzonych przed przystąpieniem do wykonywania prac i w trakcie ich 
wykonywania oraz protokołów odbiorów robót zanikających i częściowych. 

Jeżeli wszystkie badania wyszczególnione w p.6 dały wyniki pozytywne, uznaje się, że roboty zostały wykonane 
prawidłowo. Protokół odbioru należy dołączyć do dokumentacji budowy. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 rzutu poziomego iniektowanej przegrody lub za 
każdy mb długości iniektowanej przegrody o konkretnej grubości, według cen wykonania zaoferowanych przez 
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
− PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

− PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli 
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych. 

− PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody elementów 
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych. 

− PN-EN ISO 12571:2002 
Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
właściwości sorpcyjnych.  
 

10.2.Ustawy 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
– WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen 
– WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik 
– WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 

nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r., 
− Maciej Rokiel – Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2013 
− Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia 

w praktyce. wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r., 
 

 
10. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE I PAROIZOLACYJNE 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych, wodoszczelnych, paroizolacyjnych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, 
remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa 
nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły 
Muzycznej   
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem izolacji przeciwwilgociowych, wodoszczelnych, paroizolacyjnych.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują: 

a) izolacja ścian fundamentowych od strony zewnętrznej 
b) izolacja podłogi na gruncie – piwnice  
c) izolacje stropodachów – komora techniczna 
d) izolacja pomieszczeń mokrych – wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
e) paraizolacja – dachy 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w „ Wymaganiach ogólnych” STO pkt. 1.3.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną oraz zaleceniami inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
Wymagania ogólne 
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
b) Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
c) Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczna odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należyta przyczepność 
do sklejanych materiałów, określona wg metod badan podanych w normach państwowych 
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i świadectwach ITB. 
d) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 
e) Łączenie foli izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi jest niedopuszczalne. 
f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 
- stanu podłoża, 
- temperatury, 
- wilgotności. 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. 
 
Wymagania szczegółowe : 
 
a)Papa termozgrzewalna 3-warstwowa  – stropodach płaski 

 
b) Izolacja zewnętrzna ścian piwnic - Dwuskładnikowa, grubowarstwowa, wzmocniona włóknami modyfikowana 
polimerami powłoka bitumiczna do izolacji wodochronnej konstrukcji poniżej poziomu gruntu, PMB-CB2-W2A-C2A 
zgodnie z normą PN-EN 15814:2011+A2:2014, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o ocenę 
przeprowadzoną przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE 
+folia kubełkowa folia kubełkowa z HDPE, odporność na ciśnienie 150 kN/m2 
 
c) Izolacja podłogi na gruncie – piwnice – membrana hydroizolacyjna,  poliuretanowo – bitumiczne płynna 
membrana  
 
d) izolacje przeciwwilgociowe posadzek i ścian pom. mokrych- folię w płynie oraz elementy uszczelniające: 

 
wytrzymałość na rozciąganie w temp. +21°C- 3 N/mm2 
wydłużenie przy temp. +21°C- 550% 
wydłużenie przy temp. 0°C- 80% 
nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h- 4,80% 
zdolność krycia rys- 1,0 mm 
temperatura stosowania - od +5ºC do +25ºC  
minimalna grubość powłoki - 1,5 mm  
gęstość - ok. 1,3 kg/dm³  
Produkt powinien posiadać aprobatę techniczna oraz atest PZH. 
 
Elementy uszczelniające: taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające. Taśma elastomerowa na bazie dzianiny 
poliestrowej. 
 
e) paroizolacja, 
Polimerowa folia paraizolacyjna wzmocniona pianką. Jest to niezbrojona folia paraizolacyjna na bazie polietylenu o 
niskiej gęstości (PE-LD). Dolna strona pokryta jest pianką poliuretanową i posiada na jednej z wzdłużnych krawędzi 

taśmę klejącą na bazie butylu.  
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności 
ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i 

zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w 
temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°c. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w 
kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
Papę należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania: 
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Materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie  promieni słonecznych i składowany w 
temperaturze nieprzekraczającej +30°c, 
Nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej – powinny być ustawione pionowo. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki prowadzenia prac izolacyjnych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót hydroizolacyjnych, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych 
wykonawca i inspektor dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać 
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstrukcji betonowych i żelbetowych za 
pomocą pap termozgrzewalnych.  
Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od plam 
olejowych, pyłu i mleczka cementowego. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni w 
przypadku nakładania gruntu bitumicznego lub co najmniej 7 dni w przypadku stosowania gruntu na bazie żywicy 
epoksydowej. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od + 8°c i niższa 

od + 30°c. W przypadku konieczności wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza, roboty należy przeprowadzić 
pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest kładzenie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Przy wykonywaniu izolacji z elastycznej jednoskładnikowej zaprawy uszczelniającej prace należy prowadzić w 
temperaturze Od +5 °C do maks. +25 °C (podłoże, materiał, powietrze). Zalecane podłoże dla zaprawy to : 
mineralne podłoża z betonu, betonu lekkiego, betonu komórkowego, tynków cementowych i cementowo-wapien-
nych, płyt gipsowo-kartonowych, muru o pełnych spoinach i równej powierzchni (nie stosować do muru 
mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe, suche; stare okładziny ceramiczne.  

  
 
Warunki atmosferyczne 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych producenta 

stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów 
podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +5°c i jednocześnie co najmniej 3°c powyżej 
panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie 
deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
 
Przygotowanie i gruntowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni ma szczególne znaczenie. W zakres 
przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

− Usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń, 
− Usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, 
hydropiaskowanie lub groszkowanie, 
− Usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z 
betonem,  

− Podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i dokumentować 
odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie 
powinna być mniejsza od 1,5 mpa (wg pn-92/b-01814), a minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być 
mniejsza niż 1,0 mpa wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg pn-92/b-01814). Wykonawca zobowiązany jest 
dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protokołem z wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek 
usterki to powinno być usunięte według zasad określonych przez inspektora.  
Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami bitumicznymi lub żywicami epoksydowymi 
zalecanymi przez producenta materiałów hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące 
zasady: 

− Należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez inżyniera, 
− Beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego lub co 

najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu do gruntowania żywicy epoksydowej, 
− Powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 

zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć (bez powstawania kałuż) tak, 
aby na powierzchni nie pozostawała powłoka z warstewki bitumu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,2 l/m2, 

− W przypadku nakładania gruntu żywicznego należy świeżo zagruntowane podłoże wysypać 
suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1÷0,5 mm,  

Bitumiczny środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących 
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(odpornych na działanie rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych). Żywiczne preparaty gruntujące 
są rozlewane na podłożu i równomiernie rozprowadzane za pomocą gumowego zgarniaka, a następnie rolowane 
wałkiem futrzanym w celu usunięcia rozlewisk i kałuż. 
Przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha, co wymaga najczęściej 24 
godzinnego odstępu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalnej. W pierwszej kolejności należy 
zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych. 
Przed  ułożeniem  warstwy  izolacyjnej  nie  dopuszcza  się  ruchu  pieszego  po 
Zagruntowanych powierzchniach.  
Przy gruntowaniu podłoża pod zaprawę uszczelniającą jednoskładnikowa elastyczną należy użyć emulsji przyczepnej 
do szpachli. Emulsja ta jest łatwą w obróbce dyspersją wytworzoną na bazie żywic syntetycznych. Efektywnie 
zwiększa przyczepność materiałów nakładanych na podłoże. Stosowana jest metodą „świeżo na świeżo”. Zużycie 
jako warstwa kontaktowa 100-200 g/m2 w zależności od właściwości podłoża. Do wytworzenia warstwy kontaktowej 
emulsję należy wymieszać z wodą w odpowiednich proporcjach 
i nanieść w pełnym pokryciu na podłoże. Po krótkim przeschnięciu, po ok. 10-15 minutach (maks. 30 minut) na 
świeżą warstwę emulsji nanieść masę szpachlową lub zaprawę tynkarską. Emulsja nie powinna całkowicie wyschnąć. 

Nałożenie szpachli może nastąpić, gdy opuszkiem palca stwierdza się lepkość warstwy przyczepnej. Czas 
przesychania uzależniony jest od warunków otoczenia (temperatury, wilgotności i przepływu powietrza oraz 
chłonności podłoża). 
Stosowaną jako dodatek poprawiający właściwości zaprawy lub tynku natryskowego emulsję należy wymieszać z 
wodą zarobową, a następnie z ulepszanym produktem. 
 
Przygotowanie i sprawdzenie materiałów  
Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na co najmniej jedną zmianę roboczą. 
Należy sprawdzić czy: 

 5. Przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany,  popękany  
czy  ma  odpowiednią  grubości  wygląd  zgodny z wymaganiami przedmiotowej normy lub świadectwa 
dopuszczenia dotyczącego danego materiału, 

 6. Przekładka antyadhezyjna (folia polietylenowa) daje się łatwo odklejać. 
Należy używać wyłącznie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jakości. Używany materiał nie powinien mieć 
przekroczonego okresu gwarancji. Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy. Za jakość wbudowywanego 
materiału odpowiada wykonawca. 
 
Wykonanie izolacji 

− Układanie izolacji przy krawędziach: 
Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć naroże 
wklęsłe i wypukłe wyklejając je arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do 
izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosić 8 cm. 

− Układanie izolacji: 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem uniknięcia 
nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całą długość rolki na przemian z połową jej długości. Początek 
rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. 
Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. Przy belce poręczowej) należy wykonać przy użyciu 
arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). Zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. 
Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając 
przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i 
załamań (zmarszczeń) materiału izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest 
wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza 
obręb arkusza na odległość ok. 1–2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w 
jak najszybszym terminie położyć nawierzchnię asfaltową. Nie dopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej izolacji. 

− Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: 
Podczas układania izolacji mogą nastąpić następujące jej uszkodzenia: 

− Przebicie lub przecięcie, 
− Zamknięte pęcherze powietrza, 
− Zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
− Załamania i fałdy. 

Usuwanie uszkodzeń: 
 

− W przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce 

uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z tego 
samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 cm 
zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem, 
− W przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, 
starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 



 

54 

 

− W przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę, 
− W przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować lub 
wyciąć, a następnie nakleić w tym samym miejscu łatę, 
− Inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać wg 
indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z inżynierem. 

 
− • Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej elastycznej jednoskładnikowej:  
− Na podłoże mineralne z żelbetu, betonu, betonu lekkiego, betonu komórkowego, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, muru o pełnych spoinach i równej 
powierzchni jastrychy cementowe, anhydrytowe, suche; stare okładziny ceramiczne należy zastosować 
środek gruntujący: Emulsję przyczepną do szpachli na bazie żywic syntetycznych do wytwarzania 
warstwy kontaktowej. Na środek gruntujący należy zastosować szpachlę wyrównawcza z trasem czyli 
stabilną, szybkowiążącą, cementową, szarą zaprawę szpachlową o zwiększonej granulacji kruszywa do 
wypełniania, naprawiania i wyrównywania powierzchni podłóg i ścian pod okładziny z płytek 
ceramicznych. Kolejna warstwa to bardzo wydajna, cementowa, wysokoelastyczna, modyfikowana 

tworzywami sztucznymi zaprawa cienkowarstwowa do układania i mocowania układania okładzin 
ceramicznych podłogowych i ściennych. Całość należy zafugować. Fuga wąska jest wysokowytrzymałą, 
cementową, szybkowiążącą zaprawą fugową do spoin o szerokości 2-8 mm, która spełnia wymagania 
CG2 WA zgodnie z normą PN-EN 13888. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii i specjalnych 
dodatków charakteryzuje się szczelną strukturą, a przez to wysoką odpornością na obciążenia 
mechaniczne i ścieranie. Zawartość trasu zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów wapiennych 
−  
− Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej należy dokładnie oczyścić. Zaprawa 
klejowa, przed wypełnieniem spoin, powinna związać.  
− Do czystego naczynia wlać ok. 4,25-4,75 l wody przy 25 kg worku zaprawy, następnie dodać 
zaprawę i wymieszać mechanicznie przy pomocy mieszadła śrubowego, aż do uzyskania jednolitej, 
pozbawionej grudek, masy. Dla szybkiego uzyskania homogenicznego materiału, najpierw 
konsystencja powinna być nieco gęstsza (dodać mniej wody), następnie należy dodać pozostałą część 
wody do zalecanej ilości. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. 

− Zaprawę fugową wprowadzić do oczyszczonych szczelin, lekko zwilżonych wodą w zależności od 
grubości i chłonności płytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskając, tak aby dokładnie 
wypełnić cały ich przekrój. Wypełnionej szczeliny nie obsypywać suchą zaprawą fugową.  
− Po odpowiednim czasie (fuga tężeje w szczelinie) zafugowaną okładzinę z płytek zmyć do czysta, 
po przekątnej do siatki spoin, bez wymywania ich powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje się 
przez to wygładzona i za-gęszczona. Podczas procesu utwardzania spoinę ewentualnie zwilżyć czystą 
wodą. 
− Wskazówka:  
− W przypadku materiałów okładzinowych ceramicznych z profilowaną, szorstką i nieszkliwioną 
powierzchnią oraz polerowanych gresów, które na powierzchni posiadają zróżnicowanej wielkości 
mikropory, zalecane jest zwilżenie okładziny i przeprowadzenie próbnego fugowania dla sprawdzenia 
możliwości zmycia pozostałości cementu i pigmentów. Przy zmywaniu, wodę często wymieniać. 
Również przy spoinowaniu kamienia naturalnego należy prze-prowadzić próbę.  
− Świeżo wypełnione spoiny należy chronić przed szkodliwym dla procesu utwardzania wpływem 
wysokiej tempera-tury, wiatru, deszczu lub mrozu.  
− Przebieg wiązania i kolorystyka twardniejącej zaprawy w istotny sposób uzależniony jest od 
równomiernego na-wilżenia w procesie wiązania. Szczególnie mocno chłonne elementy budowlane, jak 
i tradycyjne zaprawy grubo-warstwowe, zastosowane pod ceramiczne materiały okładzinowe, mogą 
prowadzić do zmiany odcienia zaprawy fugowej, który jednak w ciągu trwania procesu wysychania 
może się wyrównać.  
− Dla zapewnienia uzyskania równomiernej barwy, zwłaszcza w przypadku silnych pigmentów i 
ciemnych kolorów zapraw fugowych, należy dokładnie przestrzegać podanej ilości wody, materiał 
dokładnie wymieszać, a także przestrzegać czasu dojrzewania. Przy zmywaniu należy stosować 
możliwie najmniejszą ilość wody, wodę często wymieniać i nie pozostawiać jej na powierzchni fugi. 
Przetarcie gąbką do sucha umytej spoiny zmniejsza ryzyko późniejszego powstawania wykwitów i 
wzmaga intensywność barwy na powierzchni spoiny.  
− Nie płukane, zanieczyszczone piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujące substancje z 
przylegających materiałów budowlanych mogą powodować powstawanie plam.  
− W celu zapewnienia wysokiej pod względem higienicznym jakości wody w basenach, należy 

odpowiednio przygotować i dezynfekować wodę. Dla zmniejszenia ryzyka powstania zagrzybienia, 
okładzinę należy raz w roku gruntownie wyczyścić, przy czym wymagana jest całkowita wymiana 
wody.  
− Preparaty kwasowe, w zależności od stopnia stężenia, mogą prowadzić do uszkodzenia i 
zniszczenia cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu, stosując kwasowe środki czyszczące należy 
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dokładnie przestrzegać instrukcji stosowania producenta. Przed zastosowaniem takiego preparatu 
czyszczącego, powierzchnię zwilżyć wodą i po oczyszczeniu natychmiast zmyć odpowiednią ilością 
wody. 
− Wskazówka:  
− W przypadku użycia produktu na okładzinach o przewidywanych, wysokich obciążeniach 
detergentami, kwasami lub w zbiornikach z wodą agresywną dla betonu, należy skontaktować się z 
producentem. 
− Jeżeli środek stosowany jest w basenach, należy przestrzegać następujących zasad: woda do 
napełnienia niecki powinna znajdować się w równowadze węglanowo-wapniowej; twardość wody dH 
powinna wynosić ok. 10o, wartość pH 7,2-7,6. 
−  
− Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej: 
− Papę należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy 
ocynkowanej, bądź do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkładowej. 
− Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy 

wody. Przed zgrzewaniem papy, zaleca się zagruntować podłoże dyspersyjną masą asfaltowo-
kauczukową rozcieńczoną wodą lub środkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi. 
− • Zgrzewanie 
− Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia 
z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się 
do podłoża. Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o 
szerokości ok.12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. 
− •  Temperatura 
− Papę należy układać w temperaturach powyżej 0°C, wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. 
W obniżonych temperaturach otoczenia, papa powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 
godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC. 
− • Obróbka miejsc newralgicznych 
− W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin 
styropianowy lub z wełny mineralnej twardej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady ogólne 
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami inżyniera. 
Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez 
inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.  
Zakres badań prowadzonych przez wykonawcę na budowie:  

− Badania przed rozpoczęciem robót,  

− Badania w trakcie wykonywania robót,  

− Badania odbiorcze po wykonaniu robót.  
Zakres kontroli jakości 
Zakres kontroli jakości sprawdzany jest za pomocą poniższych badań laboratoryjnych :  
− Jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego, 
− Jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określonych  w  

odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym, 

− Jakość materiałów hydroizolacyjnych. 
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w specyfikacji technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
Badania materiałów hydroizolacyjnych 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów  hydroizolacyjnych  z  
wymaganiami  podanymi  w  świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym 
(aprobacie technicznej IBDiM) oraz zgodność z wymaganiami p.2.2. Niniejszej specyfikacji technicznej. Należy 
sprawdzić: 

− Gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 
− Grubość materiału, 

− Wytrzymałość na zerwanie, 
− Wydłużenie przy zerwaniu, 
− Nasiąkliwość, 
− Przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 
− Odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 
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− Temperaturę mięknienia wg pik i temperaturę łamliwości wg fraassa. 
 

Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace: 

− Przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 
− Zagruntowanie podłoża, 
− Wykonanie  warstwy  hydroizolacji,  zwłaszcza  zakończenia  na  krawędziach, dokładność sklejenia 

zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, obróbki  wokół wpustów,  przy  dylatacjach  
belek podporęczowych i innych miejscach szczególnych na płycie pomostowej, 

− Wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
 
Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji  
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niż w 5-ciu punktach i przez pomiar jego 
odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego 50 
mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i minimum 5 oznaczeń wg pn-92/b-01814. 
Wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa. 
Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być układana hydroizolacja jest 
zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest wyższa od wymaganej, wykonawca powinien, przed 
przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną 
przez inspektora metodę. 
 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych 
Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, 
dokładność sklejenia z podłożem, obróbek koło wpustów, słupków poręczy i płyt pod bariery i w innych miejscach 
szczególnie na płycie pomostu, (wielkość zakładów, dokładność przyklejania), zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych 
i osadzania urządzeń odwadniających. 

 
Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji  
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez 
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni 
zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. W 
przypadku wątpliwości, inżynier może nakazać wykonanie badania niszczącego w wybranych punktach wg procedur 
IBDiM. 
Naprawę uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „wymagania ogólne” pkt.7.  
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i pionowej i uwzględnia wszystkie 
wymienione elementy składowe robót opisane powyżej. 
Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacją. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 
Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

•  pełną dokumentację powykonawczą, 
•  protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
•  oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badan dotyczących prawidłowości 

wykonania robót izolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 
W ramach odbioru robót izolacyjnych należy odebrać: 

• warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wiatroszczelnych 
•  po przygotowaniu podłoża pod izolacje 

•  po wykonaniu każdej izolacji 
W ramach w/w robót należy sprawdzić: 
a) materiały, 
b) wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, 
c) spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek, 
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d) ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem 
e) szczelność izolacji 
f) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne warunki płatności:  
Ogólne warunki płatności podane są w ST pkt.9.  
Cena jednostkowa: 
Płatność za 1m2 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− przygotowanie materiałów do wykonania izolacji 
− wykonanie warstwy gruntującej, 

− wykonanie izolacji, 
− wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
− wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa, 
− przeprowadzenie niezbędnych badan, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Szczegółowy zakres robót objętych płatnością – wg przedmiaru. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Pn-80/b-10240  Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Pn-69/b-10260 Izolacje bitumiczne. 

Pn-72/b-04615  Papy asfaltowe i smołowe. 

Pn-74/b-24662  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Bn-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej. 

Pn-92/b-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda 
badań przyczepności powłok ochronnych. 

 
− Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowych 

IBDiM 1991 r. 
− Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych.  IBDiM 1990r. 
− Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000r        w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, (dz. U. Z 200r. Nr 63. Poz. 735) 
− Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część – i wymagania. Załącznik do 

zarządzenia nr 11 generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad z dnia 19.09.2003r. 
− Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, 

aprobata IBDiM. 

 
 

11. IZOLACJE CIEPLNE 
1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu izolacji 
cieplnych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, 
w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w 
Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   

 
1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Zakres prac obejmuje: 
- izolacja ścian fundamentowych 
- izolacja podłogi na gruncie  
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- izolacja dachu 
 
2. MATERIAŁY: 

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
 
Izolacje podłoga na gruncie  
 
-  Niepalna płyta z wełny kamiennej przeznaczona do izolacji podłóg na gruncie λD = 0,035 W/m· K, 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 μ = 1, klasa reakcji na ogień A1, wytrzymałość na naprężenia 
ściskające przy 10% deformacji, CS(10) ≥ 20 kPa, wytrzymałość na obciążenia punktowe, PL(5) ≥ 150 N 
 
 

Izolacje ściany fundamentowe  
-  Niepalna płyta z wełny kamiennej przeznaczona do izolacji cieplnej ścian fundamentowych na gruncie 
λD = 0,035 W/m· K, Współczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 μ = 1, klasa reakcji na ogień A1, 
wytrzymałość na naprężenia ściskające przy 10% deformacji, CS(10) ≥ 20 kPa, wytrzymałość na 
obciążenia punktowe, PL(5) ≥ 150 N 
 
Izolacje dachu 
Wełna mineralna  
Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej dachów  
λD = 0,035 W/m· K 
Wełna układna w dwóch warstwach 20+20 cm.  
U(max)= 0,15 [W/(m2·K)] 
 
Izolacja stropodachu - wełna skalna  - system płyt spadkowych, spadek 2%,  20-30 cm, λ D =0,038 W/mK, Płyty ze 
skalnej wełny do izolacji termicznej, stosowane jako niepalne ocieplenie stropodachów niewentylowanych (dachów 
płaskich) bezpośrednio podpowłokowe pokrycia dachowe, stosowane w układzie izolacji jednowarstwowym lub 
wielowarstwowym);  
 
 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport materiałów 
  Materiały należy przewozić w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne. 

Przy składowaniu płyt XPS oraz podczas dłuższych przerw montażowych należy chronić je przed działaniem 
promieniowania UV oraz rozpuszczalników organicznych 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5.  
 

a) Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryte jednostronnie wzmocnionym welonem 
szklanym. Warstwa welonu szklanego podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz pełni rolę 
wiatroizolacji. Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,036 W/mK.  

Maksymalna temperatura stosowania: 
tmax = 200 stC (od strony wełny), 
tmax = 80 stC (od strony welonu) 
 
b). Płyty izolacyjne ze styropianu XPS należy kleić przy zastosowaniu mas i klejów pozbawionych rozpuszczalników 
organicznych, które mogą wchodzić w reakcję z polistyrenem. Krawędzie płyt powinny być ukształtowane w formie litery 

L, co ułatwia ich łączenie i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Nie należy stosować łączników mechanicznych, 
gdyż ich montaż powoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Należy kleić płyty pełną powierzchnią. Ostatecznym etapem 
izolacji ścian piwnicy lub fundamentu jest przysypanie płyt styropianu XPS mieszanką piaskowo – żwirową bez dodatkowej 
powłoki odcinającej. 
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c). Płyty styropianowe do podłóg i stropów  
Mały ciężar płyt oraz niewielkie rozmiary umożliwiają szybkie, łatwe i ekonomiczne układanie. Płyty układane są luźno na 
podłożu, przy czym krawędzie przylegają do siebie ściśle na styk. Mniejsze nierówności płyty stropowej zostają 
skompensowane przez sprężyste płyty izolacyjne bez konieczności kładzenia dodatkowej warstwy wyrównującej. 
Płyty można łatwo przycinać przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można dokładnie 
przyciąć styropian do dowolnego kształtu. 
 
d). Izolacja stropodachu i dachów 
Płyty izolacyjne układa się na hydroizolacji bez klejenia, w układzie przesuniętych złączy sąsiednich płyt. Płyty z 
wykończeniem krawędzi na zakład muszą przylegać dokładnie do sąsiedniej płyty. Układ dachu odwróconego musi mieć 
zapewniony system odprowadzenia wody opadowej; skuteczny odpływ wody umożliwia minimalne pochylenie (2 %) 
wykonane przy pomocy warstwy podkładu betonowego. Ze względu na możliwość nieszczelności układu zaleca się ułożyć 
na warstwie płyt XPS geowłókninę ok. 140 g/m2 odporną na działanie promieniowania UV Grubość warstwy drenującej 
żwiru 16/ 32 mm ułożonej na geowłókninie musi wynosić co najmniej 5 cm i powinna być obliczona ze względu na 
niebezpieczeństwo ssania wiatru. Na warstwie żwiru należy położyć płyty betonowe. Sposób wykonania stropodachu 

zielonego w osobnym SST.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6  
Badania w czasie odbioru robót 
 Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 
Kontrola robót obejmuje: 
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
− kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
− kontrole wytrzymałości betonu na odrywanie, 
− kontrole prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojen itp.), 
− oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z wartością podana 
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta, 
− kontrole poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
− oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna zostać odebrana. 

W takim przypadku należy wykonanie izolacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Odbiór robót 

a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny Jeżeli którekolwiek z 
badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 
c. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie izolowanej powierzchni , ułożenie 
poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją projektową. Cena uwzględnia również zakłady, odpady 
i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
 



 

60 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
•  PN-87/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
• PE-EN ISO 13370:2001 – Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepłą przez grunt. Metody obliczania. 
• PE-EN ISO 13789:2001 – Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metody 
obliczania. 
• PE-EN ISO 14683:2000 – Właściwości cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody obliczania. 
• PN-B-03406:1994 – Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3 
• PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 poz. 690 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej DZ. U. Nr 74 poz. 336 z 1993 r. Nr 16 

poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45. 
 
 

12. INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 
działowych z płyt gipsowo-kartonowych, wraz z obudowami przy użyciu tych samych systemów dla inwestycji 
Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po 
nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) 
na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy montażu ścianek gipsowo-kartonowych izolowanych wełną mineralną, zwykłych, 
wodoodpornych, ognioodpornych. 
 
Zakres robót: 
- ściany działowe  
- zabudowy otworów w istniejących ścianach murowanych  
- ściany instalacyjne sanitarne  
- obudowy szachów instalacyjnych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej st są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznacza ją: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem działowych z płyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, st i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO 
„wymagania ogólne" pkt. 5 
 

2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wymagania ogólne" 
pkt 2. 

2.2 Przyjęto system ścian z płyt włókowo- cementowych:  
 
Ściany działowe grubości 12,5cm wykonane z płyt gipsowo- kartonowych (opłytowanie podwójne 
12,5+12,5mm, profile stalowe CW75, UW75, wypełnienie wełna mineralna 6cm, izolacyjność akustyczna Rw=  
60dB, ścianki wewnętrzne o odporności ogniowej EI30, nośność dla kołka rozprężonego 12mm/50kg). Ścianki 
instalacyjne wykonać z płyt gipsowo- włókowych o grubości: 12cm, 15cm, 20cm, 23cm, 29cm. Wykonanie 
połączeń, dylatacji, detali technicznej należy wykonać z użyciem materiałów i technologii jednego producenta 
(aprobaty techniczne, instrukcje). 
 
Obudowy instalacyjne pionów oraz lokalnych obniżeń z płyt gipsowo- kartonowych. Ściany działowe z płyt 
gipsowo- kartonowych opłytowanie podwójne 12,5+12,5mm, od strony pomieszczenia mokrego płyty 
cementowe wodoodporne, profile stalowe 2x CW75, UW75, wypełnienie wełna mineralna 6cm, izolacyjność 
akustyczna rw= 66db, nośność dla kołka rozprężonego 12mm/50kg.  

 
Ściany działowe o odporności ogniowej EI120 - grubości 15cm wykonane z płyt gipsowo- kartonowych 
(opłytowanie podwójne 12,5+10,0mm, profile stalowe CW100, UW100, wypełnienie wełna mineralna 10cm, 
izolacyjność akustyczna Rw= 60dB, nośność dla kołka rozprężonego 12mm/50kg). Wykonanie połączeń, 
dylatacji, detali technicznej należy wykonać z użyciem materiałów i technologii jednego producenta (aprobaty 
techniczne, instrukcje). 
 
W pomieszczeniach mokrych należy stosować ściany szkieletowe z płyt g-k wodoodporne gr. 1,25cm.  
Wszystkie ściany należy wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta ścian. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na ściany powyżej 3,0m. 
 
 
3 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały określone w STO „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
4 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2 Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta .  

• Stosować właściwy gips szpachlowy.  

• Pamiętać o taśmie do spoinowania.  

• Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy  

• Stosować całe płyty z wełny a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt.  

• Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed jego 
opadaniem („płynięciem”).  

• Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, 
stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku.  

• Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej funkcji wg 
wskazań producenta. 

• Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg wskazań 
producenta.. 

• Dla ścian z drzwiami : profile cw ( oprócz jednego przy drzwiach) muszą być ustawione w tym 
samym kierunku, stosować kątowniki drzwiowe ua, w profile cw wmontować drewniane laty. 

• W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji. 

• Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować dodatkowo 
płytę w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody.  

 

5.3. Montaż ścian z podwójnym opłytowaniem: 
Wytyczanie ściany - przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne 
otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. 
Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego z kompensatorem lub 
pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje dostatecznej dokładności pomiaru.  
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Profile przyłączeniowe - profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 
elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności 
wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  
Profile słupkowe - profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW 
słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 
60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili cw nie mocuje się do poziomych profili UW. 
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt 
(rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak 
nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i 
drugim profilem.  
Pokrycie pierwszej strony ściany - pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 
120 cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt 
jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej 
profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm 
szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 

szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili uw mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie 
przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  
Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany 
instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć 
ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci 
maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach 
wkręcanych w profile.  
Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 
cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe 
odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. W przypadku 
ścian wysokich (6÷10 m) płytowanie należy prowadzić jednocześnie po obu stronach ściany, aby nie uległa ona 
deformacji podczas montażu. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy 
prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
Montować drugą warstwę z zachowaniem szerokości spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub kleić płyty na styk 
klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów samogwintujących systemowych 3,9x30 mm w 
rozstawie 20-25 cm.  
Przy montowaniu poszycia dwupłytowego zwracać szczególną uwagę na konieczność przesunięcia spoin w pierwszej 
i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 
 
Alternatywnie druga, zewnętrzna warstwa płyt może być montowana bezpośrednio do pierwszej warstwy płyt, bez 
względu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy używać wkrętów samogwintujących 
systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer cd 1,53x10x18 przy płytach gr. 10 cm. Przy płytach gr. 
12,5mm używać klamer 1,53x10x20 w rozstawie 10-12 cm. 
Ścianka instalacyjna - przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, że 
wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W 
przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. Ściankę instalacyjną. Do 
montażu takiej ściany zwykle używa się profili cw 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla 
zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków 

płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest 
płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą 
wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość 
maksymalna ściany będzie mniejsza i należy podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili cw 50 i jak dla 
ściany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować 
płyty gkbi w obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, 
które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej 
ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji 
sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie 
dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z 
wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. 
W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać ściankę 
osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o średnicy nie większej 
niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości 
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji 

powinna być podwójna warstwa płyty gkbi lub pojedyncza płyty grubas. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.6 
6.2. W szczególności powinna być oceniana: 
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- równość powierzchni płyt 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 
- wymiary płyt (zgodność z tolerancją) 
- wilgotność i nasiąkliwość 
- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
6.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 1,5mm na 1mb i ogółem 3mm w 
pomieszczeniach 3,5mm wysokości. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem 3mm na całej 
powierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowania  

Jednostką obmiarową jest m 2 ( metr kwadratowy). 
Powierzchnię oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoża lub warstw wykonawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Z powierzchni płyt nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń jeśli ich powierzchnia jest mniejsza 
niż 0,5m2. 
Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
8.3. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 
8.4. Odbiór  
A. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 
 
B. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań do wys. 4m- przygotowanie podłoża 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-72/B-10122    Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-93/B02862  Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 90040, Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
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13. TYNKOWANIE WEWNĘTRZNE I GŁADZIE GIPSOWE 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych cementowo- wapienne i gładzi gipsowej dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, 
przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i 
rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby 
Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Zakres robót obejmuje wykonie nowych tynków na ścianach i sufitach  
 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały 
użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze", 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 
p. 3.3.2. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu . 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 

materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 

2. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
Piasek 
a. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 
c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 „Cementy 
powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od dowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, 
pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem  
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
 
Przygotowanie podłoża 
a. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.. Spoiny w murach z bloczków 

silikatowych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość 

j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą 
benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
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Wykonywanie tynków zwykłych 
a. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-

70/8-10100. 
b. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
c. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanywanych w sposób standardowy. 
d. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
e. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych należy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych, 
f. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
g. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nienarażonych na zawilgocenie - w 

proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO„Wymagania ogólne" pkt 6. 
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapn: kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 
Badania w czasie robót 
a. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
b. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania w czasie odbioru robót 
 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,  
-mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
-przyczepności tynków do podłoża,  
-grubości tynku,  
-wyglądu powierzchni tynku,  
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą w 

metrach kwadratowych ich rzutu 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 
b) Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 
c) Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien zostać odebrany.W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 
d) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości, 
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poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 
-trwałe ślady zacieków na powierzchni,  
-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
-ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Cena ryczałtowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 
 
 
 

14. PRACE MALARSKIE  
1. WSTĘP 

1.2 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykończeniem wierzchnich ścian wewnętrznych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz 

zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod 
adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST). 
 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
 
Zakres robót dotyczy wykonania prac malarskich na ścianach (murowanych oraz g-k) stropach  i sufitach z płyt g-k 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie warstwy podkładowej - gruntującej 

- nałożenie warstwy końcowej - co najmniej 2 krotne malowanie 
 
Wielkość powierzchni została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 

 
1.4 Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Techniczna. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umowa i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „ Instrukcja Techniczna” 
punkt „ Obróbka – Wskazówki”  
 

2. MATERIAŁY. 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
W projekcie zastosowano farbę wewnętrzną beze misyjną, matową lateksową . Klasa 1 odporności na szorowanie na 
mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu powłok malarskich lateksowych są: 
– wodny gotowy do użycia środek gruntujący, wzmocniony siloksanem 
– jedwabista farba lateksowa, odporna na szorowanie na mokro, bez środków konserwujących (certyfikat TUV) i 
powodujących efekt foggingu, odporna na działanie preparatów dezynfekujących.  
  - 1 klasa odporności szorowania na mokro wg: PN-EN 13 300 
  - zdolność krycia: 2        wg: PN-EN 13 300 
  - połysk : jedwabisty mat  wg: PN-EN 13 300 
  - gęstość 1,3 – 1,5 g/cm³  
 

3. SPRZĘT 
Ogólne określenia podano w STO – „Instrukcja Techniczna”, punkt „ Obróbka –Wskazówki”  
Do powłok chemoodpornych bezrozpuszczalnikowych zalecane narzędzia aplikacji:  
Pędzel: Stosować pędzle z długim, naturalnym włosiem  
Wałek: Stosować wałki nylonowe do farb epoksydowych - 14 - 18 mm  
Natrysk bezpowietrzny: Rozcieńczanie nie zalecane; używać wałki o średniej długości włosia (12mm) z perlonu lub 
poliestru 

4. TRANSPORT. 
Ogólne określenia podano w STO– „Instrukcja Techniczna”, punkt „ Składowanie” 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania prac malarskich podano w STO.- „ Instrukcja techniczna”. 
Prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest przygotować podłoże a 
następnie w zgodnie z instrukcją techniczną nałożyć poszczególne powłoki w odpowiedniej kolejności z zachowaniem 
okresu sezonowania.  
Przed przystąpieniem do prac konieczne jest przeszkolenie wykonawcy przez doradcę technicznego  
 

Przygotowanie podłoża. 
Powierzchnię dokładnie oczyścić ( para wodna) . 
Sprawdzić nośność istniejących powłok. Powłoki nienośne usunąć. 
Materiał gruntujący jest gotowy do użycia, dokładnie wymieszać. Nanosić pędzlem lub wałkiem. 
 
Wykonanie warstwy wstępnej. 
Nałożenie warstwy rozcieńczonej w razie konieczności wodą ok. 5%. 
 
Nałożenie warstwy końcowej. 
Po okresie sezonowania, nanieść wałkiem, natryskiem lub pędzlem kolejną warstwę farby – przy b. ciemnych 
kolorach konieczne jest 3 krotne pomalowanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Powinny być przeprowadzone zgodnie z danymi w normie PN-69/B-10280 i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności :  
- zgodności z dokumentacją projektową  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów – EN13300 
- spójności powłok malarskich z podłożem 
- grubości powłoki malarskiej – min. 2 warstwy powłoki malarskiej. 
- wyglądu powierzchni malarskiej – powinna być jednolita bez zacieków, przebarwień i rys. 
- wykończenie powłok malarski na połączeniach ścian i stropów, oraz połączeniach z innymi elementami 
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niemalowanymi. 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR PRAC  
Odbióru robót malarskich należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – część B :Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4 : powłoki malarskie wewnętrzne i zewnętrzne instrukcja 
ITB nr 387/2003. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Cena wykonania robót malarskich obejmuje : zabezpieczenie miejsca prac, dostarczenie materiałów oraz wykonanie 
podkładu i powłok malarskich, utrzymanie stanowiska pracy w należytym stanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Instrukcja Techniczna producenta. 
 
 
 
 

15. KŁADZENIE PŁYTEK ŚCIENNYCH 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
okładzinowych z płytek ściennych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana 
sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem 
ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót okładzinowych ścian z płytek gresowych.  
 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, porządkowych, kuchni, pasów 
nadblatowych w pokoju nauczycieslkim, fartuchów przy umywalkach. 
Płytki będą układane na ścianach murowanych oraz na ścianach g-k.  

 
1.4 Podstawowe pojęcia: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót okładzinowych ścian z płytek 
ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu . 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 

2. 
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Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi.  
Okładziny ścian należy wykonać z płytek. Klej i fugi według wskazań producenta płytek . 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
Płytki gres rektyfikowane, toleracja wymiarowa +/-0,6% 
 
Gres barwiony w masie, doszkliwiany 
Nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%, 
Mrozoodporny, 
Wytrzymałość na ściskanie powyżej 45 N/mm2 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO) „Wymagania ogólne" pkt 3. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport materiałów 
Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem 
warunków atmosferycznych, oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Przygotowanie do robót  
    W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić m.in. 
poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się 
kruszą i odpadają, można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno - za mocne. Inną metodą jest 
opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu od 
powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" odgłos. Wszystkie podłoża słabo związane i kruszące 
się powinny zostać odkute i usunięte do podłoża nośnego.  Gdy brak pewności co do zastanego podłoża, 
bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zapraw 
klejowych mineralnych. Powstające bowiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach 
powodować odspajanie się słabych warstw od podłoża razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek. 
 
Podłoże powinno być stabilne.  
W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania 
naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten dotyczy tynków . Przyjmuje się, 
że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości warstwy. Po tym czasie 
można już wykonywać prace okładzinowe. W przypadku podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-
kartonowych należy sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda 
oceny stabilności podłoża polega na ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna 

być większa niż 1 mm. Jeśli płyty stanowiące podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to 
pod wpływem naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu. 
 
Podłoże powinno być czyste.  
Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare plamy tych substancji 
na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy zapraw klejowych. Należy 
również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. 
 
Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych środków 
chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usunąć powłokę poprzez 
nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni 
płytki. Następnie należy zastosować emulsję gruntującą.  
 
Podłoże powinno być równe.  
Dopuszczalne odchylenia wynoszą:  

dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w poziomie; dla 
jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. Nierówności do 5 mm oraz drobne 
rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności 
powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą 
szpachlową lub renowacyjną. Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne 
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ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) 
usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej 
pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie 
należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.  
 
Podłoże nie powinno być chłonne.  
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie spoiwa 
cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak 
szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy 
ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja 
wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz 
zwiększając przyczepność do ich powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim 
betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej 
emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy 
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). 

Gruntowania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak również powłoki malarskie 
oraz nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe. 
 
Podłoże powinno być szczelne.  
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, natryskach, 
kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. Okładzina ceramiczna jest 
odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, 
takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest 
szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. 
    Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle następnego dnia 
po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest małe, to zamiast wyznaczać w niej 
strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w całym pomieszczeniu. 
    Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, przełączniki 
itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i w poziomie, uwzględniając 
kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki (np. 300x300 mm), jednakże jej wymiar 
rzeczywisty może się do kilku mm różnić, zwykle jest mniejszy (np. 295x295) 
 
W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do odpowiedniego kształtu i wymiaru 
całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają słabą przyczepność.  
 
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej narażać płytkę 
na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Lepiej wygląda ściana lub podłoga 
o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się układać symetrycznie względem środka ściany lub 
podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to 
należy starać się, aby nie tylko płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy otworze 
okiennym nie były docinane. 
 
Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny podłogowe, 

podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli wymiar płytek jest taki sam, 
to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je tak 
rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte - w narożnikach wewnętrznych. 
 
Uwaga: w narożnikach wypukłych należy wykonywać fazowanie 45 stopni! 
    Wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność wysokości płytki. 
Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, gdyż w tych miejscach będzie można ukryć przycięte 
krawędzie płytek.  
 
Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłożu 
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu płaszczyzn ścian i 
podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy dużych powierzchniach, 
wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiegających przez cały 
budynek. 
    Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie ułożona oraz 

warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania dużych płytek podłogowych, a 
jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze podłoże lub warunki pracy, tym 
lepszą, bardziej elastyczną zaprawę należy stosować. Na ściany wewnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, 
standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych należy użyć uelastycznionej zaprawy 
klejowej.  
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Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, umieszczoną na 
opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności oraz wygląd zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest 
zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzymać się z jej użyciem.  
 
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek oraz przez 
początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5 C, ani też wyższa od +30C. Materiały używane do 
robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed 
rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w 
temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń.  
 
 Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku 
minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, 
jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny.  

 
Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając silnie dociskaną 
do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku 
poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem 
podłoża w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że 
dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 
powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, to należy zastosować pacę o większych zębach.  
Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów wysokości 3 mm, dla 
drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o 
bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub 
guzki, od których zęby kielni muszą być większe.  
 
Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się przyklejać na końcu. 
Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 
miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj 
trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie.  
Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, dociskając je silnie do 
warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki większych formatów należy delikatnie opukać 
gumowym młotkiem.  
Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwiają zachowanie tej samej 
szerokości spoin.  
 
  
W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), czyli jej zdolność 
do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zależności od rodzaju masy 
klejącej, temperatury i wilgotności podłoża oraz otoczenia. Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, 
tym czas ten ulega skróceniu. W takich warunkach zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej 
przyklejać płytki Przydatność rozprowadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo sprawdzić przez 

dotyk. Jeżeli po dotknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce 
pozostaną suche warstwę kleju należy usunąć ze ściany.  
 
Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu posadzki.  
Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyżyki 
dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną gąbką.  
 
    Kolor zaprawy można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub w kolorach 
kontrastowych. Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych warunków eksploatacji, 
rodzaju kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina 
powinna także charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, 
narażamy się na ich spękanie. 
 
 Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje ona kruchość 
materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo ważne jest stosowanie właściwej ilości 

wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy 
renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się spoiny dużą ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie 
ona odebrana przez płytki i podłoże. Brak wilgoci uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej 
cementu, czego następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie. 
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Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do 2 
dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu (np. na istniejącej starej wykładzinie z 
płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony jest od temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt 
wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła odpowiedniej 
wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. Efektem jest spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, 
które narażone są na obciążenia mechaniczne.  
 
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego wykonywania oraz 
przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż +5oC, ani wyższa niż +30oC. Materiały 
używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę 
przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż 20°C należy się liczyć z 
niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do użycia. W pomieszczeniach z 
ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania 
ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C.  
 

Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu i tłuszczu. 
Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - wstępnie zwilżone wodą. 
Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. 
Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do 
spoinowania okładzin ceramicznych. 
 
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, ściągając go za 
pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiału należy starać się, aby 
wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się aż do zakończenia spoinowania całej 
powierzchni okładziny. Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyż 
nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin. 
 
  
Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, należy dokonać ich 
spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietylenowego lub 
poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że masy uszczelniające układane w szczelinach, których 
krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek ruchów termicznych), powinny trwale przylegać 
jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny układa się wówczas również wyżej 
wspomniane wałki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej 
paski folii polietylenowej. 
  
Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni utrzymywać 
lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często 
zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej 
przebarwianiu się. 
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. 
Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać 
spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 

Płytki ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na sprawdzeniu : 
należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Głuchy dźwięk polega na 
nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
-prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciagnięcie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i 
pionowych i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 
-prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach laty 
kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 0,5 mm 
-wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 
mm  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie warunki 
podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy według zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. 
Z czynności odbioru sporządza protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych okładzinach. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Cena jednostkowa: 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonych płytek wg ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie podłoża,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 1008:2004 Woda do celów budowlanych 
 
 

16. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek i 
podłoży dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w 
ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie 
(dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoży obejmujących :   

− Warstwy wyrównawcze 
− Wylewki samopoziomujące 
− Płytki gres 
− Podłogi antyelektrostatyczne 
− Podłogi podniesione 

 
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących rodzajów posadzek 
- płytki gres 
- płytki kamienne wapienne 
- parkiet 
 
1.4 Podstawowe pojęcia 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót podłogowych  zgodnie z 
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ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budow lane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu . 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 

materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wymagania ogólne" pkt 2. 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy pn-88/b-
32250 „materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy pn-79/b-06711 „kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a 

w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy pn-90/8-14501 „zaprawy budowlane zwykłe". 
 
 
Wycieraczki 
Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych (rozwiązanie 
systemowe). Połączenie obydwu elementów umożliwia skuteczne czyszczenie obuwia z błota, śniegu. Wkłady 
osuszające odporne są na ścieranie , wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy 
nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszych wys. 12 
mm. Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur. Można stosować 

wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jednostronna, rolowana. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. PŁYTY STYROPIANOWE DO PODŁÓG I STROPÓW  
Płyty układane są luźno na podłożu, przy czym krawędzie przylegają do siebie ściśle na styk. Mniejsze nierówności 
płyty stropowej zostają skompensowane przez sprężyste płyty izolacyjne bez konieczności kładzenia dodatkowej 
warstwy wyrównującej. 

Płyty można łatwo przycinać przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można 
dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu. 
 

5.2. WYLEWKI BETONOWE 



 

76 

 

Wylewka betonowa grubości 5-6 cm, z betonu B-20, układana na warstwie istniejącej izolacji termicznej i 
akustycznej , w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi włóknami polietylenowymi, 
dodawana do betonu w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki. 
Wylewki betonowe muszą być oddzielone od pionowych przegród budynku paskiem papy, lub przekładką 
styropianową do 0.5 cm. 
W otworach drzwiowych – pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać dylatacje posadzek. Do tego celu 
stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia płyty od ściany - pasek styropianu. Dopuszcza się 
wykonanie nacięć podłoża na min. 0.5 grubości płyty. 
Dokładność wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm 
 

5.3. WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCE 
Jako podkład pod wykładziny PCV i dywanowe – stosować wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe. Przed 
wykonaniem wylewki podłoże betonowe musi zostać zagruntowane – preparatem określonym przez producenta 
wylewki.  
 Od poprawności przygotowania podłoża zależy wygląd i trwałość podłogi. Wykładziny z pcw można układać na  

dowolnym podłożu, dopuszczonym do stosowania w  budownictwie, należy jednak przestrzegać, aby było ono:  
 1) równe, poziome, higroskopijne, gładkie bez rys i  spękań. Nawet niewielkie nierówności podłoża, takie jak  
ziarnko piasku z biegiem czasu odciśnie się na powierzchni wykładziny.  
 
Miejsca te będą szczególnie narażone na uszkodzenia. Do oceny nierówności podłoża możemy posłużyć się prostą 
aluminiową łatą o długości 1,5 m do 3 m. Gdy prześwity między nią a podłożem są nieregularne i dość duże, 
konieczne będzie wyrównanie masą samopoziomującą 
 
 2) suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność nie może przekraczać 3% wag. Dla podłoża cementowego. Przy 
dobrej wentylacji świeży beton lub warstwa szpachli musi mieć wystarczający czas na wyschnięcie (około 24 h/1 mm 
grubości). Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wilgotności podłoża metodą zatwierdzoną przez 
zamawiającego. 
 
 4) czyste i niepylące.  
 
 5) wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji.  
 
6) wymagane są spadki w kierunku kratek ściekowych. 
  

5.4 WYKOŃCZENIA POSADZEK - PODŁOŻE: 
 
 Do uzyskania dobrej posadzki muszą być spełnione następujące warunki: 
 
 1. Odpowiednie podłoże 
 2. Dobrej jakości wykładzina podłogowa 
 3. Odpowiednia instalacja (montaż) wykładziny na podłożu 
 
Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże musi być: 
 1. Równe (płaskie) 
 2. Suche 
 3. Twarde 
 4. Czyste 
 5. Odpowiednio porowate 
 6. Bez pęknięć i szczelin 
  
Ad.1. Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0,2 m poziomicy: 2 mm. 
Zawsze zaleca się stosowanie masy samopoziomującej na całej powierzchni podłogi. Należy jednak pamiętać, że 
masa nie służy do wyrównywania odchyleń powierzchni pomieszczenia, tylko do niwelowania miejscowych 
nierówności podłoża, zgodnie z powyższymi zaleceniami. 
 
Ad.2.Zawartość wilgoci w podłożu powinna być mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna odpowiadać 

normom właściwym dla danego kraju. Wilgotność względna pomieszczenia nie powinna przekraczać 75% r.h. 
Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 
 
Ad.3.Podłoże nie może być kruche ani łuszczące się. 
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Ad.4. Przed każdą czynnością (gruntowaniem, kładzeniem masy samopoziomującej i przede wszystkim przed 
klejeniem) należy dokładnie odkurzyć lub zamieść podłoże. W celu uzyskania czystej i gładkiej powierzchni zaleca się 
jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie z pyłów i piasku. 
 
Ad.5. Porowatość można sprawdzić przez umieszczenie kropli wody na podłożu. Kropla powinna zniknąć w czasie 1-
10 minut. W przeciwnym wypadku należy odpowiedniego zagruntować podłoże (zwiększając lub zmniejszając 
porowatość).   
 
Ad.6. Ubytki, pęknięcia i szczeliny powinny być wypełnione przy użyciu odpowiednich do tego celu mas i zapraw. Zaś 
w przypadku występowania szczelin dylatacyjnych lub połączeń ruchomych podłoża, wykładzina powinna być 
położona aż do miejsca łączenia, na które powinno być nałożone odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie. 
 
    

5.5 WYKŁADZINY PVC antyelektrostatyczne: 
 

 
Podłogi antyelektrostatyczne: 
 
Pomieszczenia grupy g0 i g1 muszą mieć podłogi nieprzewodzące, a więc o rezystancji min. 50 kω. Podłogami 
spełniającymi te wymogi są wykładziny typu PCV układane na miedzianych uziemionych siatkach lub taśmach, co 
pozwala na wystarczająco szybki spływ ładunków. Do pomieszczeń w których powinny być stosowane podłogi 
antyelektrostatyczne zalicza się sale pooperacyjne, sale zabiegowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na dolną 
granicę rezystancji podłoża. Za podłoże nieprzewodzące przy napięciu do 500 v ac uważa się takie, którego 
rezystancja jest większa od 50 kω. Przy napięciu sieci 220 v daje to prąd upływu do 4,4 ma, a zatem mieści się w 
strefie 1, tj. Nie powodującej żadnych reakcji. 
 

5.6 PŁYTKI GRES 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm - 3 mm 
- 100x100 mm- 4 mm 
- 150x150 mm- 6 mm 
- 200x200 mm- 6 mm 
- 250x250 mm- 8 mm 
- 300x300 mm- 10 mm 
- 400x400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 
wykonanie posadzki w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 

odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią 
płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 
płytek. 
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm - około 3 mm 
- od 200 do 600 mm - około 4 mm 
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką, jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  
 
 
 
5.8 PODŁOGA TECHNICZNA PODNIESIONA NA RUSZCIE 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe 
i malarskie.  
Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  
− powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków,  
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  
− pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych. W czasie 
wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie 
użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  
Montaż konstrukcji podłogi  
- Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.  
- Ustawienie konstrukcji nośnej podłogi musi nastąpić przed przystąpieniem do układania jakichkolwiek instalacji 

znajdujących się w przestrzenie podłogi podniesionej , tak aby wykluczyć ewentualne kolizje.  
- Układanie podłogi następuje w dwóch fazach polegających na: ustawieniu konstrukcji nośnej, następnie ułożeniu 
wstępnym i demontażu płyt z rusztu w celu przeprowadzenia prac w strefie podpodłogowej, finalnym montażu, 
spasowaniu i uszczelnieniu podłogi.  
- Słupki stalowe, ocynkowane, będące podstawowym elementem konstrukcji nośnej, są mocowane do stropu przy 
pomocy specjalnego kleju. W wyjątkowych przypadkach słupki dodatkowo mocuje się przy pomocy kołków 
rozporowych i śrub.  
- Słupki są elementami dwuczęściowymi, umożliwiającymi płynną regulację wysokości oparcia płyt. - Po 
wyregulowaniu wysokości słupków trwale stabilizuje się osiągnięty poziom zalewając śruby regulacyjne specjalnym 
klejem.  
- Na głowice słupków nakłada się nakładki z polietylenu przewodzącego ładunki elektryczne, tłumiące drgania i 
zapewniające równomierny nacisk płyt na głowicę słupków. - Płyty podłogi podniesionej wykonane będą z materiału 
wg wytycznych Architekta w Dokumentacji projektowej, - Płyty będą układane na konstrukcji wsporczej.  
- Rodzaj konstrukcji wsporczej i ewentualnego rusztu powinien być dobrany według wytycznych producenta, 
odpowiednio do przewidywanych w projekcie obciążeń podłogi.  

- Przy miejscach styku płyt ze ścianami wykonuje się uszczelnienie specjalną systemową uszczelką, maskowaną 
listwą przyścienną lub kątownikiem aluminiowym.  
- W miejscach przebiegu dylatacji podłoża należy w podłodze podniesionej również wykonać szczelinę dylatacyjną 
zabezpieczoną uszczelką systemową. Należy wykonać niezależne konstrukcje wsporcze sąsiadujących podłóg.  
- Układanie i rozmierzanie podłogi należy rozpoczynać od strony styków z innymi posadzkami oraz od miejsc 
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osadzania elementów instalacyjnych w podłodze, tak, aby ewentualne niedokładności były niwelowane przy 
ścianach. Przy ścianach nastąpi również klinowanie podłogi podniesionej tak, aby na całej jej powierzchni zapewnić 
pożądaną szczelność. Klinowanie podłogi wykonać należy również na jej obwodzie. 
 
5.9 WYCIERACZKI 
 
Montaż wycieraczek: 
Ramy do wycieraczek wykonane są z kątowników aluminiowych 25x25x3 [dla wycieraczek o wysokości 22 mm] lub 
20x15x2 [dla wycieraczek o wysokości 12 mm]. 
Ramę należy zamontować we wpuście w ten sposób, aby górna jego krawędź była zlicowana z powierzchnią 
posadzki, a dolna jego powierzchnia była zlicowana z posadzką we wpuście. 
Powierzchnia posadzki we wpuście musi być równa i płaska [norma budowlana dla posadzek samopoziomujących: 
tolerancja do 2 mm]. 
Wycieraczki systemowe wykonywane są z duża dokładnością w stosunku do ram dlatego też bardzo ważne jest 
dokładne i równe ich osadzenie. Poszczególne boki ram muszą być osadzone równolegle do siebie, bez łukowatych 

wygięć pośrodku. Należy sprawdzać wymiar w kilku miejscach.  
W wypadku ram o nietypowych kształtach należy zadbać o właściwe kąty oraz proste osadzenie poszczególnych 
elementów ramy bez łukowatych wygięć. 
W celu zakotwienia ramy należy wykorzystać zamontowane płaskowniki, które należy odgiąć i ustawić w żądanym 
miejscu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6  
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

- Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- Prawidłowości przygotowania podłoży,  
- Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
- Wyglądu zewnętrznego powierzchni,  
- Sprawdzenia spawów wykładziny, 
- Wykonania spadków, 
- Prawidłowości wykonania fug 
- Należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w   
- Dowolnie wybranych miejscach. Głuchy dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
- Prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągniecie  cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych 
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 
- Wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm. 
-  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie należy uwzględnić koszt 

wykonania cokołu o wys. 10 cm na ścianach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Odbiór robót 

A. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
B. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. Dały wynik pozytywny jeżeli którekolwiek z 
badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 
C. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- Ocenę wyników badań, 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN –79/B-0671 -kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
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PN-62/B-10144 -posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-63/B-10145 -posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
 
 

17. SUFITY PODWIESZANE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszanych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania 
budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A 
w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Zakres robót obejmuje: wykonanie sufitów podwieszanych w projektowanym budynku  
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem sufitów podwieszonych zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 

materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania ogólne" 

pkt 2. 
2.2. Systemy sufitów podwieszanych: 
W budynku przewidziano następujące typy sufitów podwieszanych: 
 

 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  
Płyta GK na stelażu systemowym stalowym, zagruntowany, krycie farbą lateksową. Kolor biały  

 

SUFIT WYSPOWY PODWIESZANY - KOLEBKA  

Korytarz na parterze i w piwnicy  
Grubość (mm) 35 
Dostępne moduły (mm) Panel wklęsły lub wypukły 1910 x 1180 
System zawieszenia Wieszak z drutem 
Ciężar 16.0 kg/szt. 
Kolor i wzór Biały 
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Pochłanianie dźwięku EN ISO 354 
Częstotliwość f (Hz) 
Równoważna powierzchnia pochłaniania 
Aobj (Sabiny)* 
125 250 500 1000 2000 4000 
Wysokość zawieszenia 300mm 0.50 1.70 2.20 3.00 3.60 3.80 
*Przedstawione wartości stanowią średnią arytmetyczną trzech wartości zmierzonych w paśmie o szerokości 1/3 
oktawy 
Odbicie światła do 88% 
Odporność na wilgoć 90% 
 

SUFIT WYSPOWY MODUŁOWY AKUSTYCZNY MINERALNY 

Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym 
, jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej włókniną akustyczną. 

Płyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu. 
Płyta 1800x300 montowana do systemowej konstrukcji ramowej, wykonanej z profilu ramowego 40x30 oraz profili 
głównych /nośnych, całkowy wymiar wyspy  
Montowana do stropu za pomocą systemowych linek stalowych. 
Powierzchnia / Wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało 
Kolor: biały podobny do RAL9010 
Wymiary:  1800x300 
Grubość:  19 mm 
Ciężar: 3,6 kg/m2 
Rodzaje krawędzi: krawędź niewidoczna 
Materiał klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1 
Odporność na wilgoć: do 95% względnej wilgotności powietrza 
Pochłanianie dźwięku: aw = 0,95 zgodnie z EN ISO 11654 
 f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 
ap 0,45 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 
 Izolacyjność wzdłużna: Dn,f,w= 34 dB zgodnie z EN ISO 10848 
 Odbicie światła: do 88%, bez efektu olśnienia 
 Ciężar: 3,6 kg/m2 Klasa czystości: ISO 4 zgodnie z ISO 14644-1 
 

PŁYTY SUFITOWE MODUŁOWE MINERALNE NA RUSZCIE STALOWYM - higieniczne 

Płyty z wełny mineralnej 1200X600 higieniczne 
Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym, jednostronnie szlifowane i zagruntowane, 
pokryte od strony widocznej włókniną akustyczną. 
Płyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu. 
Powierzchnia / Wzór: fliz akustyczny pomalowany na biało 
Kolor: biały podobny do RAL9010 
Wymiary:  1200x600 
Grubość:  15 mm 

Rodzaje krawędzi:  krawędź fazowana 
Materiał klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1 
Odporność na wilgoć:  do 95% względnej wilgotności powietrza 
Pochłanianie dźwięku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654 
NRC= 0,90 zgodnie z ASTM C 423 
Izolacyjność wzdłużna: Dn,f,w= 28dB zgodnie z EN ISO 10848 
Odbicie światła: do 88%, bez efektu olśnienia 
 
SUFIT PODWIESZANY – WYKONANY Z GIĘTEJ PŁYTY Z MATERIAŁU DREWNOPOCHODNEGO 

 
Grubość  płyt minimum 20 mm. Długość łuku ~ 750 mm, promień gięcia ~1130 mm. Od strony niewidocznej co 300 mm 
usztywnienia w formie żeber wykonanych z tej samej płyty. Montaż na podkonstrukcji. CWK zmienna. Lokalizacja wg 
rysunków. 

 
SUFIT PODWIESZANY – WYKONANY Z PERFOROWANYCH I NIEPERFOROWANYCH PŁYT GK 600X600 MM I GR. 10 MM 
W STOSUNKU 1:1. 
Płyty perforowane z flizeliną akustyczną, perforacja Ø 6 mm w rozstawie 15 mm, stopień perforacji 12%,), płyty 
nieperforowane gr. 10 mm. Montaż na podkonstrukcji. CWK=200 mm. Lokalizacja wg rysunków. 

 
SUFIT PODWIESZANY – WYKONANY Z PERFOROWANYCH PŁYT GK 600X600 MM  
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Płyty 600x600 i gr. 10 mm z flizeliną akustyczną, perforacja Ø 6 mm w rozstawie 15 mm, stopień perforacji 12%, np. płyty 
Rigips Gyptone Point 11 (lub równoważne). Montaż na podkonstrukcji. CWK=200 mm. Lokalizacja wg rysunków. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Do przewozu sufitów powieszanych należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu 
przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne określenia dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”, punkt 5 
Sufity winny być instalowane w zakresie temperatur 11-35º. Montaż sufitu powinien odbywać się po zakończeniu 
wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu (takich jak wylewki, mokre jastrychy, malowanie itp.). Należy zwrócić 
uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po montażu sufitu. Po zamontowaniu sufitu należy 
unikać prac powodujących zakurzenie lub zapylenie, mogących doprowadzić do osiadania kurzu/pyłu na płytach 
sufitowych. 
W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia (czujki alarmowe, głośniki itp.) o wadze 
nie przekraczającej 20dag. Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone. Alternatywnie ich ciężar 
może być przeniesiony na konstrukcję sufitu podwieszonego za pomocą dodatkowych żeber. Maksymalny ciężar 
dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie może przekraczać 5 kg/m2. Każdorazowo należy sprawdzić 
możliwości obciążenia rusztu systemowego u producenta. 
Podczas montażu sufitu należy przestrzegać podstawowych przepisów BHP. 
 
Montaż: 
a) Montaż systemowych profili głównych bez wieszakowo , wspartych na listwie przyściennej wykonanej z blachy o 
grubości 0,7, montowanej do ściany za pomocą kołów stalowych.  
 
Uwaga: opis w przypadku możliwości podpięcia profili głównych. Montaż systemowych profili głównych  
podwieszenie systemowych profili głównych T przy pomocy wieszaków , przy odstępie w osi max. co 1200mm, wspartych 
na listwie przyściennej RWL 20/20. Zakotwienie w zależności od rodzaju stropu za pomocą dopuszczonych   
 przez nadzór budowlany elementów mocujących. Odległości wieszaków w zależności od formatu płyt należy dostosować  
zgodnie z wytycznymi producenta dot. montażu. 
 
 Konstrukcję sufitową należy wyprostować i wypoziomować. 
 Płyty z wełny mineralnej należy włożyć w w/w konstrukcję. 
 Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciężary należy umocować osobno do stropu, alternatywnie do  konstrukcji, 
stosując wzmocnienie tylnej strony płyt bądź przy użyciu dodatkowych profili oraz wieszaków. Wszelkie czynności 

uzupełniające muszą być wykonane w sposób fachowy. 
 

Należy przestrzegać wytycznych dotyczących montażu, certyfikatów oraz świadectw badań producenta. Wynikające z 
nich wymagania w razie potrzeby muszą być udokumentowane tzw. deklaracjami zgodności. 
 
b) Podwieszenie systemowych profili głównych T przy pomocy wieszaków , przy odstępie osi 1200mm. 

 Zakotwienie w zależności od rodzaju stropu za pomocą dopuszczonych  przez nadzór budowlany elementów 
mocujących. Odległości wieszaków w zależności od formatu płyt należy dostosować zgodnie z wytycznymi 
producenta dot. montażu. Wykonanie połączeń poprzecznych z profili T oraz krótkich profili 
poprzecznych w zależności od formatu płyt. Konstrukcję sufitową należy wyprostować i wypoziomować. 

 Płyty z wełny mineralnej należy włożyć w w/w konstrukcję. Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciężary należy 
umocować osobno do stropu, alternatywnie do konstrukcji, stosując wzmocnienie tylnej strony płyt bądź przy użyciu 
dodatkowych profili oraz wieszaków. Wszelkie czynności uzupełniające muszą być wykonane w sposób fachowy. 
 Należy przestrzegać wytycznych dotyczących montażu, certyfikatów oraz świadectw badań producenta. Wynikające 
z nich wymagania w razie potrzeby muszą być udokumentowane tzw. deklaracjami zgodności. 

 
 
5.1 Montaż sufitów podwieszanych, system nie gorszy w w/w pkt. 

 
System należy wykonać zgodnie z schematami montażowymi Producenta w zakresie paneli oraz konstrukcji 
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producenta. 
Dopuszczalne obciążenie płyt – wszelkie obciążenia/instalacje muszą być podwieszone bezpośrednio do stropu. 
 
5.2 Montaż sufitów podwieszanych kasetonowych  
 
Wykończenia przyścienne. 
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi.  
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za 
pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co max. 450 mm. Należy się  upewnić czy sąsiadujące 
listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i czy utrzymuje poziom. Dla  
najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy 
wynosi 300 mm. Zaleca się aby listwy przyścienne były zamocowane na maksyma lnie trzech krawędziach 
sufitu, pozostawiając jedną wolną krawędź, aż do czasu zamontowania ostatniego rzędu płyt.  
 
Narożniki. 

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°)  oraz ściśle dopasowane na wszystkich 
połączeniach narożnych.  
 
Haki i płyty. 
Jeśli nie obowiązują inne specyficzne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam 
gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. 
Należy upewnić się, że strop jest płaski i pozbawiony nierówności. W celu kompensacji nierówności konstrukcji 
stropu można najpierw zamontować listwy drewniane (minimalna zalecana szerokość 25 mm), w identycznym 
rozstawie osiowym jak moduł płyt, a następnie przymocować haki do listew.  
Procedura montażu powinna być następująca: najpierw haki podtrzymujące płytę, następnie płyta, a na końcu 
listwy usztywniające wsunięte w brzegi płyty (obce pióro). Taką procedurę należy powtórzyć dla każdej płyty. 
Ostatni rząd płyt powinien zostać zainstalowany tak, aby do ściany pozostało 14 mm. Skrajne płyty można 
chwilowo podeprzeć małym gwoździem. Następnie należy przymocować ostatnią, czwarta listwę przyścienną. 
 
Montaż płyt. 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. 
W trakcie montażu należy kontrolować, czy płyty są montowane w linii prostej.  
Płyty są łatwe do ciecia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny należy pomalować farbami do 
malowania brzegów. 
 
W systemie sufitu można montować rozmaite typy akcesoriów i instalacji, w tym również oprawy 
oświetleniowe. 
Nie wolno opierać żadnych instalacji na spodniej powierzchni płyt. Wszelkie  instalacje powinny być niezależnie 
podwieszone, bezpośrednio do strop konstrukcyjnego. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania – jednostką obmiaru jest m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANIE 
Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
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18. RUSZTOWANIA 
1. WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne stalowe dla inwestycji 
Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po 
nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) 
na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
Zakres robót objętych SST 

Zakres prac dotyczy montażu rusztowań dla wykonania remontu elewacji.  
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych stalowych. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rusztowań, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budow lane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu . 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
2.1 Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wymagania ogólne" pkt 2. 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane, 
wymaganiom projektu wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. 

 
2.2 Materiały do rusztowań stalowych 
Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować gotowe rozwiązania systemowe. Podstawowy komplet 
rusztowania składa się z następujących elementów: ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, dźwigarów, pomostów 
roboczych i drabin komunikacyjnych, elementów złącznych i pomocniczych Rusztowania kozłowe Siatka 
pozioma pomiędzy stojakami wynosi 1,57; 2,07; 2,57 lub 3,07 m. Wysokość kondygnacji wynosi 2m.Dopuszczalne 
siły ściskające dla pojedynczego stojaka wynoszą 36-40 kN. Sposób podparcia ścian określony w ekspertyzie i może 
zostać zrealizowany poprzez obejmy zamocowane do rusztowania. 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu : 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2 Szczególne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
Wykonawca przedstawi inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań. 
 
Roboty montażowe 
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony 
zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze 
przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy 
doko0nanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie 
mniejsza niż 0,1 MPa. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez 
jedną z kotew nie była mniejsza niż 250dan. Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na całej powierzchni 
rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być zabezpieczone poręczą główną 
umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w odległościach nie większych niż 40m. 
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie do 150 kg można 
stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie powyżej 150 kg powinna być wykonana 
wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
 
Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. Demontaż 
rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, 
zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków. 
Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułożone w stosy wg 
asortymentu. Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem. 
Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w 
sposób bezpieczny. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6. 
 
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę robót za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne badania. Kontrola jakości robót powinna 
obejmować następujące badania: 
1. Zgodność z dokumentacją projektową 
2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 
robót z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i pomiarów. 
3. Badanie materiałów zużytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie: 
- dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów 
- porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST 
- oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od 
składu brygady roboczej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 
 
Cena jednostkowa: 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podłoża, 

- wykonanie podbudowy z płyt żelbetowych pełnych, 
- wykonanie rusztowań konstrukcyjnych wg rysunków wykonanych przez Wykonawcę, 
- rozebranie rusztowań z usunięciem materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
- rozebranie podbudów i ich wywóz, 
-doprowadzenie terenu -w strefie ustawienia rusztowań -do stanu pierwotnego, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badan. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu rusztowań zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i rozporządzenia 
Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz.u. Nr 106100 poz.1126, nr 109100 poz.1157, nr 120100 
poz.1268, nr 5101 poz. 42, nr 100101 poz.1085, nr 11o101 poz.1190, nr 115101 poz.1229, nr 129101 poz.1439) 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz.844  
Rozporządzenie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z dna 28 marca 1972 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych dz.u. Nr 13172 
poz. 93 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia i2 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie dz.u. Nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
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bezpieczeństwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz. 844, nr 91102 poz. 811) , , 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (dz.u. Nr 47/03 poz. 401)  
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (dz.u. Nr 107198 poz. 679, nr 
8102 poz. 71) 
Pn-m-47900:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z rur 
Pn-m-48090:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
Bn-70/9082-rusztowania na kozłach 
Bn-70/9082-rusztowania drabinowe 
PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementów prefababrykowanych 
PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 
Dz.u.2003.047.0401 rozporządzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 

 
19. SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania systemu tynków renowacyjnych 
oraz systemowych wymalowań dekoracyjno-ochronnych z silikonowych i silikatowych farb renowacyjnych dla 
inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach 
inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr 
ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonywania systemu tynków renowacyjnych i jest podstawą do 
opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) dotyczących konkretnego przypadku. Podczas realizacji 
należy wybrać szczegółowe w zależności od stopnia zasolenia.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

 
Zakres prac dotyczy remontu konserwatorskiego  
 

Specyfikacja dotyczy wykonania czynności związanych z kompleksowym wykonaniem prac tynkarskich i 
malarskich na zasolonych i/lub zawilgoconych podłożach (ścianach, sklepieniach) i: 

- podaje rodzaj i wymagania stawiane podłożu 
- określa sposób przygotowania i kontroli podłoża 
- określa standardy techniczne wykonania prac 
- określa sposób kontroli poprawności wykonanych prac 
z zastosowaniem następujących materiałów: 
- obrzutka renowacyjna  
- tynk renowacyjny podkładowy 
- tynk renowacyjny 
 - szpachla cementowa 
- szpachla cementowa gruboziarnista 
- renowacyjna farba silikatowa 
- renowacyjna farba silikonowa  
 
Specyfikacja nie obejmuje tradycyjnych robót tynkarskich i malarskich oraz prac naprawczych tynków i murów. 
Zasady wykonywania impregnacji biobójczej preparatem podaje osobna specyfikacja techniczna. 

 
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
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Podłoże – przegroda (ściana, mur), na której ma być wykonany system tynków renowacyjnych  
Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału suchego 
wyrażony w %.  
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia, w konkretnych 
warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %. 
System tynków renowacyjnych - kompatybilny ze sobą zespół (system) tynków składających się przynajmniej z 
obrzutki, tynku podkładowego i tynku renowacyjnego stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i 
zasolonych murów. Składnikami uzupełniającymi systemu może być szpachla wygładzająca oraz farby do 
wymalowań 
Obrzutka – warstwa zaprawy nakładana na podłoże w celu poprawienia przyczepności tynku podkładowego lub 
renowacyjnego do podłoża 
tynk podkładowy - fabrycznie przygotowana, suchą mieszanka do wykonywania tynków, spełniającą wymagania 
instrukcji WTA, stosowana do wyrównywania podłoża pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu 
magazynująca szkodliwe sole budowlane (przy wysokim stopniu zasolenia przegrody) 
tynk renowacyjny - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, spełniającą wymagania 

instrukcji WTA, dedykowana zastosowaniom na wilgotnych/mokrych i zasolonych murach, jako warstwa 
magazynująca szkodliwe sole budowlane. 
stopień zasolenia muru – laboratoryjnie określona (procentowo, w stosunku do masy) ilość szkodliwych soli 
budowlanych: azotanów, siarczanów i chlorków, będąca podstawą do sklasyfikowania podłoża pod względem 
obciążenia szkodliwymi solami, co pozwala na dobranie układu i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych. 
Punktem odniesienia jest instrukcja WTA. 
współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej μ – wielkość (wskaźnik), który określa ile razy wyższy jest 
opór dyfuzyjny warstwy materiału od oporu dyfuzyjnego warstwy powietrza o tej samej grubości i w tych samych 
warunkach. 
zastępczy (porównawczy, równoważny) opór dyfuzyjny SD – wyrażona w metrach grubość warstwy 
nieruchomego powietrza, której opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiału o grubości d., 
SD = μ*d 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru 
 
1.6. Dokumentacja wykonania tynków renowacyjnych  
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.  
Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
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System tynków renowacyjnych składa się z trzech optymalnie zestawionych, pod względem parametrów fizyko-
chemicznych, tynków, których użycie zapewnia właściwą współpracę kolejno nakładanych warstw oraz gwarantuje 
trwałość i skuteczność prac renowacyjnych.  
System nie jest systemem tynków zaporowych (wodonieprzepuszczalnych), nie może być obsypany gruntem i nie 
zastępuje hydroizolacji. Duża ilość i objętość porów w tynkach będących składnikami systemu zapewnia doskonałą 
paroprzepuszczalność, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci z podłoża. 
 
2.1. Podłoże 
System tynków renowacyjnych może być wykonany na podłożach takich jak: 

• mur z elementów drobnowymiarowych (ceglany), 
• mur z pustaków ceramicznych 
• mur bloczków betonowych/żużlobetonowych, itp. 
• mur kamienny i mieszany, 
• beton/żelbet 

Podłożem pod systemowe renowacyjne farby: silikatową oraz silikonową może być: 
• tynk renowacyjny 
• szpachla cementowa lub szpachla cementowa gruboziarnista 
• tradycyjne tynki cementowe i cementowo- wapienne, 
• powierzchnie wykonane z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych 

lub wapienno-piaskowych. 
 
UWAGA: z punktów 2.2 – 2.10 należy wybrać konkretne rozwiązanie zależne od stopnia zasolenia przegrody i 
sposobu wykończenia powierzchni 

 
2.2. Obrzutka renowacyjna 
Systemowa zaprawa do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych na 
zawilgoconych i zasolonych powierzchniach. 

• opracowana zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04. 

• Szczególnie zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i 
przyziemia oraz w każdym innym miejscu, gdzie stosowany jest system tynków renowacyjnych. 

• stanowi warstwę sczepną pomiędzy podłożem a pierwszą warstwą systemu 
• charakteryzuje się wysoką przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży. 
• jest odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie. 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
• wodoodporna. 
• mrozoodporna. 
Dane techniczne (±5%) 
Gęstość stwardniałej zaprawy: ok. 1,8 kg/dm3 (±5%) 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: klasa W1 

Trwałość – ubytek masy po cyklach zamrażania i odmrażania: ≤ 3% 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: 15/35(±5%) 
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2(±5%) 

Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna dla P=50 %) λ10, Dry: 0,83 W/mK 
Głębokość wnikania wody: po 1 godzinie > 5 mm *) 

po 24 godzinach na całą grubość próbki > 5 mm *) 
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od + 50C do + 300C 
Maksymalna grubość nakładanej warstwy: 5 mm (±5%) 
*) wg WTA 2-9-04/D 
 

2.3. Tynk renowacyjny podkładowy 
Porowaty i dyfuzyjny, odporny na sole podkładowy tynk renowacyjny dedykowany zawilgoconym i zasolonym 
murom. Jest składnikiem systemu tynków renowacyjnych. Jest stosowany jako dodatkowa warstwa magazynująca 
sole przy wysokim stopniu zasolenia lub jako warstwa wyrównujaca podłoże.  
 

• stosowany w systemie renowacji zawilgoconych i zasolonych murów przy wysokim (lub średnim) stopniu 
zasolenia – jest pierwszą warstwą pochłaniającą i magazynującą sole z podłoża. 

• stanowi warstwę wyrównującą – umożliwia uzyskanie równomiernej grubości właściwych warstw systemu 

• skuteczność potwierdzona certyfikatem WTA 
• do nakładania ręcznego lub maszynowego 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz  
• wodoodporny, mrozoodporny i odporny na sole 
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• charakteryzuje się wysokim stopieniem porowatości, dzięki czemu ma zdolność do magazynowania 
krystalizujących soli  

• duża ilość i objętość porów w związanej zaprawie zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność warstwy 
tynku, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża 

 
Dane techniczne  
 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: < 9 *) (±5%) 
Porowatość: > 45% *) 
Głębokość wnikania wody: > 12 mm *)(±5%) 
Minimalna grubość nakładanej warstwy materiału stosowanego jako podkładowy tynk magazynujący sole: 10 mm  
Maksymalna grubość nakładanej warstwy: 2 cm (w jednym zabiegu) (±5%) 
*) wg WTA 2-9-04/D 
 
2.4. Tynk renowacyjny 

Porowaty i dyfuzyjny, odporny na sole tynk renowacyjny dedykowany zawilgoconym i zasolonym murom. Tynk 
renowacyjny jest składnikiem systemu tynków renowacyjnych. Dzięki bardzo wysokiej porowatości magazynuje w 
sobie skrystalizowane sole nie dopuszczając do ich krystalizacji na powierzchni przegrody. Jego parametry pozwalają 
na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia). Wyschnięcie przegrody jest możliwe po zastosowaniu 
systemu całkowicie odtwarzającego izolacje. 

• stosowany w systemie renowacji zawilgoconych i zasolonych murów 
• skuteczność potwierdzona certyfikatem WTA 
• do nakładania ręcznego lub maszynowego 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz  
• wodoodporny, mrozoodporny i odporny na sole 
• zawiera dodatki hydrofobowe – obniżające nasiąkliwość powierzchniową tynku, dzięki temu powierzchnia 

zabezpieczona jest przed działaniem opadów atmosferycznych i wnikaniem wody z zewnątrz 
• charakteryzuje się wysokim stopieniem porowatości, dzięki czemu ma zdolność do magazynowania 

krystalizujących soli  

• duża ilość i objętość porów w związanej zaprawie zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność warstwy 
tynku, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża 

• charakteryzuje się wysoką porowatością, dzięki czemu ma zdolność do magazynowania krystalizujących soli 
• może stanowić warstwę wierzchnią lub przeznaczoną pod ostateczne wykończenie w postaci tynku lub 

malowania 
 
Dane techniczne  
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,32 kg/dm3 *) (±5%) 
Zawartość powietrza w świeżej zaprawie: > 30% *) (±5%) 
Zdolność zatrzymywania wody: > 88% 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: < 9 *) 
Porowatość: > 45 *) 
Odporność na sole: odporny *) 
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: > 1kg/m2 *) (±5%) 

Głębokość wnikania wody: < 5mm *) (±5%) 
Minimalna grubość nakładanej warstwy: 20 mm dla niskiego stopnia zasolenia 
        10 mm dla średniego stopnia zasolenia 
        15 mm dla wysokiego stopnia zasolenia 
Maksymalna grubość nakładanej warstwy: 4 cm 
*) wg WTA 2-9-04/D 
 
2.5. Renowacyjna wyprawa wierzchnia - Szpachla cementowa  
Szpachla cementowa jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości 
spoiwa hydraulicznego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających. Jest zalecana do wykonywania 
ostatecznej warstwy wykończeniowej/wygładzającej na tynku renowacyjnym , na powierzchniach ścian i sufitów 
oraz do wykonywania wypraw tynkarskich na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, 
kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowego i cementowo-wapiennego. 
 

• materiał opracowany specjalnie na potrzeby konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się 
optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko- chemicznymi. 

• zawiera wapno – naturalne spoiwo od wieków używane przy produkcji materiałów budowlanych. Zawartość 
wapna decyduje o elastyczności i odporności warstwy na spękania. 

• bardzo drobne uziarnienie (kruszywo do 0,2 mm) – pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię. 
• na bazie wysokiej jakości białego cementu portlandzkiego. 
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• o wysokiej odporności na mikropęknięcia – dzięki zawartości specjalnych mikrowłókien, dodatkowo 
wzmacniających strukturę materiału. 

• do nakładania w warstwie o grubości od 1 mm do 10 mm. 
• biały kolor wyprawy pozwala na łatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbą. 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
• wodoodporna. 
• mrozoodporna. 
• nie ogranicza paroprzepuszczalności systemu tynków renowacyjnych 

 
Dane techniczne  
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: klasa W1 

Trwałość – przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania: 0,5 % N/mm2 FP:B (±5%) 
Trwałość – przepuszczalność wody badana po wymaganych cyklach sezonowania: ≤ 1 ml/cm2 (±5%) 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: 15/35 (±5%) 
Wytrzymałość na ściskanie: klasa CS II 

Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna dla P=50 %) λ10, Dry: 0,93 W/mK (±5%) 
Minimalna grubość nakładanej warstwy: 1 mm (±5%) 
Maksymalna grubość nakładanej warstwy: 10 mm (±5%) 

 
2.6. Renowacyjna wyprawa wierzchnia - Szpachla cementowa gruboziarnista 
Szpachla cementowa jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości 
spoiwa hydraulicznego (cementu i wapna), wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających. Jest 
zalecana do wykonywania ostatecznej warstwy wykończeniowej/wygładzającej na tynku renowacyjnym, na 
powierzchniach ścian i sufitów oraz do wykonywania wypraw tynkarskich na surowych powierzchniach z cegły 
ceramicznej i wapienno-piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowego i cementowo-wapiennego. 
 

• materiał opracowany specjalnie na potrzeby konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się 
optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko- chemicznymi. 

• uziarnienie do 1,0 mm – pozwala na uzyskanie powierzchni charakterystycznej dla tynków historycznych 

• zawiera wapno – naturalne spoiwo od wieków używane przy produkcji materiałów budowlanych. Zawartość 
wapna decyduje o elastyczności i odporności warstwy na spękania. 

• na bazie wysokiej jakości białego cementu portlandzkiego. 
• o wysokiej odporności na mikropęknięcia – dzięki zawartości specjalnych mikrowłókien, dodatkowo 

wzmacniających strukturę materiału. 
• do nakładania w warstwie o grubości od 2 mm do 10 mm. 
• biały kolor wyprawy pozwala na łatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbą. 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
• wodoodporna. 
• mrozoodporna. 
• nie ogranicza paroprzepuszczalności systemu tynków renowacyjnych 

 
Dane techniczne 
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: klasa W1 

Trwałość – przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania: 0,5 % N/mm2 FP:B (±5%) 
Trwałość – przepuszczalność wody badana po wymaganych cyklach sezonowania: ≤ 1 ml/cm2 (±5%) 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: 15/35 
Wytrzymałość na ściskanie: klasa CS II 
Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna dla P=50 %) λ10, Dry: 0,83 W/mK (±5%) 
Minimalna grubość nakładanej warstwy: 2 mm (±5%) 
Maksymalna grubość nakładanej warstwy: 10 mm (±5%) 
 
2.7. Silikatowy preparat gruntujący  
 jest gotowym do zastosowania preparatem na bazie potasowego szkła wodnego, służącym do gruntowania podłoża 
pod wymalowania z renowacyjnej farby silikatowej . Preparat wyrównuje chłonność podłoża i powierzchniowo je 
stabilizuje/wzmacnia przez co zwiększa przyczepność farby do podłoża. 
 

• do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe 
powierzchnie wykonane z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych 

lub wapienno-piaskowych. 
• po wyschnięciu jest bezbarwny. 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
• może służyć do rozcieńczania Renowacyjnej Farby Silikatowej , stosowanej do pierwszego malowania. 
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Dane techniczne 
Gęstość: ok. 1 kg/dm3 (±5%) 
 
2.8. Renowacyjna farba silikatowa  
 jest silikatową farbą dedykowaną zastosowaniom konserwatorskim. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością 
na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu jak i 
w otoczeniu. Alkaliczny odczyn wynikający z właściwości szkła wodnego zmniejsza podatność pomalowanej 
powierzchni na rozwój mikroorganizmów. Doskonale oddaje strukturę malowanej powierzchni (nie powodując efektu 
wygładzania powierzchni) oraz ma naturalny, matowy wygląd.  
 

• przeznaczona do malowania podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz 
surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 
ceramicznych lub wapienno-piaskowych, także w miejscach, gdzie podłoże narażone jest na zawilgocenie 

• do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz, zarówno w budynkach zabytkowych, jak i współczesnych. 
• tworzy mineralną powłokę o wysokiej paroprzepuszczalności, zapewnia swobodny transport pary wodnej i 

odparowywanie wilgoci z podłoża 
• o wysokiej przyczepności – farba po nałożeniu reaguje chemicznie z podłożem w procesie silifikacji, 

wnikając w strukturę podłoża i tworząc bardzo trwałą strukturę połączenia. 
• bogata kolorystyka obejmująca 392 gotowe receptury, istnieje możliwość wybarwienia farby na inne kolory, 

w zależności od indywidualnych potrzeb, również na podstawie próbek oryginalnego materiału. 
 
Dane techniczne 
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 (±5%) 
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531): 1 (±5%) 
 
2.9. Silikonowy preparat gruntujący  
 jest gotowym do zastosowania preparatem na bazie dyspersji krzemoorganicznej, służącym do gruntowania 
podłoża pod wymalowania z renowacyjnej farby silikonowej . Preparat wyrównuje chłonność podłoża i 
powierzchniowo je stabilizuje, przez co zwiększa przyczepność farby do podłoża. 
 

• do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe 
powierzchnie wykonane z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
lub wapienno-piaskowych. 

• tworzy mikroporowatą strukturę, dzięki czemu zapewnia swobodny transport pary wodnej i odparowywanie 
wilgoci z materiału, na którym został zastosowany. 

• posiada właściwości hydrofobowe. 
• po wyschnięciu jest bezbarwny. 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

 
Dane techniczne 
Gęstość: ok. 1 kg/dm3 (±5%) 
 
2.10. Renowacyjna farba silikonowa  
 jest silikonową farbą dedykowaną zastosowaniom konserwatorskim. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością 
na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu jak i 
w otoczeniu. Jest odporna na zabrudzenia, cechuje ją efekt samooczyszczenia – drobinki kurzu i innych 
zanieczyszczeń są spłukiwane z powierzchni podczas deszczu, dzięki temu malowana powierzchnia dłużej zachowuje 
estetyczny wygląd i nie wymaga ponownej ingerencji konserwatorskiej.  
Jest odporna na skażenie biologiczne – dodatek biocydów skutecznie zapobiega powstawaniu glonów, grzybów i 
porostów na pomalowanej powierzchni. 
 

• przeznaczona do malowania podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe i cementowo- wapienne, 
powierzchnie wykonane z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
lub wapienno-piaskowych  

• zalecana do malowania obiektów zlokalizowanych w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia – w 
okolicach ruchliwych tras komunikacyjnych, obszarach przemysłowych itp. 

• trwała – odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne, promieniowanie UV oraz wszelkiego rodzaju 
agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w otoczeniu. 

• paroprzepuszczalna – charakteryzuje się niskim współczynnikiem oporu dyfuzyjnego, tworzy powłokę 
umożliwiającą dyfuzję pary wodnej i odparowywanie wilgoci z podłoża. 

• hydrofobowa – nienasiąkliwa, posiada zdolność odpychania wody, dzięki czemu chroni podłoże przed wodą 
i rozpuszczonymi w niej szkodliwymi związkami chemicznymi. 

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
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• charakteryzuje bardzo dobrymi właściwościami kryjącymi. 
• bogata kolorystyka obejmująca 655 gotowych receptur, istnieje możliwość wybarwienia farby na inne kolory 

w zależności od indywidualnych potrzeb, również na podstawie próbek oryginalnego materiału. 
 
Dane techniczne 
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 (±5%) 
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531): 1  
 
2.11. Woda  
Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i materiałów zarabianych wodą stosować można wodę wodociągową, 
w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
 
2.12. Przechowywanie materiałów 

Suche zaprawy oraz farby przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu. 
Chronić przed mrozem. Na 24 godziny przed zastosowaniem materiały muszą być przechowywane w temperaturze 
nie niższej niż +50C.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosować następujący sprzęt i narzędzia:  

− do usunięcia zmurszałych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich, spoin/cegieł, starych powłok 
wodochronnych, itp. – młotki, młoty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, agregaty do 
piaskowania, urządzenia do mycia, itp. 

− do przygotowania zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadłem koszyczkowym, betoniarka 
przeciwbieżna, waga,  

− do przygotowania farb - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa 
− do ręcznej aplikacji zapraw - zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) 
− do natryskowej aplikacji zapraw – typowe agregaty tynkarskie 
− do aplikacji farb – pędzle, szczotki, agregaty natryskowe 
− do oraz oceny stanu podłoża i poprawności jego przygotowania – młotki drewniane. wilgotnościomierze, 

termometry, łaty, itp. 
 

 
4. TRANSPORT 
Wyroby do robót tynkarskich i malarskich mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach (workach i pojemnikach/wiaderkach) powinny znajdować się na paletach, 
palety należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać 
przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
/ adekwatnie do technologii opracowanej dla konkretnego obiektu/ 
 
5.1. Ogólne zalecenia  
Prace naprawczo - renowacyjne zawilgoconych i zasolonych budynków obejmują: 

• odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej, 
• zabezpieczenie muru przed krystalizacją szkodliwych soli 
• rzeczywiste sposoby osuszania obiektu (np. za pomocą osuszaczy absorpcyjnych, kondensacyjnych itp.) 
• naprawę elewacji (czyszczenie, spoinowanie, wzmacnianie podłoży, hydrofobizacja, scalanie kolorystyczne, 

naprawa spękanych tynków itp.) 
• wykonanie nowych instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, 
• reprofilację otaczającego terenu/zmianę sposobu odprowadzenia wód opadowych 

Nie wszystkie rodzaje prac muszą być wykonywane, zależy to od stanu obiektu i sposobu jego użytkowania. 
Niezależnie od ostatecznego zakresu prac podstawowym wymaganiem jest ustalenie przyczyny zawilgocenia 
budynku i na tej podstawie określenie zakresu niezbędnych do wykonania prac renowacyjnych. Prace te musza być 
ze sobą skoordynowane.  
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Ze względu na to, że prace są wykonywane w zawilgoconych i zasolonych obiektach, przed rozpoczęciem prac 
hydroizolacyjnych konieczna jest dodatkowa ocena podłoża pod względem objawów korozji biologicznej, zwłaszcza 
obecności grzybów-pleśni i grzybów domowych. Stwierdzenie obecności grzybów domowych (grzybnia, sznury, 
owocniki) wymusza opracowanie ekspertyzy mykologicznej i wykonania zabiegów odgrzybieniowych. Prace 
odgrzybieniowe muszą być skorelowane z pracami związanymi z wykonaniem wtórnej izolacji pionowej, zagadnień 
tych nie można traktować oddzielnie. 
Wg WTA, podstawą do przyjęcia układu i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych jest analiza ilościowa i 
jakościowa trzech rodzajów szkodliwych soli budowlanych, a na podstawie określenie tzw. stopnia zasolenia. 
Szczegóły podano w tabeli. 
 

Rodzaj soli stopień zasolenia 

niski średni wysoki 

azotany (NO3
-) < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3 

siarczany (SO4
2-) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5 

chlorki (Cl -) < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

 
Tynków renowacyjnych nie należy stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na wydzielonej (także 
architektonicznie) strefie, w której znajdują się uszkodzenia ścian (np. na cokołach lub ścianach na wysokość 
pierwszej kondygnacji, ścianach piwnicznych). Szczegółowy obszar stosowania tynków renowacyjnych określa się na 
etapie diagnostyki, z uwzględnieniem zastrzeżeń, że nie mogą być stosowane w gruncie, na powierzchniach 
obciążonych wodą pod ciśnieniem, na powierzchniach przeznaczonych do wykończenia płytkami, tapetami, itp. oraz 
w pomieszczeniach bez wentylacji. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich i malarskich  
Prace można rozpoczynać po: 

• zakończeniu niezbędnych poprzedzających prac budowlanych 
• zakończeniu prac, które mogły by prowadzić do uszkodzeń wykonanych tynków i wymalowań 
• przygotowaniu podłoża i pozytywnym wyniku jego kontroli  

 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod system tynków renowacyjnych 

• system tynków renowacyjnych może być wykonana na podłożach podanych w p. 2.1. 
• temperatura podłoża w momencie wykonywania prac powinna zawierać się w przedziale od +50C do +300C 
• podłoże musi być czyste, stabilne, nośne, szorstkie (z otwartymi porami), bez zarysowań i spękań. 

Niedopuszczalne są tłuste plamy, zabrudzenia, wykwity, pęcherze, wypryski, spęcznienia, zacieki, stare 
powłoki, wymalowania i inne substancje mogące powodować pogorszenie przyczepności oraz mające 
wpływ na dyfuzyjność przegrody. Jest to podstawowy wymóg mający bezpośredni wpływ na skuteczność 
wykonanych prac. 

• podłoże w momencie nakładania może być suche lub mokre (matowo-wilgotne). 
• niedopuszczalne są ostre krawędzie i wtrącenia mogące skutkować pocienieniem grubości warstw systemu.  

 
5.3. Przygotowanie podłoża  
 
Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości około 80cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub 

zawilgocenia. Skuć zmurszałą zaprawę i skorodowane, niestabilne fragmenty muru oraz wystające fragmenty 
cegieł/zaprawy/kamieni (nie mogą one powodować pocienienia warstw systemu tynków renowacyjnych). Wykuć lub 
wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z placu 
budowy. 
Rysy należy naprawić metodą adekwatną do rodzaju podłoża (mur ceglany/kamienny/mieszany), przyczyn 
powstania i szerokości rozwarcia (np. iniekcja, rozkucie i zasklepienie, sklamrowanie) 
Powierzchnię dokładnie oczyścić:  

• luźne i niezwiązane cząstki, kurz i tego typu zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy 
szczotek, mioteł, spłukanie wodą pod ciśnieniem, itp. 

• stare wymalowania, wykwity, zanieczyszczenia bitumiczne, tłuste plamy, wykwity i tego typu 
zanieczyszczenia usunąć mechanicznie (np. przez piaskowanie), przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu 
lub stosując specjalistyczne środki.  

W przypadku stwierdzenia obecności grzybów pleśniowych wykonać impregnację biobójczą preparatem.  
Nierówności podłoża naprawić : 

• tynkiem Renowacyjnym Podkładowym (zalecane) lub tynkiem renowacyjnym gdy pierwszą warstwą 

systemu (nie licząc obrzutki) jest tynk renowacyjny (niski lub średni stopień zasolenia)  
• tynkiem Renowacyjnym Podkładowym gdy pierwszą warstwą systemu jest tynk Renowacyjny Podkładowy 

(wysoki stopień zasolenia) 
Puste spoiny uzupełnić: 
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• tynkiem renowacyjnym lub tynkiem Renowacyjnym Podkładowym gdy pierwszą warstwą systemu (nie 
licząc obrzutki) jest tynk renowacyjny (niski lub średni stopień zasolenia) 

• tynkiem Renowacyjnym Podkładowym gdy pierwszą warstwą systemu jest tynk Renowacyjny Podkładowy 
(wysoki stopień zasolenia) 

Uwaga: tynk renowacyjny podkładowy może być stosowany do napraw podłoża i wypełnienia spoin także dla 
niskiego i średniego stopnia zasolenia, niedopuszczalne jest jednak stosowanie do tego celu tynku renowacyjnego w 
przypadku wysokiego stopnia zasolenia. 
 
5.4. Przygotowanie materiałów 
 
Obrzutka renowacyjna 
Worek obrzutki renowacyjnej (25 kg) zarobić czystą wodą w ilości ok. 5,25 litra i mieszać do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej i bezgrudkowej zaprawy. Do mieszania stosować mieszarki ręczne (czas mieszania ok. 2 minut) lub 
betoniarki przeciwbieżne (czas mieszania od 3 do 4 minut). Nie stosować betoniarek wolnospadowych.  
Należy przygotować taka ilość materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki. Należy przygotować taka ilość 

materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki (patrz p. 2.2.) 
 
Tynk renowacyjny podkładowy 
Worek podkładowego tynku renowacyjnego (25 kg) zarobić czystą wodą w ilości ok. 4,6 litra i mieszać do uzyskania 
jednorodnej, homogenicznej i bezgrudkowej zaprawy. Do mieszania stosować mieszarki ręczne (czas mieszania ok. 2 
minut) lub betoniarki przeciwbieżne (czas mieszania od 3 do 4 minut). Nie stosować betoniarek wolnospadowych. 
Nie skracać ani nadmiernie nie przedłużać czasu mieszania. 
Tynk można również przygotowywać i nakładać za pomocą typowych agregatów tynkarskich Należy przygotować 
taka ilość materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki Należy przygotować taka ilość materiału, którą można 
zużyć w ciągu czasu obróbki (patrz p. 2.3.).  
 
Tynk renowacyjny  
Worek tynku renowacyjnego (25 kg) zarobić czystą wodą w ilości ok. 4,6 litra i mieszać do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej i bezgrudkowej zaprawy. Do mieszania stosować mieszarki ręczne (czas mieszania ok. 2 minut) lub 
betoniarki przeciwbieżne (czas mieszania od 3 do 4 minut). Nie stosować betoniarek wolnospadowych. Nie skracać 
ani nadmiernie nie przedłużać czasu mieszania. 
Tynk można również przygotowywać i nakładać za pomocą typowych agregatów tynkarskich Należy przygotować 
taka ilość materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki (patrz p. 2.4.). 
 
Renowacyjna wyprawa wierzchnia - Szpachla cementowa  
Worek Szpachli cementowej (25 kg) zarobić czystą wodą w ilości 7-8 litrów i mieszać do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej i bezgrudkowej zaprawy. Do mieszania stosować mieszarki ręczne (czas mieszania przynajmniej 2 
minuty. Odczekać 5 minut i ponownie przemieszać. Należy przygotować taka ilość materiału, którą można zużyć w 
ciągu czasu obróbki (patrz p. 2.5.) 
 
Renowacyjna wyprawa wierzchnia - Szpachla cementowa gruboziarnista 
Worek Szpachli cementowej gruboziarnistej (25 kg) zarobić czystą wodą w ilości 7-8 litrów i mieszać do uzyskania 
jednorodnej, homogenicznej i bezgrudkowej zaprawy. Do mieszania stosować mieszarki ręczne (czas mieszania 
przynajmniej 2 minuty. Odczekać 5 minut i ponownie przemieszać. Należy przygotować taka ilość materiału, którą 
można zużyć w ciągu czasu obróbki (patrz p. 2.6.) 
 
Wymalowanie dekoracyjno-ochronne z renowacyjnej farby silikatowej 
Silikatowy preparat gruntujący oraz renowacyjna farba silikatowa są gotowe do zastosowania. Należy je jedynie 
przemieszać przed nakładaniem. Preparatu gruntującego nie wolno rozcieńczać żadnymi materiałami. Farbę 
silikatową nakładaną w pierwszym przejściu można rozcieńczać preparatem  max. do 7 % objętościowo (0,7 l 
preparatu na opakowanie 10 l). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. 
Ostatnie malowanie wykonać farbą w postaci nierozcieńczonej). 
 
Wymalowanie dekoracyjno-ochronne z renowacyjnej farby silikonowej 
Silikonowy preparat gruntujący  oraz renowacyjna farba silikonowa  są gotowe do zastosowania. Należy je jedynie 
przemieszać przed nakładaniem. Preparatu gruntującego  ani farby  nie wolno rozcieńczać żadnymi materiałami. 
 
5.5. Wykonanie systemu tynków i wymalowań 
(adekwatnie do stosowanych materiałów) 
 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera się układ i grubości warstw składników systemu wg poniższej tabeli.  
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stopień zasolenia układ warstw grubość [mm] 

Niski 
Obrzutka renowacyjna ≤ 5 

tynk renowacyjny  ≥ 20 

Średni  
 

Obrzutka renowacyjna ≤ 5 

tynk renowacyjny  ≥ 10 i ≤ 20  

tynk renowacyjny  ≥ 10 i ≤ 20 

Wysoki 

Obrzutka renowacyjna ≤ 5 

tynk renowacyjny podkładowy ≥ 10 

tynk renowacyjny  ≥ 15 

 
Temperatura w momencie wykonywania prac powinna zawierać się w przedziale od +50C do +300C. Należy 
przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynków z zapraw na 
spoiwie cementowym i wapiennym oraz przy wykonywaniu wymalowani. 
Tynk renowacyjny nie powinien stykać się z gruntem. Należy pozostawić tam szczelinę. 
Do obsadzenia/mocowania przewodów, przełączników, wtyczek oraz innych elementów instalacji elektrycznych oraz 
wyposażenia stosować wyłącznie szybkowiążące zaprawy cementowe. Niedopuszczalne jest użycie do tego celu 
materiałów na bazie gipsu.  
 
Gdy ze względu na nierówności podłoża wykonywana jest reprofilacja powierzchni, obrzutkę wykonuje się 
bezpośrednio na powierzchni przegrody, wówczas powierzchnię tynku przeznaczonego do wyrównania podłoża 
należy uszorstnić przez przeciągniecie kierunku poziomym np. pacą o drobnych, trójkątnych zębach. Warstwy tej nie 
wlicza się do grubości warstw systemu. 
Łączna grubość warstw systemu nie powinna przekraczać 4 cm (za wyjątkiem lokalnych nierówności i naprawianych 
spoin) 
 
5.5.2. Wykonywanie systemu tynków renowacyjnych 
 
5.5.2.1. Zalecenia ogólne 
 
Tynk Renowacyjny podkładowy oraz Tynk Renowacyjny można nakładać ręcznie lub agregatem tynkarskim.  
Przy nakładaniu ręcznym stosować tradycyjne narzędzia typu kielnia i paca.  
Do nakładania natryskowego stosować typowe agregaty tynkarskie. Za optymalną odległość końcówki od 
powierzchni tynkowanej przyjmuje się 18-20 cm (o ile specyfikacja konkretnego agregatu nie mówi inaczej). Dyszę 
prowadzić ciągłym, wahadłowo-posuwistym ruchem. 
Uzyskanie równej powierzchni ułatwia/umożliwia stosowanie drewnianych listew profilowych. 
Tolerancje wymiarowe powierzchni tynku podaje dokumentacja techniczna, alternatywnie można posługiwać się 
poniższymi zaleceniami, wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki (ITB, 2011) 
 

kategoria 
tynku 

odchylenie 
powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

w dokumentacji 
proj. 

pionowego (*) poziomego 

II 1) 2) ≤4mm na długości łaty 
kontrolnej 2m 

≤3mm na długości 1m (*) 
≤4mm na długości 1m 
i ogółem ≤10mm na 

długości ściany 

≤1mm na długości 
1m 

III 2) 

≤3mm i w liczbie ≤3 na 
długości łaty kontrolnej 

2m 

≤2mm na 1m i ogółem 
≤4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz 

≤6mm w pomieszczeniach 
wyższych (*) 

≤3mm na długości 1m 
i ogółem ≤6mm na 
powierzchni ściany 

≤3mm na długości 
1m 

IV 3) 

≤2mm i w liczbie ≤2 na 
długości łaty kontrolnej 

2m 

≤1,5mm na 1m i ogółem 
≤3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz 

≤4mm w pomieszczeniach 

wyższych (*) 

≤2mm na długości 1m 
i ogółem ≤3mm na 
powierzchni ściany 

≤2mm na długości 
1m 

Dla tynków zewnętrznych dopuszczalne odchylenie od pionu nie może być większe niż 10 mm na wysokości 
kondygnacji 

1) dla tynków podkładowych stosowanych przy wysokim stopniu zasolenia  
2) dla tynków renowacyjnych 
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3) dla szpachli wygładzających 
 
5.5.2.2. Wykonanie systemu tynków dla niskiego stopnia zasolenia 
Obrzutkę renowacyjną nakładać w postaci półkryjącego szprycu (obrzutka musi być równomiernie nałożona i 
pokrywać nie więcej niż 50% powierzchni tynkowanej przegrody). Przed nakładaniem kolejnej warstwy systemu 
odczekać, aż obrzutka zwiąże (przeciętnie 24 godziny w warunkach normalnych). Grubość warstwy obrzutki nie 
może przekraczać 5 mm. 
Na stwardniałą obrzutkę nałożyć Tynk Renowacyjny. Tynk nanosić równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, 
na stwardniałą warstwę obrzutki lub tynku stosowanego do wyrównania powierzchni. Nadmiar materiału ściągać za 
pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie minimalnej grubości warstwy która zagwarantuje skuteczność systemu (p. 
5.5.1 - grubość nakładanej warstwy nie może być mniejsza niż 2 cm i większa niż 4 cm (nie licząc 
lokalnych/miejscowych pogrubień związanych z reprofilacją podłoża)). Tynk należy lekko zacierać, ale bez filcowania 
powierzchni 
Za czas sezonowania w warunkach normalnych (przed wykonaniem kolejnych warstw systemu) przyjmuje się 1mm 
na dobę. 

 
5.5.2.3. Wykonanie systemu tynków dla średniego stopnia zasolenia 
Obrzutkę renowacyjną nakładać w postaci półkryjącego szprycu (obrzutka musi być równomiernie nałożona i 
pokrywać nie więcej niż 50% powierzchni tynkowanej przegrody). Przed nakładaniem kolejnej warstwy systemu 
odczekać, aż obrzutka zwiąże (przeciętnie 24 godziny w warunkach normalnych). Grubość warstwy obrzutki nie 
może przekraczać 5 mm. 
Na stwardniałą obrzutkę (lub tynk stosowany do wyrównania powierzchni) nałożyć Tynk Renowacyjny. Pierwszą 
warstwę nanosić równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na stwardniałą warstwę obrzutki lub tynku 
podkładowego. Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie minimalnej grubości 
warstwy która zagwarantuje skuteczność systemu (p. 5.5.1 - grubość nakładanej warstwy nie może być mniejsza niż 
1 cm i większa niż 2 cm (nie licząc lokalnych/miejscowych pogrubień związanych z reprofilacją podłoża)). W celu 
zapewnienia odpowiedniej przyczepności drugiej warstwy Tynku Renowacyjnego powierzchnię świeżo nałożonej 
pierwszej warstwy należy uszorstnić przez poziome przeciągnięcie np. pacą o drobnych, trójkątnych zębach. Za czas 
sezonowania w warunkach normalnych (przed wykonaniem kolejnych warstw systemu) przyjmuje się 1mm na dobę. 
Drugą warstwę Tynku Renowacyjnego nakładać w analogiczny sposób, warstwą o grubości nie mniejszej niż 1 cm i 
nie większej niż 2 cm. Warstwę należy lekko zacierać, ale bez filcowania powierzchni. Za czas sezonowania w 
warunkach normalnych (przed wykonaniem warstw wykończeniowych systemu) przyjmuje się 1mm na dobę. 
 
5.5.2.4. Wykonanie systemu tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 
 
Obrzutkę renowacyjną nakładać w postaci półkryjącego szprycu (obrzutka musi być równomiernie nałożona i 
pokrywać nie więcej niż 50% powierzchni tynkowanej przegrody). Przed nakładaniem kolejnej warstwy systemu 
odczekać, aż obrzutka zwiąże (przeciętnie 24 godziny w warunkach normalnych). Grubość warstwy obrzutki nie 
może przekraczać 5 mm. 
Na stwardniałą obrzutkę nałożyć Tynk Renowacyjny Podkładowy. Warstwę tynku nanosić równomierną warstwą, 
ręcznie lub mechanicznie, na stwardniałą warstwę obrzutki lub tynku podkładowego. Nadmiar materiału ściągać za 
pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie minimalnej grubości warstwy która zagwarantuje skuteczność systemu (p. 
5.5.1 - grubość nakładanej warstwy nie może być mniejsza niż 1 cm i większa niż 2 cm (nie licząc 

lokalnych/miejscowych pogrubień związanych z reprofilacją podłoża)). W celu zapewnienia odpowiedniej 
przyczepności warstwy Tynku Renowacyjnego powierzchnię świeżo nałożonego tynku podkłądowego należy 
uszorstnić przez poziome przeciągnięcie np. pacą o drobnych, trójkątnych zębach. Za czas sezonowania w 
warunkach normalnych (przed wykonaniem kolejnych warstw systemu) przyjmuje się 1mm na dobę. 
Tynk Renowacyjny nanosić równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na stwardniałą warstwę obrzutki lub 
tynku podkładowego. Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie minimalnej grubości 
warstwy która zagwarantuje skuteczność systemu (p. 5.5.1 - grubość nakładanej warstwy nie może być mniejsza niż 
1,5 cm i większa niż 2 cm. Warstwę należy lekko zacierać, ale bez filcowania powierzchni. Za czas sezonowania w 
warunkach normalnych (przed wykonaniem warstw wykończeniowych systemu) przyjmuje się 1mm na dobę. 
 
5.5.2.5. Pielęgnacja systemu tynków renowacyjnych 
Świeżo naniesione tynki: Renowacyjny Podkładowy oraz Renowacyjny należy chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem (słońce, wiatr, wysokie temperatury) np. przez osłonięcie siatkami. Aby zapewnić odpowiednie warunki 
wiązania i twardnienia tynku, maksymalna względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 60%. Dla tynków 
wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, zarówno na etapie wiązania i twardnienia 

tynku jak również podczas eksploatacji obiektu.  
 
5.5.3. Wykonanie warstw wykończeniowych. 
W zależności od przewidzianego efektu estetycznego powierzchnię tynku można wykończyć odpowiednio dobraną 
konserwatorską zaprawą wierzchnią (np. szpachlą renowacyjną drobnoziarnistą lub szpachlą renowacyjną 
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gruboziarnistą i/lub malować Renowacyjną Farbą Silikatową lub Renowacyjną Farbą Silikonową . Materiały 
stosowane do wykończenia powierzchni nie mogą pogarszać paroprzepuszczalności tynku renowacyjnego (Sd 
warstwy wykończeniowej ≤ 0,2 m). 
 
5.5.3.1. Szpachle wygładzające 
Do wygładzenia powierzchni stosować wyłącznie systemową szpachlę renowacyjną drobnoziarnistą lub szpachlą 
renowacyjną gruboziarnistą . Podłoże bezpośrednio przed nałożeniem szpachli oczyścić z kurzu i pyłu oraz zwilżyć 
wodą. Temperatura podłoża i materiału podczas, a także w ciągu następnych 24 godzin nie powinna być niższa niż 
+5°C i wyższa niż +25°C. Grubość nałożonej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm. 
 
Szpachla renowacyjna drobnoziarnista 
Szpachlę renowacyjną drobnoziarnistą nanosić równomierną warstwą za pomocą stalowej pacy nierdzewnej mocno 
dociskanej do podłoża. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez szlifowanie lub lekkie zacieranie pacą 
filcówką. 
 

Szpachla renowacyjna gruboziarnista 
Szpachlę renowacyjną gruboziarnistą nanosić równomierną warstwą za pomocą stalowej pacy nierdzewnej mocno 
dociskanej do podłoża. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez szlifowanie lub lekkie zacieranie pacą 
filcówką. 
 
5.5.3.2. Wymalowania dekoracyjno-ochronne 
 

Wg zaleceń WTA do wymalowań można stosować dyfuzyjne powłoki malarskie (SD≤0,2m) takie jak: 
• farby silikonowe 
• farby silikatowe (krzemianowe) 
• farby wapienne 

 
Renowacyjna farba silikonowa 
Przed zastosowaniem farby podłoże oczyścić z kurzu i pyłu zagruntować Silikonowym Preparatem Gruntującym . 
Farbę nanosić cienką, równomierną warstwą za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. W zależności od 
potrzeb oraz chłonności i struktury podłoża farbę nanosić jedno-lub dwukrotnie.. Każdą warstwę należy nanosić w 
sposób ciągły, metodą „mokre na mokre”, unikając przerw i nie dopuszczając do malowania już częściowo 
wyschniętej farby. Czas wysychania powłoki wynosi ok. 6 godzin, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności 
względnej powietrza. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej. 
Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, na 
liniach gzymsów, pilastrów lub innych podziałów architektonicznych. 
W trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowaną powierzchnię należy chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca się stosowanie siatek 
ochronnych na rusztowaniach. 
Uwaga: Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę z tej samej partii produkcyjnej (ta sama data produkcji). Malowanie powierzchni 
różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego 
koloru farby. 

 
Renowacyjna farba silikatowa 
Przed malowaniem zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki 
blacharskie itp., ponieważ zabrudzenia z farby silikatowej są po wyschnięciu bardzo trudne do usunięcia bez ryzyka 
uszkodzenia podłoża. 
Przed zastosowaniem farby podłoże oczyścić z kurzu i pyłu zagruntować Silikatowym Preparatem Gruntującym . W 
zależności od potrzeb oraz chłonności i struktury podłoża farbę nanosić jedno- lub dwukrotnie. Pierwszą warstwę 
farby można rozcieńczyć Silikatowym Preparatem Gruntującym  w proporcji objętościowej do 7 % (max. 0,7 litra 
preparatu  na wiaderko 10 litrów farby ). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej 
powierzchni. Ostatnie malowanie wykonać farba w postaci nierozcieńczonej. 
Farbę nanosić cienka, równomierna warstwa za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Każdą warstwę 
nanosić w sposób ciągły, metoda „mokre na mokre”, unikając przerw i nie dopuszczając do malowania już częściowo 
wyschniętej farby. Czas wysychania powłoki wynosi od ok. 2 do 6 godzin, zależnie od podłoża, temperatury i 
wilgotności względnej powietrza. Druga warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej 
Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, na 

liniach gzymsów, pilastrów lub innych podziałów architektonicznych. 
W trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowaną powierzchnię należy chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca się stosowanie siatek 
ochronnych na rusztowaniach. 
Uwaga: Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw przy wzastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 



 

99 

 

powierzchnię nakładać farbę z tej samej partii produkcyjnej (ta sama data produkcji). Malowanie powierzchni 
różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego 
koloru farby. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
 
Należy sprawdzić stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów 
jak również daty przydatności do zastosowania. 
 
6.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac tynkarskich 
Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy skontrolować: 

• wilgotność podłoża, za pomocą wilgotnościomierzy. Uwaga: obecność soli wpływa na błędy odczytu 
wilgotnościomierzy elektronicznych. 

• temperaturę powietrza i podłoża - za pomocą odpowiednich termometrów (dotyczy zwłaszcza pomiaru 
temperatury podłoża w okresie wiosenno-jesiennym) 

• czystość podłoża należy sprawdzić przez oględziny, próbę przetarcia, ścierania czy skrobania. Obecność 
środków antyadhezyjnych, zanieczyszczeń tłuszczowych, itp. można wykryć np. przez próbę zwidzenia 
wodą oraz oględziny.  

• poprawność napraw rys i spękań należy sprawdzić przez oględziny i porównanie z dokumentacją. 
• poprawność wykonania obrzutki należy sprawdzić przez oględziny i porównanie z wymogami z 

dokumentacji.  
• poprawność lokalnych napraw/reprofilacji sprawdzić przez oględziny i delikatnie opukiwanie drewnianym 

młotkiem. Niedopuszczalne są spękania i głuchy odgłos świadczący o odspajaniu się warstw naprawczych 
od podłoża.  

• długości przerw technologicznych  
Uwaga oględziny (ocenę wizualną) przeprowadzać w świetle rozproszonym, z odległości 1-1,5 m.  
 

6.3. Kontrola podczas wykonywania prac tynkarskich 
• sprawdzić gęstość zarobionej zaprawy tynkarskiej (Renowacyjny Tynk Podkładowy i Tynk Renowacyjny ) 
• wizualnie kontrolować wygląd zewnętrzny materiałów 
• warunki cieplno-wilgotnościowe kontrolować za pomocą odpowiednich termometrów i higrometrów 
• rodzaje i grubości poszczególnych warstw systemu. Kontrolę należy prowadzić na bieżąco, muszą być 

spełnione warunki z p. 5.5.1. 
• w stanie świeżym sprawdzać na bieżąco zużycie materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię.  
• kontrolować długości przerw technologicznych 

 
Badania takie należy prowadzić dla każdej nakładanej warstwy 
 
6.4 Kontrola prac tynkarskich po wykonaniu robót 

• wygląd powierzchni: niedopuszczalne są spękania, zarysowania, łuszczenie się, plamy i wykwity 
• przyczepność do podłoża. Sprawdzenie przez opukiwanie drewnianym lub gumowym młotkiem. Głuchy 

odgłos przy delikatnym opukiwaniu naprawionych miejsc świadczy o odspojeniu się zapraw tynkarskich. 
Należy wówczas je usunąć i wykonać ponownie. 

• wykończenie tynku w narożach, przy posadzkach, gruncie, stropie, itp. przez oględziny, pomiary i 
porównanie z wymogami z dokumentacji projektowej.  

• tolerancje wymiarowe, przez pomiar łatą, naciągniętą żyłką, itp. Wyniki porównać z wymaganiami z p. 
5.5.2.1.  

Badania takie należy prowadzić dla każdej nakładanej stwardniałej warstwy 
Przy nakładaniu wielowarstwowym tynków, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować trzeba jak podłoże, 
konieczne jest jej dodatkowe sprawdzenie wg p. 6.2. 
 
6.5. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac malarskich 
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy skontrolować: 

• temperaturę powietrza i podłoża - za pomocą odpowiednich termometrów (dotyczy zwłaszcza pomiaru 
temperatury podłoża w okresie wiosenno-jesiennym) 

• czystość podłoża należy sprawdzić przez oględziny, próbę przetarcia, ścierania czy skrobania. Obecność 

zanieczyszczeń tłuszczowych, itp. można wykryć np. przez próbę zwidzenia wodą oraz oględziny.  
• wygląd powierzchni, niedopuszczalne są rysy, spękania i złuszczenia powierzchni  
• długości przerw technologicznych  
• poprawność zagruntowania – przez oględziny 
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6.6. Kontrola podczas wykonywania prac malarskich 
• wizualnie kontrolować wygląd zewnętrzny materiałów 
• warunki cieplno-wilgotnościowe kontrolować za pomocą odpowiednich termometrów i higrometrów 
• w stanie świeżym sprawdzać na bieżąco zużycie materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię.  
• kontrolować długości przerw technologicznych 

Badania takie należy prowadzić dla każdej nakładanej warstwy farby 
 
6.7 Kontrola prac malarskich po wykonaniu robót 

• wygląd powierzchni: niedopuszczalne są spękania, zarysowania, łuszczenie się. pęcherze 
• powierzchnia powinna mieć jednolity wygląd i kolor (o ile nie określono wcześniej specjalnych wymagań) 

 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
 
Tynki renowacyjne oblicza się w metrach kwadratowych obrabianej powierzchni. Powierzchnię poddaną pracom 
renowacyjnym oblicza się w m2. Z powierzchni nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych mniejszych niż 0,5m2. 
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 
 
2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 
Odbiór polega na przeprowadzeniu badań i ocenie, czy spełniono wszystkie wymagania dotyczące poprawności 
wykonanych robót w zakresie: 

• zgodności prac z dokumentacją projektową (z uwzględnieniem wszystkich zmian) 
• jakości stosowanych materiałów 
• poprawności przygotowania podłoża,  
• poprawności wykonania systemu tynków, ze szczególnym uwzględnieniem 

– ilości i grubości warstw 
– sposobu wykonania detali, itp. 

• poprawności wykonania warstw wykończeniowych i dekoracyjnych 
z uwzględnieniem badań przeprowadzonych przed przystąpieniem do wykonywania prac i w trakcie ich wykonywania 
oraz protokołów odbiorów robót zanikających i częściowych. 
Badaniu i ocenie podlega:  

• wygląd zewnętrzny (równość, gładkość (jeżeli jest wymagana), sposób wykonania detali, jednorodność 
koloru, itp.) 

• ilość, rodzaj i grubość warstw systemu tynku (badania niszczące przeprowadzać tylko w uzasadnionych 
przypadkach)  

• przyczepność/przyleganie do podłoża (ocena wzrokowa i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie 
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 tynkowanej 
powierzchni lub na wydzielonej architektonicznie przegrodzie. Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny 
głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu tynku z podłożem). 

Jeżeli wszystkie badania wyszczególnione w p.6 dały wyniki pozytywne, uznaje się, że roboty zostały wykonane 
prawidłowo. Protokół odbioru należy dołączyć do dokumentacji budowy. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 kompletnego wykonania systemu tynków 
renowacyjnych wraz z warstwami wykończeniowymi/dekoracyjnymi. Podstawą rozliczenia jest zakres rzeczowy robót 
oraz ustalone między Zamawiającym a Wykonawcą ceny. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy i wytyczne 

– PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska 
– PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa murarska 
– PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
– PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
– WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik 
– WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen 
– WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme 

10.2. Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: 

Tynki (ITB, 2011) 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2014) 
– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynki renowacyjne wewnętrzne i 

zewnętrzne. (Promocja, 2007) 
– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. wyd. II, (Dom 

Wydawniczy MEDIUM, 2009) 
– Maciej Rokiel – Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2013 
– Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010) 
– Karty techniczne produktów 

 
20. KONSERWACJA KAMIENIA 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące konserwacji elementów 
kamiennych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania 
budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A 
w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

- oczyszczenie kamienia 

- wzmocnienie kamienia – środek utwardzający systemowy 
- uzupełnienie ubytków – kit nie gorszy systemowy 
- malowanie farba cienkowarstwową systemowa 
- hydrofobizacja środkiem hydrofobowym na bazie siloksanów  

 
Zakres prac obejmuje następujące prace konserwatorskie: 
- schody  
Prace należy prowadzić zgodnie z programem prac konserwatorskich   
 

1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót konserwatorskich kamienia 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budow lane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu . 
5.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 

45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta 
2.3. Materiały niezbędne do wykonania konserwacji kamienia; 

- środek utwardzający na bazie estrów kwasu krzemowego  
- mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem farba cienkowarstwowa na bazie silikatowej 

do warstw laserunkowych na kamieniu naturalnym  

 
- Rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach kwasu krzemowego 
- kit odwracalny na bazie żywic termoplastycznych - żywica w toluenie z wypełniaczem kwarcowym 
- preparat biobójczy 
- Pasta na do usuwania graffiti i starych powłok malarskich, nie zawierająca alkaliów 
- Pasta do usuwania zanieczyszczeń - preparat zawierający fluorki 
- Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków cegły 
- Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania 
- Preparat hydrofobowy - Roztwór reaktywnych, oligomerycznych siloksanów w bezwonnym rozpuszczalniku. 

 
 
Uwaga – materiały należy stosować zgodnie z opracowaniem „Program i zakres prac konserwatorskich” 
Uwaga – należy zastosować rozwiązanie systemowe materiałów renowacyjnych.  
 
 
 

3. SPRZĘT 
 Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych 
zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
4. 

 
4.2. Transport materiałów 
 

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wzmocnienie kamienia – środek utwardzający  
 
Przygotowanie podłoża – powierzchnia kamienia musi posiadać otwarte pory, powinna być sucha i oczyszczona 
z kurzu. Jeśli to możliwe usunąć warstwy martwicy kamiennej 
 
Stosowanie – Przeznaczone do konserwacji powierzchnie należy wielokrotnie zwilżać w odstępach ok. 10 min. 
preparatem za pomocą szczotki lub węża (nie rozpylać), aż do widocznego stanu pełnego przesiąknięcia. 
Pozostały ewentualnie nadmiar preparatu natychmiast osuszyć, w przeciwnym razie powstaną skorupki lub 
zeszklenia. Skorupki i powłoki mogą także powstawać, gdy użyto zbyt małej ilości preparatu, tzn. preparat nie 
przeniknął zmurszałej warstwy aż do zdrowego rdzenia. 
 

Nanoszenie kolejnych preparatów – Z powodu relatywnie długiego czasu reakcji preparatu należy przestrzegać 
odpowiednich przerw przed nałożeniem następnej warstwy, ponieważ dopiero po zakończeniu reakcji daną 
powierzchnię można ponownie pokrywać. 
 
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), odpowiednio chronić. 
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Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. 
Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i nie palić 
tytoniu. 
 
5.3. Uzupełnienie ubytków – mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem,  
Przygotowanie podłoża. 
Wykuwanie – uszkodzony kamień naturalny, który powinien być uzupełniony, należy usunąć aż do 
nieuszkodzonej warstwy. 
Czyszczenie – obecny na powierzchniach przeznaczonych o uzupełnienia pył kamienia należy starannie usunąć 
sprężonym powietrzem lub czysta wodą i szczotką. 
Wstępne zwilżanie – zaprawa renowacyjna może być nakładana tylko na wilgotne powierzchnie, wymaga więc 
odpowiedniego zwilżania wstępnego. Nadmiar wody usunąć za pomocą gąbki. 
 
Dojrzałą zaprawę nanosić (przycisnąć) np. za pomocą kielni na wcześniej uszorstnione i zwilżone miejscowe 
uszkodzenie. Max. Grubość warstwy powinna wynosić 3 cm. Warstwa końcowa powinna leżeć przynajmniej 2 

mm wyżej niż powierzchnia oryginalna, aby umożliwić dalsze konieczne prace. 
 
Już po związaniu materiału, po 2-4 godzinach, zaprawa może być wyrównana z oryginalną powierzchnią 
kamienia za pomocą szpachelki, noża wygładzającego, brzeszczotem piły, lub podobnymi narzędziami do 
powierzchni oryginalnych kamieni. Możliwe jest także polerowanie tarczą kamieniarską. Obróbka kamieniarska 
możliwa jest najwcześniej po 8 dniach. Świeżo położona zaprawę chronić przed działaniem słońca, wiatrem i 
deszczem. 
 
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), odpowiednio chronić. 
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. 
Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i nie palić 
tytoniu. 
 
 
5.4. Malowanie farbą cienkowarstwową ( warstwa laserunkowa na kamieniu naturalnym) 
Podłoże – podłoże mineralny musi być oczyszczone z kurzu i suche. Stare powłoki o małej przyczepności muszą 
być usunięte. 
 
Utrwalanie wstępne – silnie chłonne i piaszczące się podłoża wymagają wstępnego utrwalenia preparatem 
systemowym 
 
Warstwy laserunkowe – na powierzchniach zewnętrznych wymagane jest dwukrotne nałożenie  warstwy.  
 
W szczególności przy cienkich warstwach laserunkowych mogą być konieczne dodatkowe środki ochrony przed 
wilgocią na powierzchniach poddanych silnemu działaniu wody lub do ochrony wrażliwych na wi lgoć 
materiałów budowlanych. W takich przypadkach zaleca się stosownie hydrofobowej warstwy gruntującej.  
 
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), odpowiednio chronić. 

Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. 
Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać pos iłków, nie pić napojów i nie palić 
tytoniu. 
 
 
5.5. Hydrofobizacja środkiem hydrofobowym na bazie siloksanów  
Środek hydrofobowy stosować tylko na powierzchnie kamienia naturalnego o otwartych porach, oczys zczonych 
z kurzu i suchych.  
Obficie impregnować preparatem poprzez dwukrotne naniesienie metodą „mokre na mokre” w odstępie ok. 10-
minutowym, nanosić szczotką lub lepiej wylewając preparat na powierzchnie ( nie rozpylać). 
Uzupełnienia w kamieniu naturalnym, a także powierzchnie utwardzone preparatem systemowym impregnować 
najwcześniej po 10 dniach. 
 
Głębokość wnikania preparatu – zwykle konieczna jest minimalna głębokość wnikania preparatu 2 mm, aby 
uzyskać efekt hydrofobizacji. Przy kamieniach o większych porach może być konieczna głębokość penetracji do 

5 mm. 
 
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), odpowiednio chronić. 
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. 
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Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i nie palić 
tytoniu. 
 
UWAGA! 
Kolorystyka poszczególnych elementów, jak i zmiany technologii wykonania powinny być uzgadniane z Projektantem 
i Konserwatorem Zabytków. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania być przeprowadzane w zakresie : 
   -   zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
   -   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni,  
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza elementów w 
stanie surowym. Długośc ściany oblicza się w rozwinięciu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7 i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Odbiór prac: 
a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny Jeżeli którekolwiek z 
badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 
c. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 
9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
 

21. ROBOTY W ZAKRESIE WIĘŹBY DACHOWEJ  
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów więźby dachowej z drewna – przebudowa, wymiana elementów, 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
W ramach prac objętych SST przewiduje się wykonanie następujących robót : 
montaż gotowych elementów konstrukcyjnych dachu, 
wbudowanie elementów więźby: płatwi, kontrłat, murłat, krokwi 
wykonanie poszycia dachu z desek gr. 28mm, 
obicie dachu płytami OSB. 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
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normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w STO. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne”. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 
robót związanych z wykonywaniem elementów  konstrukcyjnych drewnianych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO „Wymagania ogólne” 
pkt.2. 

 
Drewniana konstrukcja dachu 
Elementy montażowe 
Kotwy wykonane ze stali St3S, śruby klasy 4,8, elektrody EA146. Okucia stalowe i łączniki muszą być zabezpieczone 
przed korozja przez galwanizowanie ogniowe. 
Obudowa więźby 
Płyta OSB 2,5cm. 
Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopodobnych 
Preparaty zabezpieczające przez korozja biologiczną i ogniem powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, a ich 
stosowanie powinno być zgodne z instrukcją producenta. 
Zabezpieczenie murłat, belki obrzeżnej: preparat ognio i biochronny solny impregnat do drewna  (bezbarwny) 
Za zamówienie materiałów, weryfikację wymiarów odpowiada wykonawca. Widoczne elementy więźby tj. jętki należy 
zabezpieczyć bezbarwną  farbą pęczniejącą do wymaganej odporności pożarowej.  
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Należy stosować sprzęt odpowiedni do przyjętej przez wykonawcę technologii budowy więźby. 
 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inżynierem. Montaż gotowych elementów przy pomocy dźwigu. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający 
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający  jego dopuszczalny udźwig, nośność lub jeszcze 
inne dane dla jego prawidłowości i bezpiecznej eksploatacji na budowie. Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 
Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 
atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków żeliwnych i staliwnych jest zabronione, 

haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy przemieszczaniu ładunków 
zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka. 
W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi , powinny one spełniać następujące wymagania: 
do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały atestowane, 
wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak tez łączenie ze sobą lin stalowych na długości jest zabronione, 
pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania i zaciskania, a lina powinna być 
zabezpieczona przed przecieraniem, 
zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rąk. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 

Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiału, elementów 
lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, w sposób wykluczający zmianę ich 
właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe 
powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany w przypadkach uzasadnionych i 
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istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy 
taczek, wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
 
Składowanie materiałów 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. Elementy powinny być 
składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
Montaż elementów i wymagania. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 
w długości elementu do 10mm, 
w wysokości do 5mm. 
 
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych 
poniżej:  
- ± 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,  
- ± 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,  
- ± 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,  
- ± 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,  
- ± 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,  
- ± 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,  
- ±15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,  
- ± 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.  
 
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem  powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwa papy. 
 
Drewniana konstrukcja  
Drewniana konstrukcja powinna zostać zmontowana w pomieszczeniach zadaszonych producenta i gotowa 
dostarczona na miejsce wbudowania. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z technologią stosowaną przez 
producenta elementów z drewna klejonego. 
 

Płyty OSB 
Płyty OSB gr. 2,5cm należy przybić do dźwigarów dachowych i murłat – poprzez deski – gwoździami zwykłymi 
3,5x90, stosując przy tym podkładki stalowe jak dla elementów drewnianych. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono w STO „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji z drewna klejonego 
Kontrola jakości przygotowania konstrukcji z drewna klejonego polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 386 Wymagania 
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne [1]. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
 

Jednostkami obmiarowymi są:  
ilość szt.  montażu prefabrykowanych elementów dachu 
ilość m3  - murłaty, deski, belka obrzeżna, 
m2 – płyty OSB i folia paroizolacyjna, 
kg  lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w podano w STO  “Wymagania Ogólne”  
Warunki odbioru robót 
  Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji drewnianych może być 
przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. Do odbioru robót powinna 
być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być 
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym 
dowodem. 
Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
wbudowanych materiałów, 
wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
gotowej konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej powinno być 
dokonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 
Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
sprawdzenie wykonania połączeń, 
sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji za 
pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa z podziałka milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja 
techniczną oraz wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone. 
Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
dokumentacje techniczna obiektu, 
protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót poprzedzających 
roboty ciesielskie, 
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów , 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 
pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji ciesielskich polega na 
sprawdzeniu: 
zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków technicznych, 
prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie robót ciesielskich za 

właściwe. 
W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót ciesielskich, albo tylko 
ich cześć za wykonanie niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części robót ciesielskich za niewłaściwe należy ustalić czy stwierdzone odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają 
jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i 
umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu kosztorysowej 
wartości robót o wielkość ustalona komisyjnie dla danego przypadku. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w STO  “Wymagania Ogólne” pkt.9. 
Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z 
kosztami zakupu i transportem 
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- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
- Zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 
-ustawienie i rozebranie rusztowań , 
- załadunek i wywóz gruzu i odpadów budowlanych 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części łączonych. 
 
 

22. POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK PATYNOWANEJ  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem pokrycia dachowe z blachy tytan cynk patynowanej wraz z obróbkami blacharskimi dla 
inwestycji pn.:  Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w 
ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie 
(dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 6.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

▪ Wykonaniem podkładu  
▪ Wykonaniem wiatroizolacji  
▪ Wykonaniem pokrycia  
▪ Wykonaniem obróbek blacharskich 

 
Roboty których dotyczy i które obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje pełny zakres czynności 
umożlwiający wykonanie pokryć dachowych blachą tytanowo - cynkową z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach tj. kominy, instalacja 

odgromowa. 
2. MATERIAŁY  
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. Patynowane na kolor zielony 

do wykonania obróbek blacharskich tj. np : pasy nad rymowe i pod rynnowe , okapy , obróbki 
kominów , wyłazu dachowego , blacha płaska tytanowo – cynkowa. 

do wykonania rynien i rur spustowych blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 

uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo – cynkowej. 

taśma dylatacyjna 
taśmy do uszczelniania rąbków. 
klej do blachy 
Żabki i łapki do mocowania blach. 

Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – paroprzepuszczalność – powyżej 1200 g/m2/24h 
 
Blacha tytanowo – cynkowa to stop cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniającym go tytanem T ( 0,06 – 0,2 % ) 

miedzią Cu 0,08 – 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %. 
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Blachy tej nie można łączyć z materiałami bitumicznymi tj. papa i materiały podobne ani miedzią. 
Blachy tytanowo – cynkowe są materiałami o bardzo dużej wytrzymałości i trwałości która szacowana 

jest na minimum 80 lat. 
Kolor blachy patynowana na zielono. 
Ciężar blachy 1 m2 – 5 kg. 

Wielkość zakupywanych arkuszy pozostania się do decyzji wykonawcy. 
Rynny , rury spustowe można zakupić i zamontować gotowa lub wykonać we własnym zakresie. 
Decyzję pozostawia się wykonawcy robot. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w STO – „Część ogólna” 
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub używając sprzętu podstawowego.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w STO „Część ogólna”. 
4.2. Transport materiału sadzeniowego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczególną ostrożność należy wykazać przy 
transporcie i składowaniu wełny mineralnej gdyż nie można jej zamoczyć i zniszczyć brzegów i narożników. Wełna 
mineralna powinna być składowana w pomieszczeniu zamkniętym i suchym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Podkład: 

• Pełne deskowanie zgodnie z projektem konstrukcji 
 
Blacha: 

• Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988. 
 

Obróbki blacharskie: 
• Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 mm, ocynkowanej lub 

powlekanej systemowej.  
• Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały 

podciągania kapilarnego wody.   
  
 5.2. Wymagania szczegółowe 
 
Blacha Tytanowo -Cynkowa 
 

Krycie połaci dachowej blachą płaską tytanowo – cynkową należy rozpocząć od zamocowania pasa 

usztywniającego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. Pas usztywniający pownien być wykonany z 
blachy tytanowo – cynkowanej przeznaczonej do krycia połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami 

w dwoch rzędach mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci 
dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwojne i mocując go do 
deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń rownoległych i 
prostopadłych do okapu. Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krotszymi bokami 
rownolegle do okapu. Jeżeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być 
ścięty rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia 
powinny być przesunięte względem względem siebie o 50 % ( jak w projekcie ). Arkusze blach powinny być 
łączone : 
a/. w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwojne o wysokości od 25 do 45 mm, 

b/. w złączach rownoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 

20 o , lub na rąbki leżące podwojne , przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 o , 
c/. w kalenicy i w narożach – na podwojne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm . 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek 
w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. 
W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie węcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasow powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
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Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o . arkusza. 
Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm , 
a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż 
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwojny rąbek leżący. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych 
co max 12 m. 

Obróbki blacharskie 
 Obrobki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia. 
 Obrobki blacharskie z blachy o grubości 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku , lecz w 
temperaturze nie niższej od 5 o C. Robot nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dytalacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposob umożliwiający przeniesienie ruchow 
poziomych i pionowych dachu w taki sposob , aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 

Wiatroizolacja  
Wiatroizolację montujemy przed montażem deskowania 
Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi.  
Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 
Wiatroizolację montować tak aby pozostawić lekki zwis folii.  

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkątnym i trapezowym 
podłoże wokoł wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 

osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustow dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementow ponaddachowych. 
 Wloty wpustow dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-94701:1999 i 
PN-B- 94702:1999 

Rynny z blachy tytanowo – cynkowanej powinny być : 

a/. wykonane z pojedynczych członow odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe. 
b/. łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na 
całej długości , 
c/. mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm , 
d/. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 
a/. wykonane z pojedynczych członow odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe. 
b/. łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c/. mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposob trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach 
d/. rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

• Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona 
jest przez producenta. 

• Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 

• Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
• Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają zabezpieczenie 

przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 
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6.2. Kontrola w trakcie robót 
 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót oraz 
prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu za pomocą 3 m łaty, ułożenie folii 
 
6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  
 
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 
 

• Zgodności z dokumentacją projektową 
• Jakości zastosowanych materiałów 
• Jakości wyglądu powierzchni  
• Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności 

wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak wywietrzaki, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, 
osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia  
• Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór częściowy 

 

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac dla 
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 
 
8.1.1 Odbiór podkładu 
 
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład powinien 
być przygotowane zgodnie z pkt 2. , 5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności 
robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z 
dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. 
Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin a w przypadkach 
wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą 
przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą lub za pomocą obliczenia. Dokładność przy obliczeniach 
spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik 

badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie 
lub przeróbkę. Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy.  
 
 8.1.2. Odbiór robót blacharskich 
 
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane są zgodnie z dokumentacją, w 
sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  
 
8.1.3. Odbiór pokrycia  
 
Odbiór pokrycia z  polega na: 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia ( nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp. ). Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

 
8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 

 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową.  
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Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli 
częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.  
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne 
• Dziennik budowy 
• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  
• Protokoły odbioru podłoży 
• Protokoły odbioru częściowego 
• Instrukcje producentów materiałów 
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli 
zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej.  

Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
 

• Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 
• Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 
• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 

 
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego 
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych 
poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanym pokryciu dachowym 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby: 
 

• Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
wynikających z projektu. 

• Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej w kosztorysie 
ofertowym. 

 
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 
 
 
 
 
 
Zasady ustalenia ceny jednostkowej – cena jednostkowa obejmuje: 
 

• Przygotowania stanowiska roboczego 
• Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, oświetlenia 

tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót łącznie z kosztami zakupu i transportu. 
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• Wartość pracy sprzętu z narzutami 
• Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 
• Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

 
W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w umowie między 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 

PN-B-12020 , DINEN-1304 
 

23. KONSERWACJA CEGŁY ELEWACYJNEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące konserwacji  cegły elewacyjnej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
- oczyszczenie cegły 
- wzmocnienie cegły – środek utwardzający   
- uzupełnienie ubytków  
 
1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót konserwatorskich cegły zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 

45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta 
2.3. Materiały niezbędne do wykonania konserwacji cegły; 
- Rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach kwasu krzemowego 
- kit odwracalny na bazie żywic termoplastycznych  - żywica w toluenie z wypełniaczem kwarcowym 
- preparat biobójczy 
- Pasta na do usuwania graffiti i starych powłok malarskich, nie zawierająca alkaliów 

- Pasta do usuwania zanieczyszczeń - preparat zawierający fluorki 
- Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków cegły 
- Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania 
- Preparat hydrofobowy - Roztwór reaktywnych, oligomerycznych siloksanów w bezwonnym rozpuszczalniku. 
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Uwaga – materiały należy stosować zgodnie z opracowaniem „Program i zakres prac konserwatorskich” 
Uwaga – należy zastosować rozwiązanie systemowe materiałów renowacyjnych.  
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej,  pompy do zapraw, przenośnych 

zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
4. 

 
4.2. Transport materiałów 

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wstępne delikatne czyszczenie podłoża przy użyciu szczotek ryżawych i sprężonego powietrza pod ciśnieniem 
Jako podstawową metodę oczyszczenia elewacji proponuje się strumieniowanie drobnym cząstkami  ścierniwa  ( np. 
piasek ), przy użyciu agregatu C. P. . Polega ona na delikatnym oczyszczeniu mechanicznym pod kontrolowanym 
ciśnieniem z zastosowaniem różnego typu ścierniw. Rodzaj ścierniwa dobiera się na podstawie prób. Wybór kruszyw 
jest duży od bardzo miękkich i drobnych pyłów do twardych ostrych kruszyw korundowych, kwarcowych. 
  
Wzmocnienie strukturalne materiałów i uzupełnienie ubytków 
Lokalne wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł i uzupełnienie ubytków za pomocą krzemianowych poprzez 
pędzelkowanie lub iniekcję, zużycie należy ustalić na powierzchni próbnej. Zastosowanie preparatu ma za zadanie  
przywrócenie cegle parametrów mechanicznych zbliżonych do pierwotnych. 
 
Cegły rozwarstwione o nieodwracalnie zdezintegrowanej strukturze, należy zastąpić materiałem historycznym 
zbliżonym o dobrych własnościach technicznych (należy wykorzystać cegły z rozbiórki) 
 
Oczyszczone cegły pokryć farbą laserunkową. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
 
Przed przystąpieniem do prac konserwatorsko – remontowych należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu 
zachowania elewacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc najbardziej zniszczonych i wymagających rekonstrukcji.  
 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan zachowania obiektu przed konserwacją 
zwracając szczególną uwagę na zniszczenia i brakujące partie. 

2. Usunięcie wtórnych tynków i obrzutek cementowych. Wtórne tynki i obrzutki cementowe należy 
skuć tak by nie uszkodzić odsłanianej cegły i kamienia. 

3. Pobranie próbek z obiektu i wykonanie badań stwierdzających stopień zawartości soli rozpuszczalnych 
w wodzie w strukturze cegieł. Próbki zostaną pobrane z różnych miejsc obiektu, zwłaszcza z miejsc gdzie 
zaobserwowano wysolenia. Decyzję o konieczności badań należy podjąć po ustawieniu rusztowań, na 
podstawie szczegółowych oględzin miejsc w których występują wysolenia.  

4. Wstępna impregnacja wzmacniająca cegieł o osłabionej strukturze poprzez wprowadzenie 
preparatów impregnujących, dających efekt hydrofilny. Preparat KSE (baza: estry kwasu krzemowego)  
należy dobrać w zależności od stopnia zniszczenia. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie osłabionych 
elementów podczas dalszych prac.  Jeśli zajdzie taka konieczność należy również wstępnie podkleić większe 
odspojenia oraz zabezpieczyć je na czas trwania kolejnych zabiegów kitami odwracalnymi na bazie żywic 
termoplastycznych (np. żywicą w toluenie z wypełniaczem kwarcowym). Zalecenia te dotyczą przede 
wszystkim cegieł szkliwionych i nietypowych kształtek ceramicznych jeśli takie zostaną odsłonięte w trakcie 
prowadzenia prac. 

5. Usunięcie wtórnych uzupełnień – głównie cementowych, w obrębie cokołu  wykonanego z kamienia, w 

tym fug wtórnie uzupełnianych zaprawą mineralną. Wtórne uzupełnienia należy usunąć poprzez 
mechaniczne wykucie lub wycięcie. 

6. Usunięcie korodujących elementów metalowych z murów lub ich zabezpieczenie (stalowe kotwy, 
wsporniki, kołki). Pozostałości metalowych elementów mocujących pinakle na attykach oraz fragmenty 
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innych konstrukcji metalowych (np. odgromowe) należy usunąć mechanicznie poprzez wykucie. Przed 
usunięciem należy wykonać dokumentację wszystkich elementów.  

7. Wstępna dezynfekcja obiektu. Jest to zabieg mający na celu zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem 
mikroflory podczas dalszych etapów prac. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca zalewane przez 
wody opadowe. Zabieg wykonać należy preparatem biobójczym poprzez pędzlowanie lub natrysk.  

8. Usunięcie fug i spoin, skucie osłabionych tynków. Fugi cegieł należy usunąć poprzez wykucie lub 
wycięcie (na głębokość ok 2 cm).  

9. Usunięcie wtórnych powłok malarskich z powierzchni cegieł. Wtórne powłoki malarskie na 
powierzchni cegieł należy usunąć. Dobór metody uzależniony jest od skuteczności prób wykonanych na 
obiekcie. Wtórne powłoki malarskie można zdejmować mechanicznie jednocześnie wspomagając proces 
oczyszczania strumieniem pary wodnej lub chemicznie. W miejscach, gdzie powłoka farby jest gruba lub 
silnie przylega do podłoża, proponuje się użycie własnych preparatów na bazie DMF lub gotowych, jako 
zmiękczacza starych powłok malarskich. Czynność należy przeprowadzać na tyle delikatnie aby nie 
uszkodzić czyszczonej powierzchni. 

10. Usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni cegieł. Powierzchnię elewacji należy oczyścić z 

zabrudzeń powierzchniowych. Decyzję o rodzaju metody należy podjąć na podstawie prób wykonanych na 
obiekcie. Zaleca się metodę chemiczną na bazie gotowych preparatów lub odczynników chemicznych,  
słabe roztwory kwasu HF. Metoda oczyszczania powinna być sprawdzona i bezpieczna dla obiektu. 
Preparaty należy nakładać powierzchniowo w formie żelu poprzez pędzlowanie. Działanie chemiczne 
preparatów można wspomagać myjką ciśnieniową, wytwornicą pary wodnej oraz miękkimi szczoteczkami. 
Ciśnienie należy dobrać odpowiednio do właściwości mechanicznych czyszczonego materiału. 

11. Odsolenie porowatych materiałów (cegły) znajdujących się w obiekcie metodą swobodnej migracji soli 
rozpuszczalnych w wodzie do rozszerzonego środowiska. Decyzję o konieczności wykonania zabiegu należy 
podjąć na podstawie oględzin elewacji po postawieniu rusztowania. Zabieg wykonywany będzie w razie 
konieczności kilkakrotnie, aż do uzyskania prawidłowej zawartości soli w strukturze obiektu. Odsalanie 
przeprowadzane będzie w partiach, gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość soli. Jako okłady 
wykorzystana będzie pulpa celulozowa w mieszaninie z kaolinitem, nakładana na mokro.  

12. Dezynfekcja obiektu. Właściwa dezynfekcja ma na celu usunięcie i zabezpieczenie przed szkodliwymi 
czynnikami mikrobiologicznymi dla obiektu. Do wykonania zabiegu można zastosować gotowe preparaty 
biobójcze (metoda nakładania przez pędzlowanie). Jest to końcowa dezynfekcja i obejmować będzie swoim 
zakresem znaczną powierzchnię obiektu (np. attyki, elementy wystających gzymsów). 

13. Rekonstrukcje i przemurowania zdegradowanych partii murów. Rekonstrukcje murów innych 
elementów architektonicznych należy wykonać cegłą o podobnych rozmiarach, właściwościach i wyglądzie 
do cegły pierwotnej. Wszelkie przemurowania w pierwszej kolejności należy wykonywać z wykorzystaniem 
cegieł oryginalnych. Pojedyncze, zdegradowane i brakujące cegły/kształtki należy uzupełnić takimi samymi 
lub o zbliżonej formie, parametrach i kolorze. Nieprawidłowo wstawione cegły, w wyniku wcześniejszych 
napraw należy zdemontować i osadzić poprawnie. 

14. Wzmocnienie pęknięć i szczelin muru. Szczeliny i pęknięcia muru należy spiąć kotwami ze stali 
nierdzewnej (pręty spiralne ze stali nierdzewnej o średnicach Ø 6 mm, Ø8 mm, Ø 10 mm; zaprawa 
kotwiąca żywica), należy zastosować rozwiązanie systemowe. Wypełnienie drobnych szczelin zaprawami 
mineralnymi, modyfikowanymi żywicą akrylową w celu zabezpieczenia struktury muru przed penetracją 
wody.  

15. Uzupełnienie drobnych ubytków w cegle należy wykonać zaprawą mineralną barwioną w masie, o 

właściwościach optycznych i wytrzymałościowych zbliżonych do oryginału. 
16. Scalenie kolorystyczne powierzchni cegieł (w przypadku różnic kolorystycznych wcześniejszych 

uzupełnień i nieusuniętych przebarwień) należy wykonać gotowymi farbami laserunkowymi z impregnatem, 
w kolorze lokalnym muru. 

17. Wykonanie spoinowania wątku ceglanego. Spoiny należy wykonać gotowymi zaprawami 
renowacyjnymi o kolorze dobranym do fugi pierwotnej. 

18. Hydrofobizacja. Wątek ceglany należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem wody opadowej 
poprzez pokrycie lica muru preparatami hydrofobowymi. W przypadku miejsc szczególnie narażonych na 
działanie wody; powierzchnie poziome należy zastosować preparat Środek do wgłębnego gruntowania, o 
działaniu hydrofobizującym i wzmacniającym 

19. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Po zakończeniu należy wykonać dokumentację opisową i 
fotograficzną z przebiegu prac. 

 
 
UWAGA! 

Kolorystyka poszczególnych elementów, jak i zmiany technologii wykonania powinny być uzgadniane z Projektantem 
i Konserwatorem Zabytków. 
 
Uwaga – wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z opracowaniem „Program i zakres prac konserwatorskich” 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania być przeprowadzane  w zakresie : 
      -     zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
      -     jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni,  
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza elementów w 
stanie surowym. Długośc ściany oblicza się w rozwinięciu. 
7.3. Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7 i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Odbiór prac: 
a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny Jeżeli którekolwiek z 
badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 
c. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 

9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi 
 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  

 
 
 

24. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont 
oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości 
pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w/w robót. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wszystkie attyki, murki i zwieńczenia dachowe (wg rysunków 
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szczegółowych), 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących obróbek blacharskich (wymiana istniejących i wykonanie 
nowych) :  
- rynny i rury spustowe 
- gzymsy elewacyjne 
- parapety zewnętrzne  
- okapy 
- obróbki przy kominach, klapach dymowych, czerpniach, wyrzutniach  

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 5. 
Wykonanie robót blacharskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia 

zgodnie z rysunkami technicznymi. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
wykonywania dylatacji. 
Montaż systemowych rynien i rur spustowych: 
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny 
powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym 
położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny i 
rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta: 
Samonośny profil rynny umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do elementu stałego 
zamocować szynę rynnową wkrętami lud dyblami równo z murem, tak aby dłuższe ramię było na dole. W zależności 
o wymagań uwzględnić odpowiedni spadek. Profil rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny brzeg 
profilu c i lekkim naciśnięciem zatrzasnąć. 
Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona rura spustowa. Odpływ w 
rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Następnie 
wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8cm. Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien na całej długości 
łączenia. Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć obrzeże rynny za przedni nosek uchwytu czołowego, zagiętą 
tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni nosek uchwytu czołowego. 
Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
- nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8cm na wewnętrzną stronę rynny 
- połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5cm, 
- nadmiar kleju usunąć szmatką 
Po zakończeniu montażu rynny na wierzchu daszku zamocować obróbkę okapową z blachy tytanowo- cynkowej. 
Rynny daszku przy sali sportowej pokryć wewnątrz powłoką ochronną z żywicy akrylowej. Przed przystąpieniem do 
robót malarskich powierzchnię przeznaczoną do malowania należy oczyścić z kurzu i zatłuszczeń. Farbę nakładać 
przy pomocy pędzla, wałka malarskiego lub natryskowo z pojemników aerozolowych. 
Rura spustowa: 
Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy się je z 
wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym 
elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak przy 

łączeniu rynien. Wylewkę wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur, a 
następnie zamocować rurak. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków blachy i opiłków. 
Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę 
Obejma: 
obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby nierdzewne. 
zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w zamknięcia sztyftem. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 2. 
rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

a) Blacha tytanowo-cynkowa 
b) Hydroizolacja 
c) Deski i płyty OSB 
d) Klej bitumiczny 
e) Kątowniki wzmacniające 
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f) Rury spustowe wykonać z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze szarym.  
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
Transport materiałów 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich może odbywać pod warunkiem zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo-cynkowa powinna być transportowana i składowana w stanie 
suchym przy zapewnieniu stałego dopływu powietrza. 
Należy unikać transportu i składowania na zawilgoconym podłożu oraz zbyt ciasnego układania materiału. 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 
ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia 

pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń 
przewożonych wyrobów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 5. 
Przed przystąpieniem do robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki blacharskie 
powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia oraz wielkości pochylenia. Należy pamiętać o konieczności 
wykonywania dylatacji. 
Obróbki wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący. Do 
mocowania obróbek blaszanych stosować wkręty ocynkowane powlekane wg wskazań producenta. Rozstaw kołków 
co 50 cm naprzemiennie 
Wszystkie obróbki zamocować ze spadkiem 2 %, wymagany spadek uzyskać poprzez nałożenie warstwy kleju na 
bazie cementu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO „wymaganiach ogólnych” pkt 6. 
Kontrola wykonania obejmuje: 

 
1. Kontrolę materiałów 
2. Bieżącą kontrolę, 
3. Kontrola zamocowania 
4. Szczelność połączeń 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 
Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest mb. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony 
Protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
- wymiarów 
- rozstawu i wykonania rynien 
- połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 
- rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 
- usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 

Pokrycia 
- spadku i szczelności rynien 
- zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się 
Przez rynny) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 9. 
 
Cena jednostkowa: 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaż , rusztowań, pomostów roboczych, 
- wykonanie robót 
- prace porządkowe  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 
 
 

25. MONTAŻ PODNOŚNIKÓW  PLATFORMOWYCH   
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest dostawa i montaż dźwigów  osobowych dla inwestycji 
Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po 
nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) 
na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się dostawę i montaż dźwigu. 
 
W budynku zaprojektowano 1 podnośnik windowy oraz jeden podnośnik sceniczny 
 
1.4 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normam i oraz przepisami i oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonan iem konstrukcji stalowych zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu . 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.1 Podnośnik dźwigowy osobowy 
 

Typ dźwigu: MRL 
Napęd: bezreduktorowy 

Udźwig: 400 kg/4os 
Prędkość jazdy: 0,15 m/s 

Usytuowanie windy: w szybie żelbetowym / murowanym 
Drzwi aluminiowe przeszklone teleskopowe  

ilość przystanków: 4 
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2.2 Platforma podłogowa z przesuwem 
 

Napęd hydrauliczny 
Udźwig 300 kg 
Prędkość 0,05 m/s 
Wysokości podnoszenia (H) do 750 mm (max. 2 przystanki) 
Odległość przesunięcia (L) do 1000 mm 
Wymiary podszybia 
Spod x Gpod x Hpod /940 x 1570 x 100 mm 
Rodzaj szybu -brak 
Wymiary platformy Sp x Gp/ 900 x 1525 mm 
Moc silnika 1,1 kW 
Zasilanie 1 x 230 V 
 
Maszynownia Sterowanie zlokalizowane w skrzynce do umieszczenia obok platformy; 
Zespół napędowy do umieszczenia w odległości max. 6 m od platformy – oddzielne 
pomieszczenie maszynowni nie wymagane 
 
Wymogi 
Do prawidłowej pracy platformy wymagany zakres temperatur od +5°C do +40°C i wilgotność do 
90% liczonej dla 20°C. 

 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport materiałów 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5 
 
Montaż. 
 
Montaż powinien być przeprowadzony przez odpowiedni przeszkolony serwis dostawcy dźwigu zgodnie z 
instrukcją producenta. Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie i montaż wszystkich elementów dźwigu, 
instalacji i sterowania niezbędnych do jego uruchomienia. 
Do obowiązków wykonawcy należy również: 
- wykonanie pomiarów szybu windowego.  
 
-Przygotowania szybu dźwigowego zgodnie z projektem technicznym i rysunkami detali uwzględniającym założenia i 
wytyczne projektowe. Odbiór szybu zostanie potwierdzony protokołem z odbioru części budowlanej dźwigu.  
-Zapewnienia temperatury wewnątrz szybu dźwigowego w zakresie od +5 do +40 °C. 
-Wykonania operatu geodezyjnego.  
-Zaznaczenia w szybie dźwigu poziomu 1 metra od docelowego poziomu przystanku wykonanego „na gontowo”. 
-Doprowadzenie docelowego zasilania dźwigu/-ów z sieci do miejsca określonego w wytycznych projektowych. 
- Doprowadzenie do miejsca określonego w wytycznych projektowych wszelkich niezbędnych linii kontrolno 
sygnalizacyjnych, w tym analogowej linii telefonicznej, do podłączenia urządzenia z centrum serwisowym zgodnie z 
EN 81.28. 
- Wykonania w szybie dźwigu wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. 1% rzutu szybu) obliczonej 
zgodnie z wytycznymi projektowymi dostarczonymi przez dostawcę. 
- Wykonania w szybach dźwigowych instalacji oświetleniowej oraz gniazda wtykowego 220V z kołkiem uziemiającym 
zgodnie z wytycznymi projektu warsztatowego. 
- Zamontowanie w szybie dźwigarów montażowych zgodnie z założeniami i wytycznymi dostarczonymi przez serwis 
dostawy dźwigu. 
-Zamontowania w szybach podestów montażowych zgodnie z dokumentacja projektowo- montażowa. 
-Zabezpieczenia otworów drzwiowych i innych otworów technologicznych zgodnie z przepisami BHP. 
-Zamontowania drabinki do podszybia zgodnie z założeniami i wytycznymi projektowymi. 
-Udostępnienia na terenie budowy zamykanego, suchego pomieszczenia do składowania materiałów instalacyjnych i 
narzędzi. 
-Udostępnienie na terenie budowy zaplecza socjalnego i sanitarnego. 
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-Zapewnienie miejsca składowania zespołów dźwigu/-ów zabezpieczonego przed wpływami atmosferycznymi i 
kradzieżą. 
-Zapewnienia dróg dojazdowych i transportowych dla pojazdów ciężarowych oraz elementów o długości 
maksymalnej 5m. 
 Pomocy organizacyjnej przy rozładunku zespołów dźwigu/-ów. 
 
W trakcie montażu dźwigu/-ów: 
-Udostępnienia ciągłej dostawy energii elektrycznej podczas realizacji montażu. Umożliwienia realizacji montażu 
dźwigu/-ów nieprzerwanie w godzinach od 7.00 do 20.00. 
 
Po zakończeniu montażu dźwigu/-ów: 
-Wykonania prac wykończeniowych wokół drzwi szybowych i elementów sygnalizacyjnych. 
-Wykonania zabudowy przestrzeni pomiędzy drzwiami szybowymi wewnątrz szybu. 
-Dokonania odbioru konchowego. 
-Dokonania rejestracji i poniesienia opłat urzędowych związanych z rejestracja dźwigu w UDT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.6.  
 
 Wykonawca po zamontowaniu dźwigu i przeprowadzeniu wymaganych prób przygotuje urządzenie wraz z 
kompletem dokumentów do odbioru przez urząd dozoru technicznego. Gotowość do odbioru przez UDT zostanie 
zgłoszona zamawiającemu z wyprzedzeniem umożliwiającym uzgodnienie terminu badań, ich przeprowadzenie i 
uzyskanie dokumentu dopuszczającego dźwig do eksploatacji przed umowną datą zakończenia robót przez 
wykonawcę. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 7. 
 
Jednostką obmiarową jest komplet, zawierający dostawę i montaż dźwigu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 
Podstawa do wystąpienia o zapłatę będzie wykonanie i odebranie całości zadania zgodnie z przedmiarem robót 
będącym integralna częścią zamówienia polegające na wykonanie szybu windy wraz z robotami towarzyszącymi wraz z 
dostawa i montażem oraz odbiorem windy i dopuszczeniem do eksploatacji( platformy). 
 
Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa obejmuje:  
-koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
 -koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi dostawy na miejsce 
budowy  
-koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,  
-koszty pośrednie,  
- uporządkowanie miejsca pracy po zakończeniu robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i rozporządzenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ITB. 

 
 

26. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ DREWNIANEJ 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 
montażem stolarki okiennej i drzwiowej, montażem ich elementów. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robot: 
- odrestaurowanie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej wskazanej do zachowania – wg zestawienia 

stolarki okiennej i drzwiowej projektu i opisu technicznego 
- odrestaurowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej wskazanej do zachowania – wg zestawienia projektu 

i opisu technicznego 
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej pełnej i przeszklonej prostej z dodatkowym detalem 
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architektonicznym, wg zestawienia projektu i opisu technicznego 
- wymiana stolarki okiennej, drewnianej z zachowaniem istniejących podziałów, wg zestawienia projektu 
i opisu technicznego 
- montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych 
- dostawa stolarki okiennej wg. zestawienia stolarki projektu technicznego i opisu technicznego 
- dostawa drzwi wewnętrznych wg. zestawienia stolarki projektu technicznego i opisu technicznego 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Drzwi zewnętrzne prowadzące na parter, część drzwi wewnętrznych oraz część stolarki okiennej należy 
poddać renowacji. Mosiężne okucia znajdujące się w stolarce okiennej wskazanej do zachowania powinny 
być również poddane renowacji. 
Drzwi zewnętrzne prowadzące do piwnicy należy wymienić na nowe drewniane, zewnętrzne, stylizowane, 
zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Od wnętrza, nad drzwiami zewnętrznymi prowadzącymi do baru 

oraz do muzeum należy zastosować kurtynę powietrzną. 
Nową stolarkę drzwiową należy wykonać jako drewnianą. Nowe drzwi na parterze i piętrze wzorowane 
powinny być na istniejącej stolarce drzwiowej. Na poddaszu należy umieścić stolarkę drzwiową 
współczesną, prostą - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 
Nowa stolarka okienna typu „Euro” szyba zespolona, z układem kwaterowym analogicznym do stolarki 

istniejącej. Szkło o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 (m2k). Nowa stolarka okienna powinna być 
wyposażona w okucia mosiężne. Wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. 
Stolarkę należy zamówić po uprzednim wykonaniu pomiarów kontrolnych na obiekcie. 
 
2. MATERIAŁY 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robot objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
-Okna drewniane zewnętrzne – według zestawienia stolarki 

-Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna – według zestawienia stolarki 

-Podokienniki wewnętrzne 
-parapety zewnętrzne 
 
Materiały do renowacji stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej do zachowania, według Programu Prac 
Konserwatorskich: 
- jednoskładnikowa masa szpachlowa na bazie zawiesiny  
- W przypadku stosowania materiałów innych producentów, należy stosować materiały alternatywne, 
o właściwościach i parametrach wyżej wymienionych materiałów lub lepszych. Należy stosować materiały 
posiadające stosowne atesty i świadectwa, materiały dopuszczone do stosowania w obrocie publicznym na 

terenie Polski. 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Szczegółowe dane materiał – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: narzędzia i sprzęt do robot związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ślusarki. 
Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej nie wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu 
przed uszkodzeniem i wpływem warunków atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
5.2.1.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
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Warunki przystąpienia do robot. 
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni węgarków do 
których ma przylegać ościeżnica. 
Wykonanie robót – zasady montażu stolarki oraz podokienników 
Przy montażu futryn okien i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki 
okiennej, drzwiowej. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia. 
Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 
mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować 
przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 
Przed montażem okna należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 
Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 

murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. 
Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić osadzenie 
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za pomocą miary zwijanej 
ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - 
na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 
 
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na 
kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble 
wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do 
wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie okien 
drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach lub 
drzwi balkonowych należy stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 
ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową 
szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając 
o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z powierzchni 
okna. 
Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. Montaż parapetów wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta 
Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych należy stosować odpowiednio zasady dotyczące montażu 
stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł 
drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i zamków. 

 
5.2.2.Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej do zachowania 
Przed przystąpieniem do oczyszczania powierzchni skrzydeł okiennych i drzwiowych należy je 
zdemontować z ościeżnic oraz zdjąć wszystkie okucia. Zdemontowane i pozbawione okuć skrzydła należy 
oczyścić ręcznie z istniejących warstw farby. Ewentualne braki i ubytki w strukturze drewna należy 
uzupełnić nakładając za pomocą szpachelki japońskiej szpachlówkę akrylową, dwukrotnie w odstępie 
dwóch godzin. Wypełnioną, gładką, suchą i czystą powierzchnię skrzydeł drzwiowych należy pomalować 
dwukrotnie farbą 
wg zestawienia stolarki w projekcie. Farbę należy nakładać miękkim pędzlem w kierunku układania się 
włókien. Pomalowane powierzchnie przetrzeć na wilgotno (nie mokro) czystą wodą z dodatkiem ogólnie 
dostępnego na rynku środka pielęgnacyjnego. Okucia drzwiowe i okienne należy oczyścić, brakujące 
uzupełnić, wymienić zamki, ujednolicić klamki (masywne, mosiężne), zawiesić nowe szyldy. Po renowacji 
ościeży odrestaurowane skrzydła drzwiowe i stolarkę okienną należy zamontować na ościeżnicach. 
 
5.2.3 Renowacja ościeży. 

Ościeża powinny się odznaczać dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe 
i gładkie, a przed montażem stolarki oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno być wzmocnione, jeżeli nie 
wykazuje odpowiedniej twardości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz 
z drobinami materiału z powierzchni ościeża. Renowację ościeży należy przeprowadzić według technologii 
jak dla stolarki okiennej i drzwiowej, podanej w punkcie 5.2.2. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Sprawdzenie jakości robot związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór 
ościeżnic 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontroli prawidłowości wykonania robot montażowych: 
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości osadzenia 
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
- sprawdzenie ilości, jakości zastosowanych kotew i dybli; 
- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą; 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia; 

 
- kontrola poprawności działania elementów ruchomych. 
c) po wykonaniu renowacji stolarki drzwiowej i okiennej powinny one spełniać następujące warunki: 
- mieć odpowiednie luzy wrębowe pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, zapewniające prawidłowe działanie, 
bez ocierania skrzydeł o ościeżnicę w trakcie eksploatacji, 
- odznaczać się prawidłową tolerancją rozmieszczenia w wyrobie okuć (zamki, zawiasy), 
- drewniane elementy muszą się odznaczać właściwą wilgotnością, co warunkuje zachowanie płaskości 
drewnianych skrzydeł drzwiowych w trakcie ich użytkowania. 
Badania wykonania renowacji stolarki okiennej i drzwiowej powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, 
a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania otworów i podłoży, 
- odchylenia od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych( nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnicy, nie 
więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę), 
- otwierania -zamykania skrzydeł bez zacięć, 
- szczelności skrzydeł. 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 – ech dla każdego zamka. 

- informację dotyczącą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz 
podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O 
i OT. Ogólne wymagania i badania 
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 
włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające 
 

27. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARK BUDOWLANEJ STALOWEJ 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
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odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej p.poż.   
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z montażem stolarki drzwiowej , p. poż. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i p.poż. W skład tych robót wchodzą:  

 montaż drzwi wewnętrznych laminowanych wraz z ościeżnicą metalową wraz z naświetlem,  
 montaż drzwi metalowych wraz z ościeżnicą metalową,  
 montaż drzwi p.poż EI 30 pełnych i z przeszkleniem,  

 montaż drzwi p.poż EI 60 pełnych,  
 montaż drzwi aluminiowych pełnych i przeszklonych, wewnętrznych i zewnętrznych wraz z naświetlem,  

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  

 stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych,  
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.  

 okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.  

 ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  

 ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony 
do zabudowania stolarką  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY.  
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.  

Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w dokumentacji.  
 
2.2. Stolarka drzwiowa.  
Proponuje się zastosowanie stolarki drzwiowej  
Skrzydła płaskie okleinowane (CPL), pełne,.  
Skrzydła wewnętrzne, metalowe, lakierowane, pełne,  

 drzwi wzmocnione: wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowanej z wewnętrznym ramiakiem ze 
sklejki, okleina typu laminat 0,7mm, oba boki i góra skrzydła okleinowana jest taśmą obrzeżynową w 
kolorze skrzydła, 3 szt zawiasów wzmocnionych z pełną regulacją, zamek dwusprężynowy,  

 ościeżnice metalowe regulowane i kątowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej 
(gr.1,5mm dla regulowanych i 1,2mm dla kątowych), trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa, możliwość 
kotwienia do muru i ścianek karton-gips,  

 naświetla z szybą zespoloną,  
 drzwi metalowe z wypełnieniem wełną mineralną: konstrukcja zamknięta, płaszczowa z blachy 

nierdzewnej, skrzydło wykonane w wersji przylgowej, malowane, z 3 zawiasami wzmocnionymi z pełną 

regulacją, zamek dwusprężynowy.  
 
Proponuje się zastosowanie drzwi p. poż  

 drzwi p.poż. EI 30 pełne i przeszklone, drzwi p.poż EI 60: profile z blachy cynk, zamknięte, 
dwukomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło ognioodporne, (wypełnienie – wełna mineralna 
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przy drzwiach pełnych) uszczelki przymykowe, samozamykacz,  
 
2.3. Okucia drzwiowe.  

 zawiasy wzmocnione z pełną regulacją,  
 zamek dwusprężynowy,  
 klamki z szyldem,  
 samozamykacze – szynowe, ukryte 
 trzymacze elektromagnetyczne podłogowe lub ścienne dla drzwi p.poż.  
 sterowanie otwierania i zamykania drzwi p. poż  

 
 
3. SPRZĘT.  
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.  
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę.  

 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.  
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć narzędzi i 
sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć.  

 poziomica,  
 pion, przymiar, poziomica,  
 młotki ręczne,  
 wiertarki,  
 wkrętaki,  
 kliny,  
 ściągi.  

 
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.  
 
4.2. Transport materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia 
i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować samochody skrzyniowe 
wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic 
przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla 
uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy 
zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba 
środków transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzące w skład 
zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym 
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

 nazwę i adres producenta,  

 oznaczenie ( nazwę handlową),  
 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.  
Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom prawa budowlanego.  
Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót.  
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar 
drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą).  
 
5.3. Stolarka drzwiowa.  

 
• Drzwi stalowe.  

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami podanymi w 
instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i przymocować za pomocą 
kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną 
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przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, 
kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu 
montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać 
jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny 
się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte 
skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na 
zwichrowanie.  
 

• Drzwi przeciwpożarowe klasa odporności ogniowej: EI 30, EI 60.  
Konstrukcję drzwi i ścianek przeszklonych stanowią profile zamknięte, dwukomorowe z blachy ocynkowanej 
z przekładką z płyty ogniochronnej, malowane proszkowo. Przestrzeń pomiędzy profilami wypełniona 
szkłem ognioodpornym. Skrzydła drzwiowe p.poż pełne ze standardowym przeszkleniem wykonane z 
dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 0,8 mm. Wypełnienie stanowi wełna 
mineralna. Przeszklenia – szkłem ognioodpornym (szkło zespolone). Skrzydła drzwiowe zawieszone są 
standardowo w ościeżnicy profilowej na dwóch zawiasach stalowych spawanych. W ościeżnicy oraz w 
skrzydle drzwiowym w specjalnych rowkach profilowych umieszcza się uszczelki przymykowe. Drzwi 
wyposażone są w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy, z czołem ze stali 
nierdzewnej, wkładkę patentową, kołek antywyważeniowy, komplet klamek z szyldem, samozamykacz. 
Montaż wykonać ściśle według instrukcji producenta drzwi.  
 

• Drzwi hpl/cpl 
Ościeżnica stalowa obejmująca, regulowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm, 
malowana proszkowo -  struktura falista. Kolor zgodny z kolorem ślusarki aluminiowej zewnętrznej wg. 
opisu architektury 
Skrzydło bezklasowe  
POSZYCIE: płyta HDF, WYPEŁNIENIE: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, 
rama skrzydła z klejonki drewnianej, OBRZEŻE: obie pionowe krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS o 
grubości 1 mm. 
Skrzydło EI30/EI60  
POSZYCIE: Płyta HDF, Rama skrzydła z klejonego drewna, WYPEŁNIENIE: Wkład ognioodporny, OBRZEŻE 
krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS o grubości 1 mm,  
Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury. 
Wykończenie skrzydła - laminat HPL/CPL, kolor antracyt, gr. min. 0,7mm, Przeszklenie przezierne, szkło 
bezpieczne hartowane lub klejone 
Zawiasy chowane 3D ze stali nierdzewnej 3szt, klamka ze stali nierdzewnej, 
Trwałość mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 
zgodnie z PN-EN 1192:2001 
 
 

• Drzwi całoszklane 
Ościeżnica stalowa obejmująca, regulowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm, 
malowana proszkowo -  struktura falista. Kolor zgodny z kolorem ślusarki aluminiowej zewnętrznej wg. 
opisu architektury 

Skrzydło: tafla szklana hartowana lub VSG grubość 8 mm w wykonaniu barwionym. 
Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej, klamka/antaba ze stali nierdzewnej, 
 

• Kabiny systemowe  
Kabiny systemowe w toaletach mają być wykonane z laminatu kompaktowego HPL o grubości 10mm ( 
kolor do wyboru na etapie realizacji ). Laminat ma mieć  powłokę antybakteryjną potwierdzoną 
certyfikatem  Sanitazed lub równoważnym dokumentem oraz ma posiadać Atest higieniczny. System 
kabinowy  ma być mocowany na okuciach z mosiądzu oraz aluminium, malowany proszkowo ( kolor do 
ustalenia na etapie realizacji ), zawiasy drzwiowe samozamykające .Profile mocujące HPL mają być 
mocowane przy pomocy wkrętów imbusowych. Produkt ma posiadać Aprobatę Techniczną, Certyfikat 
Sanitized  oraz ma być trudno zapalny . Do oferty należy dołączyć  wszystkie wymienione w opisie 
dokumenty, certyfikaty pod rygorem jej odrzucenia . 
Przykładne  rozwiązanie, systemowe:  
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• Ścianki bezszprosowe - jest złożony z hartowanego szkła bezpiecznego Dane techniczne i 
właściwości 

Redukcja dźwięków 46 dB 
Współczynnik U 4,7 W/m2*K 
Przepuszczalność światła- 81% 
Całkowita transmisja energii g- 65% 
Ciężar-  68 kg/m2 
Grubość- 44 mm 
Tolerancja grubości -1/+1,5 mm 
Szerokość Min.- 200 mm do 1950 mm 
Wysokość Min.- 300 do 3500 mm  
Zakres temperatury : -20 °C do +50 °C 
 
 
 
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.  
Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do 
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:  

 sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,  
 sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych.  

 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować  

 kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki,  
 kontrolę między operacyjną,  
 kontrolę końcową.  
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6.1.1. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki.  
 
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. 
Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w formie 
liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach.  
 
6.1.2. Kontrola między operacyjna.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  

 montażu ościeżnic,  
 montażu skrzydeł drzwiowych,  
 montażu okuć i osprzętu.  

 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 
mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu 
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami 
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów 
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie:  
1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  
Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności winny być kompletne i uwzględniać 
wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia 
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.  
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1.  

Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez 
wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacją.  
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona:  

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ilości 
kotew,  

 dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  
 zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

 
Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. Przy zamykaniu 
skrzydła nie mogą sprężynować.  
 
8.1.1. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 
należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
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dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  
 
8.1.2. Odbiór techniczny robót.  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć następujący 
zakres prac:  

 otwory na drzwi,  
 roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu,  
 uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,  
 urządzeń sterujących.  

 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie 
wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie.  
 
8.2. Podstawa płatności.  
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.  

 
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
 przygotowanie ościeży,  
 osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,  
 montaż urządzeń sterujących (przy drzwiach p.poż i automatycznie otwieranych),  
 montaż okuć i zamków,  
 dopasowanie i wyregulowanie,  
 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  
 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
 

 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
 PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
 PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  
 PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  
 PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 

badań.  
 PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych.  
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

 
 

28. ELEMENTY METALOWE, ŚLUSARKA 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad oraz elementów metalowych. 
1.2. Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
zamontowaniem balustrad oraz elementów metalowych Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i zamontowanie wyżej 
wymienionych elementów. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej ST. 
Materiały do konstrukcji balustrad i elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normie PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji 
wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych. 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
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3. SPRZĘT 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad oraz elementów metalowych można 
używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
i wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementów metalowych powinno być zlecane 
przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Balustrady i elementy metalowe winny 
być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentów związanych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz nadzór techniczny winny dokładnie zaznajomić się z 
całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśniać z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. 
Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub 
zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za 
pomocą łączników i śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min .500 N, 
przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy metalowe mocuje się w 
trakcie betonowania lub nakłada na przygotowane miejsce. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie 
odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 
6.2. Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna 
Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji 
wywołanej działaniem kwasów , zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych oraz odpowiadać 
wymaganiom normy 
PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości 
fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
Śruby powinny spełniać wymagania oraz badania wg: 
- PN-M-82054/01 

- PN-M-82054/03 
- PN-M-82054/15 
- PN-M-82054/19 
- PN-M-82054/20 
Przed montażem śrub należy zlikwidować noski. 
Kołki rozporowe – należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) przed montażem. 
Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych takich jak: 
- naderwania 
- uszczerbki 
- nacięcia 
- zagięcia. 
Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków powietrza widocznych 
nieuzbrojonym okiem. 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiaru jest : 

(kg) – wykonanych i osadzonych balustrad metalowych, 
(szt.) – zamontowanych pozostałych elementów metalowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w książce 
obmiarów i 
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kontroli z dokumentacją techniczną. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- jakość użytych materiałów 
- zachowanie pionu i poziomu 
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych 
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem 
- zamocowanie balustrad do podłoża 
- trwałość połączeń elementów balustrady 
- trwałość wypolerowania 
- prawidłowość osadzenia pozostałych elementów metalowych. 
Balustrady i pochwyty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, 
przy czym 

dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej : 
- długość, szerokość +/- 1 mm 
- rozstaw elementów +/- 1 mm. 
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją +/- 2mm. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu +/- 1mm. 
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów, z których są wykonane, muszą odpowiadać 
normom: 
- rury bez szwu PN-H-74219 
- płaskownik (bednarka) PN-H-92325. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty (atesty 
itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-H-86020 Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producenta . 
 
 
 

29. ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wycinką drzew i krzewów i zakładaniem zieleni na terenie projektowanego budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 6.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

▪ zakupem i transportem drzew i krzewów 
▪ sadzeniem krzewów liściastych i iglastych z całkowitą zaprawą dołów, 
▪ cięciem pielęgnacyjnym drzew i krzewów, 
▪ założeniem trawników, 
▪ zakupem i transportem ziemi urodzajnej, agrowłókniny, kory drzewnej,  
▪ wykonaniem ściółkowania z agrowłókniny, kory drzewnej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, zapewniające 
roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału 
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organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia. 
Materiał roślinny – drzewa, krzewy, pnącza, byliny, rośliny cebulowe.  
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraźnie 
wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 
2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 
Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika. 
Bryła korzeniowa – uformowana podczas zabiegów szkółkarskich bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 
Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym (przynajmniej 
raz w roku) przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego. 
 
 
2. MATERIAŁY  
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

▪ ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 
nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia w pryzmy nie może być wystawiona na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. 

▪ ziemia do sadzenia drzew i krzewów nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku 
▪ optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8, 
▪ ziemia nie może być zasolona, 
▪ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów 
musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być mieszanką mineralno-organiczną (torfy), 

▪ ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej, 
▪ wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi 

urodzajnej na teren budowy. 
 
Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych 
(np. torfu, kory drzewnej, odpadków organicznych, liści i organicznych odpadków komunalnych), 
przekompostowanych na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 

wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Wykorzystywany tzw. kompost miejski powinien być kompostowany przez 2 lata, przesiany przez sita, zaś ziemia 
liściowa kompostowana przez minimum 3 lata. 
Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypełnienia dna dołów należy ją zmieszać w proporcjach 1:1 z ziemią 
urodzajną. 
 
31.2.2. Materiał roślinny sadzeniowy - wymagania ogólne: 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami dotyczącymi następujących materiałów szkółkarskich: 

▪ ozdobnych drzew i krzewów liściastych – PN-87/R-67023 
▪ ozdobnych drzew i krzewów iglastych – PN-87/R-67022 

 
Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 
Wymagania ogólne: 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

▪ pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
▪ przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
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▪ system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, 

▪ u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

▪ pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 
kulistych, 

▪ pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
▪ przewodnik powinien być prosty, 
▪ blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 

 
Wady niedopuszczalne: 

▪ silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
▪ odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
▪ ślady żerowania szkodników, 
▪ oznaki chorobowe, 

▪ zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
▪ martwice i pęknięcia kory, 
▪ uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
▪ dwupędowe korony drzew formy piennej, 
▪ uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
▪ złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
2.3. Materiał roślinny sadzeniowy - wymagania szczegółowe: 
2.3.1. NASIONA TRAW 

▪ Należy zastosować mieszanki traw odpowiednie do występujących stanowisk: 
▪ Mieszanki gazonowe na stanowiska słoneczne 
▪ Mieszanki parkowe na stanowiska cieniste 
▪ Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 

2.3.2. NAWOZY MINERALNE 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych 
zawierających azot, fosfor i potas. 
 
 
2.3.4. KORA 
Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew i krzewów. Wykończenie 
powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin oraz montażu obrzeży . Do 
wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i 
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. 
W pielęgnacji krzewów okrywowych pod okapem starych drzew zaleca się użycie kory w pielęgnacji jesiennej.  

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w STO – „Część ogólna” 
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

▪ glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
▪ sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
▪ świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia, 
▪ wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
▪ kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
▪ opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawników, 
▪ sprzęt do podlewania roślin, 
▪ drobny sprzęt ręczny (łopaty, szpadle, grabie, taczki itp.) 

 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w STO „Część ogólna”. 
4.2. Transport materiału sadzeniowego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub znajdować się w 
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pojemnikach. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem.  
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je ułożyć w cienistym miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do środka, bądź zadołować 
ułożone w pryzmach. Wskazane byłoby również zabezpieczenie korzeni hydrożelem. W przypadku roślin w 
pojemnikach lub z bryłą korzeniową nie można dopuścić do przeschnięcia bryły, w razie suszy podlewać. Sposób 
przechowania roślin między momentem zakupu a sadzeniem może zdecydować o powodzeniu przyjęcia się roślin na 
miejscu docelowym. Podstawowymi wrogami materiału szkółkarskiego, zwłaszcza tego bez bryły, są: słońce, mróz, 
wiatr, ale także nadmiar wody. Czynniki te powodują wysychanie bądź gnicie korzeni.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Krzewy 
5.1.1. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 

Wymagania ogólne 
▪ Pora sadzenia - jesień lub wiosna w przypadku krzewów kopanych, w przypadku krzewów w pojemnikach, 

pora sadzenia jest dowolna. 
▪ Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. 
▪ Rabaty przeznaczone pod krzewy powinny być 5 cm niżej niż powierzchnie chodników i trawników, tak by 

pozostało miejsce na ściółki z agrotkaniny, kory i otoczaków. 
▪ Dołki pod krzewy powinny mieć wielkość odpowiednią dla danego gatunku i zaprawione ziemią urodzajną, 

lub torfem kwaśnym (różaneczniki). Obowiązuje podstawowa zasada, że rozmiary dołów, a więc głębokość 
i szerokość powinny umożliwiać swobodne umieszczenie i rozłożenie systemu korzeniowego. 

▪ Głębokość sadzenia określa położenie szyjki korzeniowej w stosunku do powierzchni otoczenia. Ogólnie 
przyjmuje się, że rośliny powinny być sadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie 
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. Wrażliwe na zbyt głębokie sadzenie są różaneczniki. 

▪ Sadząc rośliny należy również pamiętać, że osiadanie ziemi może spowodować spłycenie lub zgłębienie ich 
położenia. Spłycenie następuje wtedy, gdy gleba wokół posadzonego drzewa jest dość mocno spulchniona, 
a drzewo opiera się sztywnymi korzeniami na twardym spodzie dołu. Zagłębienie natomiast następuje, gdy 
dno dołu jest nadmiernie i zbyt głęboko spulchnione. 

▪ Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.  
▪ Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę z ziemi wokół 

krzewu oraz podlać. 
▪ W razie konieczności założyć paliki i wiązadła. 
 
 

5.1.2. Wymagania ogólne dotyczące pielęgnacji krzewów po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na: 

▪ podlewaniu, 
▪ odchwaszczaniu, 
▪ nawożeniu krzewy wymagają nawożenia w ilości 1 - 2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie 

gwarancyjnym, 
▪ usuwaniu odrostów korzeniowych, 
▪ poprawianiu misek z ziemi wokół krzewu, 

▪ okopczykowaniu krzewów jesienią (Rosa (róża odm. okrywowa) ‘Lovely Fairy’), 
▪ rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
▪ wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 

Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek, bez określania przyczyny, pod 
warunkiem ich wymiany. 

▪ wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
▪ przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
 

 
5.2. DRZEWA 
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

▪ pora sadzenia - wiosna lub jesień, 
▪ miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
▪ dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną dla danego gatunku i zaprawione ziemią urodzajną, 
▪ roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce. 

▪ Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.  
▪ Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę z ziemi wokół 

krzewu oraz podlać. 
▪ przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki, 
▪ drzewa formy piennej należy przymocować do palika taśmą do wiązania drzew pod koroną , 
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▪ wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa 
 

5.2.2. Wymagania ogólne dotyczące pielęgnacji drzew po posadzeniu i w kolejnych latach pielęgnacji terenu zieleni. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na: 

▪ podlewaniu, 
▪ odchwaszczaniu, 
▪ nawożeniu - drzewa wymagają nawożenia w ilości 4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie 

gwarancyjnym, 
▪ usuwaniu odrostów korzeniowych, 
▪ poprawianiu misek z ziemi wokół krzewu, 
▪ wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew  

Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek, bez określania przyczyny, pod 
warunkiem ich wymiany. 

▪ wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

▪ przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
 
 
5.3. ŚCIÓŁKOWANIE 
5.3.1 Ściółkowanie agrotkaniną 

▪ Agrotkaninę należy rozkładać przed sadzeniem roślin na wyznaczone wcześniej rabaty. 
▪ Rabaty powinny znajdować się 5 cm niżej niż powierzchnie trawników i nawierzchnie ścieżek. 
▪ Agrotkaninę mocuje się przy pomocy metalowych szpilek, wbijanych co 30 – 50 cm. 
▪ Po rozłożeniu i umocowaniu tkaniny, należy wyciąć otwory w miejscach planowanego sadzenia lub siewu 

roślin. Dla ułatwienia prac tkanina posiada pasy wygodne dla rozplanowania sadzenia roślin. 
▪ Agrotkanina powinna być rozłożona pod wszystkimi sadzonym krzewami i żywopłotami. Nie należy jej 

rozkładać na rabatach, na których sadzi się bluszcz i barwinek, gdyż zahamuje ona tworzenie zwartej 
okrywy 

 
5.3.2 Ściółkowanie korą 

▪ powierzchnię gruntu pod krzewami i drzewami należy pokryć warstwą kory drzewnej grubości 5 cm. 
▪ w przypadku sadzenia pojedynczych drzew należy rozłożyć korę warstwa grubości 5 cm na powierzchni o 

średnicy 0,5 m wokół pnia 
▪ ewentualnie do korowania można wykorzystać korę drzewną z przerobienia gałęzi usuniętych w ramach 

inwestycji drzew i krzewów. 
▪ Mulczowanie korą należy wykonać pod wszystkimi sadzonymi roślinami: drzewami, krzewami i roślinami 

okrywowymi (bluszcz i barwinek) 
 
 
5.4. TRAWNIKI 
5.4.1. Dobór i jakość mieszanek nasion na trawniki. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

5.4.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 
▪ teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
▪ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). 
▪ krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika. 
▪ teren powinien być wyrównany i splantowany.  
▪ po wyrównaniu trzeba przekopać teren przyszłego trawnika usuwając chwasty. W przypadku terenu 

zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodą 'na krzyż' i wybieranie rozłogów chwastów wieloletnich. 
Można też stosować herbicydy zwalczające uciążliwe chwasty wieloletnie. 

▪ ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z ziemią kompostową lub z torfem 
odkwaszonym (najlepiej 20 litrów torfu na metr kwadratowy) i z nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana. Optymalny udział części organicznych wynosi około 5% objętości podłoża. 

▪ Powierzchnia gleby nie powinna być przed siewem nadmiernie przesuszona i rozpylona. Najlepszy jest stan 
wilgotności, w którym na powierzchni utrzymują się drobne bryłki o średnicy do 1 cm. 

▪ przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub 

zagrabić. 
▪ termin siewu - okres wiosenny (od połowy kwietnia do końca maja), okres późnoletni lub wczesnojesienny 

od połowy sierpnia do połowy września. 
▪ siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne 
▪ przyjęta norma siewu to 3 kg nasion na 100 m2 
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▪ po siewie nasiona należy przykryć przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
▪ po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

▪ po wykiełkowaniu nasion należy dosiać trawę na płaszczyznach trawników o zbyt małej gęstości 
wykiełkowanych ździebeł trawy 

 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. DRZEWA I KRZEWY 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

▪ wielkości dołków pod krzewy, 
▪ zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
▪ zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

▪ gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
▪ materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności 

z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
▪ opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
▪ odpowiednich terminów sadzenia, 
▪ wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 
▪ zasilania nawozami mineralnymi 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

▪ zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
▪ godności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową, 
▪ wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest 

jesienią, 
▪ jakości posadzonego materiału. 
 

6.2.  TRAWNIKI 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

▪ oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
▪ określeniu ilości zanieczyszczeń 
▪ pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
▪ wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
▪ ilości rozrzuconego kompostu, 
▪ prawidłowego uwałowania terenu, 
▪ zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
▪ gęstości siewu nasion, 
▪ prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
▪ okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
▪ dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 

 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

▪ prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 
▪ obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
▪ prawidłowego koszenia trawnika 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników oraz ilość w sztukach w przypadku drzew i krzewów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg ww. podpunktów dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w oparciu o normy: 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
PN-87/R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
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PN-87/R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

 
30. PRACE KONSERWATORSKIE 

 

 

 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacja pn: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

DOTYCZĄCY BUDYNKU PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 32A W MIECHOWIE opracowanego przez mgr 

D. Smatloch-Klechowska  oraz mgr S. Cechosz oraz opracowaniem ZESTAWIENIE ELEMENTÓW 

ZABYTKOWYCH Dawne koszary wojskowe przy ul. Henryka Sienkiewicza 32A w Miechowie  autorstwa 

mgr S. Cechosz Ł. Holcer. 

 

 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wartościach szacunkowych użytych do określenia parametrów danych 
materiałów bądź produktów, należy uznać, że wartości te będą spełnione jeżeli będą się zawierały w zakresie ±5% 
w stosunku do wartości wskazanej w specyfikacji 
 
 

31. PODBIJANIE FUNDAMENTÓW 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot betonowych 
związanych z podbijaniem fundamentów dla inwestycji Rozbudowa, Nadbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana 
sposobu użytkowania budynku, w ramach inwestycji po nazwą: „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości pod adresem 
ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej   
 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres prac obejmuje: 

- podbicie fundamentów  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów nie umocnionych przy ścianach 
wewnętrznych budynku z wybraniem ziemi spod fundamentu pod wykonanie podbudowy fundamentów, z 
zasypaniem części wykopów oraz wywozu nadmiaru ziemi i obejmują: 

a) wykonanie ręcznie wykopu nie umocnionego przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów z wybraniem 
ziemi spod fundamentu na zewnątrz budynku  

b) częściowe zasypanie ręcznie wykopów ziemią z ukopów, z ewentualnymi przerzutami ziemi 

c) wywóz nadmiaru ziemi z wykopów z transportem samochodowym, 

d) podbijany fundament budynku należy podzielić na odcinki długości maksymalnej 1.2 m.  

e) odległość między kolejnymi odcinkami nie powinna być mniejsza niż 4 m. 

f) podbicie fundamentu należy wykonać betonem klasy minimum C20/25 W8 z Fibrobetonu: beton ekspansywny + 
włókna stalowe 25kg/m3 (L=60mm f=0.8mm) 

g) beton podbicia należy zawibrować w czasie wykonywania 

 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00.01.00 

Wymagania ogólne -pkt. 2. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Do robót związanych z podbijaniem fundamentów metodą odcinkową wykorzystać: 

- płyty OSB do wykonania deskowania; Wzmacnianą sekcję fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem, który nie 
powinien być zabezpieczany środkami do obniżenia przyczepności betonu. Sama płyta powinna być fabrycznie 
zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pęcznieniem. Środki obniżające przyczepność betonu 
mogą spowodować obniżenie przyczepności kolejnej działki przylegającego fundamentu. 

- pręty zbrojeniowe żebrowane AIIIN BSt500s  

- beton C25/30 W8 do podbicia z betonu ekspansywnego wzmacnianego włóknami stalowymi w dawkowaniu 
25kg/m3 (L=60mm f=0.8mm) 

- powłokowa masa bitumiczna  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne -pkt. 3, 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne -pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne -pkt. 5. 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

Roboty dotyczące podbić fundamentów metodą odcinkową wykonywane mogą być tylko przez Wykonawcę 
posiadającego odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia na życzenie Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania zadania zgodnie ze sporządzonym Projektem Wykonawczym. W czasie wykonywania podbijania należy 
prowadzić obserwacje istniejącej konstrukcji ścian i sklepień. Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy 
ujawnione nieprawidłowości pracy konstrukcji. Jednocześnie można podbijać zaledwie 20% powierzchni 
fundamentów. Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi sekcjami podbijania wynosi 4 m. Kolejnym rygorem 
odległości jest wartość wynikająca z 1,5 krotnej wysokości ścian podbijanych. 

Kolejność wykonywania prac: 

- podstemplować stropy w rejonie wykonywanego podbicia, 

- w rejonie wykopu usunąć nawierzchnię, ziemię roślinną, czyli humus. 

 - wykonać wykop do poziomu istniejących fundamentów, 

- w narożnikach oraz w wybranych odcinkach podkopać ławę/ścianę fundamentową na głębokość min 30cm, 

- następnie odkuć niejednorodne i odpadające (osłabione) partie istniejącego fundamentu. 

- na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawić deskowanie, 

- spód istniejącej ławy/ściany fundamentowej dokładnie oczyścić z kurzu i resztek ziemi, 

 - spód istniejącej ławy/ściany fundamentowej zaizolować powłokową masą bitumiczną 

 - oczyścić powierzchnię kontaktu z istniejącą podbijaną sekcją i umieścić zbrojenie zszywające 

 - umieścić zbrojenie podbicia fundamentu 

- w deskowaniu ułożyć beton i zawibrować 

- Beton do szalunku należy podawać z wysokości o 20 cm większej od poziomu spodu fundamentu istniejącego. 
Chodzi tu o wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypełnienie przestrzeni 
nowego fundamentu. Powstały lej należy skuć po minimum 24h od zalania betonu 

- po stwardnieniu betonu wykonać izolację pionową, a następnie zasypać wykop, tak by nie zalewała go woda 
opadowa. Wykonać to warstwami o grubości około 20 cm, a każdą warstwę dokładnie ubić. Dopiero wtedy można 
przystąpić do odkopywania i podbijania kolejnych odcinków fundamentów. 

UWAGA! 

Podbijanie fundamentów należy przeprowadzić na takiej głębokości, by wierzch zaprojektowanego nowego 
fundamentu wraz z izolacją poziomą znajdował się poniżej poziomu posadzki w piwnicy. Izolację podposadzkową 
oraz nową izolację poziomą ścian należy ze sobą szczelnie połączyć. 

Wszelkie prace mające na celu zwiększenie nośności fundamentów istniejących wymagają ostrożności i bardzo 
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starannego ich wykonania, dlatego też powierzyć je należy firmom specjalistycznym prowadzącym działalność w tym 
zakresie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne -pkt. 6 oraz instrukcji producentów. 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości: 

Kontrola jakości robot polega na zgodności Dokumentacją Projektową pod względem: 

a) sprawdzenie przygotowania terenu, 

b) sprawdzenie podłoża gruntowego, 

c) jakości użytych materiałów, 

d) wykonania robót betoniarskich, 

e) tolerancje wymiarów 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

a) ława fundamentowa w planie ± 5 cm, 

b) rzędne wierzchu ławy ± 2 cm, 

c)płaszczyzny i krawędzie -odchylenie od pionu ± 2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiary robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne -pkt. 7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne -pkt. 8. 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Na podstawie wyników badań wg p. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne -pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Cena zawiera wykonanie podbudowy fundamentu wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST.00.01.00 
Wymagania ogólne -pkt. 10. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w oparciu o normy i przepisy, a w szczególności:  

1. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

2. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków 

 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
STO- Specyfikacja Techniczna- część ogólna dla wszystkich SST 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla robót podstawowych 
 

Sporządził: 
mgr inż. arch. Miłosz Sanetra 


