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1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

1. Wymagania ogdlne

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowsg, nadbudowa i1 przebudowg budynku magazy-
nowego o cze$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejszg Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z Dokumentacja Projektowa.

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ wszelkie prace pomocnicze, konieczne do realizacji
prac zasadniczych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robot podstawowych

kalkulowane sa w wycenie robot podstawowych.
OKkreslenia podstawowe

1.3.

[1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmiennej funk-
cji od tej, dla ktorej zostat zaprojektowany i zbudowany lub do eks-
ploatacji w nowych warunkach

2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykon-
czeniowych obiektu budowlanego

3]

Aprobata
techniczna

pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla kto-
rych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane
sa w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministrow

[4]

Atest

$wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

5]

Bezpieczenstwo reali-
zacji robot budowla-
nych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych,
ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywil-
nej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemy-
stowe, sieci uzbrojenia terenu

8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielo-
ny z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach

9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjali-
styczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad pan-
stwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryte-
riami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow tech-
nicznych

[10]

Dokladnos$é
row

wymia-

zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatoze-
niami lub z dokumentacjg techniczng

[11]

Dokumentacja budo-
wy

0g6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zalgczonym projektem budowla-
nym

e dziennik budowy
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e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

[13]

Elementy robot

wyodrebnione z catosci planowanych robo6t ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, koszto-
rysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru

budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wyko-
nywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorg
moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyj-
nego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacj¢ zamierzone-
go zadania

[16]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo-
$rednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realiza-
cyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

[17]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgod-
nosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatno$cia uzytkowa

[18]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadza-
ny na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen
jednostkowych robocizny, materialu, narzutow kosztéw posrednich i
zysku

[19]

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[20]

Kosztorys $lepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawie-
nie materialdow podstawowych

[21]

Kosztorys
nawczy

powyko-

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
warto$ciowe zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicz-
nych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

[22]

Material budowlany

0g6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabryka-
ty lub potprefabrykaty stluzgce do budowy i remontow wszelkiego
rodzaju obiektow budowlanych oraz ich cze$ci sktadowych

[23]

Nadzo6r autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kon-
troli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji

[25]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslo-
nych cechach jakos$ciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzg-
dzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obiekt malej archi-
tektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku
(ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, ele-
menty architektury ogrodowej)

[28]

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykona-
nych robot

[30]

Polska Norma (PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w bu-
downictwie stosowane sg m.in. do materiatow budowlanych, metod,
technik i technologii budowania obiektow budowlanych

[31]

Pozwolenie na budo-

decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki zabezpie-
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we czenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla
czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw tymczasowych,
okresla szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[32] | Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opra-
cowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca od-
powiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Archi-
tektow lub Inzynierow Budowlanych

[33] | Projekt  organizacji | zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczef i rysunkéw nie-
budowy zbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbed-
nych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i zakon-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[34] | Protokol odbioru ro- | dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
boét podstawe zadania zaplaty

rzedmiar obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej,
35] | Przedmi bl 1 bot dst dok t kt.
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporza-
dzenia kosztorysu

[36] | Przepisy techniczno- | warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane

wykonawcze i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych
[37] | Roboty budowlano- | budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remon-
montazowe cie lub rozbiorce obiektu budowlanego
[38] | Roboty zabezpiecza- | roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
jace lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecz-

no$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢
dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezb¢dne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-
pieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwe-
stora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawanso-
wania obiektu wymaga wykonania tych robdt dla ochrony obiektu
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom
0s0b postronnych

[39] | Roboty zanikajace roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykony-
wania kolejnych etapéw budowy
[40] | Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogél drewniana), systemowa wielo-

krotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna
(np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot
na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng
prace na wysokosci

[41] | Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie techno-
logicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzysta-
nia z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzial-
no$¢ ponosi wykonawca

[42] | Znak bezpieczenstwa | prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

2. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

2.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie =z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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2.2.  Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne;j
w budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadac
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

3. Materialy

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetniaé
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentéw technicznych (dla wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodno$ci)

c) certyfikat lub deklaracje¢ z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobOw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o§wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98
poz. 637).

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te do ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

5. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

5. Transport

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia
Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezagco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robodt 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j 1
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatbw 1 Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang decyzj¢.
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6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci

7.1.  Zasady kontroli jakosci Roboét

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i1 Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialtow i Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwos$ci sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

7.2.  Atesty jako$ci materialow

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe begda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7.3.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.



Strona 9 z 105

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu Rob6t,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru
autorskiego)

- daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.
1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.
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2.Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1. Ryczalt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.
Podstawa rozliczenia robdt jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze
Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru robdt. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca
negocjacjom, a tym samym zmianom.

Dlatego tez Wykonawca na etapie skladania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie
zwigzane z realizacja robdt i wkalkulowa¢ w cene ryczattowa koszty pozostate, a tym samym
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

9.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu
Robdét.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

5. Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

9.3.  Odbior cze¢sciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.4. Odbior koncowy Robot

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.

2. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 1 bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Robodt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robdt 1 przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.
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5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z

uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych

Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru

Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot
Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiardw,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Odbior ostateczny

1.0dbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2.0dbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

10. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty.
Ryczalt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidlowe
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzg¢tu na plac
budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikoOw nadzoru, koszty pomiaréw 1 badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

e koszt utylizacji odpadow

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjny
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11. Wymagania BHP

11.1 Pracownicy Wykonawcy

1. Wszyscy pracownicy muszg by¢ legalnie zatrudnieni i posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz
badania lekarskie. Dotyczy to rowniez pracownikoéw Podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ prace za pomocg oséb w peini zdolnych do
wykonania powierzonych zadan oraz posiadajacych niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia.
Zdolno$¢ do wykonania pracy oraz kwalifikacje dokumentowane sg indywidualnie dla kazdego
pracownika, z uwzglednieniem zajmowanego stanowiska i powierzonych prac. Dokumenty
powinny by¢ zapewnione do wgladu na zadanie, a ich daty obowigzywania obejmowaé czas
trwania kontraktu / podlega¢ aktualizacji zgodnie z odnowieniem uprawnien i by¢ przedstawione
do natychmiastowej weryfikacji.

3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, w tym Podwykonawcow powinni odby¢ szkolenie BHP z
zagrozen na terenie budowy.

3.1. Szkolenie wazne jest 12 miesigcy 1 po tym okresie musi zosta¢ ponowione.

3.2. Szkolenia sg prowadzone na koszt Wykonawcy.

4. Nadzér ze strony Wykonawcy, w tym nadzor podwykonawcoéOw zobowigzani sg do
uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Kierownika Zaktadu/ Wydziatu,
Gospodarza obiektu/ terenu lub osobe zezwalajaca na rozpoczecie prac, uwzgledniajacych
specyfikacje i zagrozenia charakterystyczne dla tych prac. Przy pracach biezacego utrzymania
ruchu potwierdzeniem odbytego szkolenia jest podpisane Zezwolenie jednorazowe. Natomiast
przy pracach inwestycyjno- remontowych potwierdzeniem szkolenia jest podpisany. Wypetiony
1 podpisany zatagcznik Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Koordynatorowi Prac z ramienia
Inwestora przed rozpoczgciem pracy.

5. Nadzor ze strony Wykonawcy 1 Podwykonawcy zobowigzany jest przeszkoli¢ w sposob
udokumentowany swoich pracownikéw.

6. Nadzor nad pracownikami.

a. Wykonawca zobowigzany jest:

e wyznaczy¢ osoby funkcyjne, w tym osoby uprawnione do odbioru pisemnych zezwolen
wypetniajac  Wypehliony zalacznik Wykonawca zobowigzany jest przekazad
Koordynatorowi Prac z ramienia Inwestora.

e zapewni¢ codzienny nadzor i doradztwo w dziedzinie bezpieczenstwa pracy, petlnione
przez wykwalifikowang stuzbe bezpieczenstwa 1 higieny pracy lub przez osoby
posiadajace stosowne przeszkolenie i1 uprawnienia. Nadzorem nalezy obja¢ wszystkich
pracownikow 1 osoby, za pomoca, ktorych beda realizowane prace. Na kazde 50 osob
Wykonawcy (tagcznie z Podwykonawcami) obecne w miejscu prac powinno przypadaé
nie mniej niz 1 osoba Nadzoru BHP.

e zapewni¢ nad pracownikami i prowadzonymi pracami bezpo$redni wilasny nadzor,
posiadajacy odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w liczbie, co najmniej 1 osoby na 10
zatrudnionych (facznie z Podwykonawcami) przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

e w przypadku realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych do zapewnienia bezposredniego
nadzoru, prowadzonego przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia /
kwalifikacje,

e do wyznaczenia osoby/os6b do udzielania pierwszej pomocy, a takze osoby/oséb do
zwalczania pozarow 1 ewakuacji pracownikOw z miejsca wykonywania pracy. Zapis nie
dotyczy biezacego utrzymania ruchu.

e uczestniczy¢ w cyklicznych spotkaniach dotyczacych zakresu ustugi, bedacej
przedmiotem umowy, organizowanych przez Koordynatora Prac lub Kierownika Zaktadu
/ Wydziatu, Gospodarza Obiektu.

b. Jezeli w tym samym miejscu wykonywane sg prace przez pracownikow zatrudnionych u
réznych Pracodawcow, Koordynator Prac jest odpowiedzialny za uzgodnienia z Wykonawcami
dotyczace powotania Koordynatora BHP na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy. Wyznaczony
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Koordynator BHP zobowigzany jest podpisa¢ o$wiadczenie. Bez podpisanego o$wiadczenia nie
mozna wydac¢ zgody na rozpoczecie prac.

e W przypadku watpliwosci okreslenia ,tego samego miejsca” decyzje podejmuje
Koordynator Prac lub Zezwalajacy na rozpoczecie prac w porozumieniu ze Stuzba BHP.

e Oswiadczenie o przyjeciu obowiazkéw Koordynatora BHP Wykonawca po podpisaniu
przekazuje Zezwalajagcemu na rozpoczecie prac.

7. Srodki ochrony indywidualne;j.

a) Wykonawca zobowigzany jest

wyposazy¢ pracownikow w odziez robocza/ ochronng i obuwie robocze/ochronne oraz $rodki
ochrony indywidualnej, dobrane odpowiednio do zidentyfikowanych zagrozen, a w czasie
wykonywania prac wskazane w zezwoleniu jednorazowym.

b) Wyzej wymienione $rodki ochrony indywidualnej nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom
wykonujagcym prace, Podwykonawcom oraz innym osobom przebywajacym na terenie
wykonywania prac.

¢) Srodki ochrony indywidualnej wymagane zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Wytycznych
powinny:

e posiada¢ widoczny znak CE oraz klas¢ ochrony,

e byc¢ stosowane w okresie waznosci/trwatosci przewidzianym przez producenta,

e posiada¢ dokumenty potwierdzajace dokonywane przeglady przewidziane przez
producenta, d. by¢ w dobrym stanie technicznym,

e by¢ w nalezytej czystos$ci.

Przypomina si¢ réwniez, iz na terenie budowy nalezy stosowa¢ helmy ochronne z
czteropunktowym mocowaniem paska podbrodkowego.

11.2 Sprzet Wykonawcy

1. Wymogi bezpieczenstwa.

e Sprzet Wykonawcy (wozki widlowe, zurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne itp.)
powinien by¢ czytelnie oznakowany w sposob pozwalajacy na identyfikacje
Wykonawcy.

e Wszelki sprzet i narzgdzia wnoszone, wwozone 1 uzywane na terenie budowy musza by¢
bezpieczne 1 sprawne technicznie oraz posiada¢ wszystkie dokumenty uprawniajgce do
pracy, w tym wymagane certyfikaty, aktualne przeglady, badania techniczne oraz jezeli
sg wymagane dopuszczenia UDT.

e Dokumentacja potwierdzajaca sprawnos$¢ techniczng, zgodnos¢ z wymogami 1
przepisami musi by¢ dostepna do wgladu w miejscu wykonywania prac.

o Wszelkie urzadzenia energetyczne / elektronarzgdzia musza spetnia¢ wymagania norm i
by¢ oznakowane znakiem CE oraz nie moga by¢ oznaczone w instrukcji jako ,,do uzytku
domowego”.

e Rozdzielnie budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sO6b postronnych.
Powyzsze urzadzenia powinny by¢ poddane przegladom 1 pomiarom skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej 1 rezystancji izolacji z informacja umieszczong na
obudowie o dacie wykonania przegladu i1 aktualno$ci pomiarow. Gniazda i wtyczki
przedhuzaczy elektrycznych powinny posiada¢ odpowiednig klas¢ ochronnosci.

e Zabrania si¢ uzywania sprzetu lub urzadzen bedacych wilasnos$cig Inwestora bez
pisemnego pozwolenia.

e Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem nalezy stosowa¢ narzedzia
nieiskrzace.

e Pierwsze otwarcie aparatu/zbiornika itp., a takze inne prace wykonywane w obecnosci
substancji palnych i tworzacych mieszaniny wybuchowe z powietrzem, powinny by¢
prowadzone w asekuracji ZSP.

11.3 Lad i porzadek
1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania tadu 1 porzadku w miejscu prowadzenia prac,
na terenach zapleczy socjalnych i montazowych oraz podczas poruszania si¢ po terenie budowy
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2. Odpady oraz narzgdzia nalezy porzadkowac po kazdym dniu pracy oraz zawsze wtedy, gdy
stanowig zagrozenie.

3. Wszystkie stosowane urzadzenia, narze¢dzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania
nie moga powodowaé zagrozenia dla innych osdb i mozna przechowywaé je jedynie w
wyznaczonych miejscach.

Zaplecza socjalne i montazowe

1. Zorganizowanie zapleczy na terenie budowy. Wykonawca musi uzgodni¢ z Koordynatorem
Prac.

Wszelkie roboty i prace realizowane na budowie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaga-
niami prawa oraz wewnetrznymi Planu BIOZ. Zamieszczone w dokumencie wymagania stano-
wig uzupeknienie wymagan okreslonych prawem. Wszystkie koszty zwigzane ze spelnieniem
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego mu-
sza zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej sktadanej przez podwykonawce lub dostawce.

1. Planowanie realizacji robot

1.1. Ocena ryzyka zawodowego zwigzanego z realizacja przedmiotu umowy (ocena ryzyka dla
zadania ORZ)

Kazdy wykonawca zobowigzany jest dokonac oceny ryzyka dla robot, ktore zostang mu powie-
rzone

na podstawie umowy. Oceny nalezy dokona¢ z uwzglednieniem planowanej technologii wyko-
nania rob6t. Opracowanie musi zawiera¢ konkretne rozwigzania techniczne i organizacyjne, ja-
kimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzi¢ podczas realizacji robot. Wyniki oce-
ny ryzyka dla zadania s3 niezbe¢dne dla prawidlowego sporzadzenia oferty oraz Instrukcji Bez-
piecznego Wykonania Robot (IBWR). Ocena ryzyka zawodowego dla zadania jest uzupetie-
niem oceny ryzyka zawodowego oraz pierwszym etapem planowania bezpiecznej realizacji ro-
bot.

1.2. Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR)

Celem IBWR jest zaplanowanie i przygotowanie procesu pracy w sposob pozwalajacy na jej
bezpieczne wykonanie. Dokument ten obejmuje wszystkie aspekty decydujace o bezpieczen-
stwie, tj. techniczne, oganizacyjne i1 ludzkie (TOL).

1.2.1. Instrukcje bezpiecznego wykonania robot wymagane sg dla nastepujacych rodzajow prac:

prace na wysokosci,

roboty, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko przysypania ludzi ziemia lub innymi
sypkimi materiatami, m.in. roboty ziemne zwigzane z wykopami wasko- 1 szerokoprzestrzen-
nymi,

roboty, podczas ktorych wystepuje ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi lub
biologicznymi zagrazajacymi bezpieczenstwu ludzi,

prace i roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie linii energetycznych i gazowych,

prace i roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kotowego,

roboty zwigzane z montazem i demontazem ci¢zkich elementow prefabrykowanych,

prace i roboty wymagajace obecnosci pracownika w bezposrednim sgsiedztwie (strefie
pracy) samobieznych maszyn budowlanych,

prace i roboty prowadzone w szybach windowych, instalacyjnych 1 innych miejscach, do
ktorych dostep ze wzgledow technologicznych jest ograniczony lub utrudniony,

prace i roboty transportowe zwigzane z zastosowaniem dzwigow 1 zurawi stacjonar-
nych oraz samojezdnych,
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. prace i roboty wykonywane z uzyciem pojemnikéw/ koszy petiacych rolg platform ro-
boczych,

. prace z uzyciem materialdow wybuchowych,

. prace nad brzegami ciekéw wodnych,

. inne prace uznane przez Kierownictwo Budowy za szczegdlne niebezpieczne, wpisane do
Planu BIOZ.

1.2.2. Zasady przygotowania IBWR:

. Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) moze wystepowac jako dokument
jednolity dotyczacy danych robdt budowlanych lub jako zespot instrukcji bezpiecznego wy-
konania pracy w sytuacji, gdy dotyczy robot budowlanych o skomplikowanym charakterze,
ztozonych z wielu czynnosci i dziatan obarczonych wysokim lub §rednim ryzykiem.

. W IBWR nalezy zamiesci¢ tylko to, co jest istotne z punktu widzenia realizacji jej celu.
Nalezy unika¢ wszelkich informacji zbednych z punktu widzenia uzytkownika, powodujacych
jedynie brak czytelnosci instrukcji.

. Instrukcja powinna by¢ czytelna i zrozumiata. Informacje nalezy sformutowa¢ w sposob
prosty 1 nie pozostawiajacy watpliwosci czy pola do interpretacji. Tam gdzie to mozliwe, na-
lezy przedstawi¢ informacje za pomocg schematow, zdje¢ lub rysunkow.

. Podstawg do przygotowania instrukcji sa nastepujace informacje 1 dokumenty:

Plan BIOZ,

ocena ryzyka zawodowego dla zadania (ORZ),

dokumentacja projektowa, w tym projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne,

harmonogram realizacji robot,

plan zagospodarowania placu budowy,

dokumentacja techniczno- ruchowa maszyn 1 urzadzen, instrukcje eksploatacji,
karty charakterystyki substancji chemicznych itp.,

wytyczne zawarte w przepisach, procedurach i standardach,

informacje na temat koordynacji w zakresie BHP dotyczace procesdéw pracy pro-
wadzonych w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robot.

. Zatwierdzona 1 zaakceptowana IBWR jest warunkiem przystgpienia do wykonania robot.
Instrukcje zatwierdza (podpisuje) uprawniona osoba reprezentujaca Wykonawce. Kierownik
Budowy Budimex SA lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje akceptacji zatwierdzonego
dokumentu. Akceptacja potwierdzona jest na pismie.

. IBWR moze by¢ zmieniana i aktualizowana zgodnie z potrzebami budowy czy procesu
technologicznego. Procedura zatwierdzania i akceptacji kazdorazowo jest taka sama.

O 0 O O O O

o O

2. Organizacja bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska naturalnego
2.1. Organizacja robot oraz nadzér nad jej prawidlowa realizacja:

2.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statego nadzoru nad pracownikami

oraz prowadzonymi pracami przez osobe posiadajacag kwalifikacje wymagane przepisami prawa
pracy, tj. osobe kierujgcg pracami w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.

2.1.2. W przypadku realizacji robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany

do zapewnienia bezposredniego nadzoru prowadzonego przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane. Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane i przeszkolenie dla osob
kierujacych pracownikami moze jednoczesnie organizowac i prowadzi¢ nadzor opisany w pkt.
2.1.1.

2.2. W kazdym czasie prowadzenia robot, wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
opisanego w pkt. 2.1.1.12.1.2.
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2.3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas prowadzenia prac statg obecnos$¢ osob wy-
znaczonych do udzielania pierwszej pomocy i przeszkolonych w tym zakresie. Jest to obowigzek
kazdego pracodawcy lub organizatora pracy.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas prowadzenia prac statg obecnos$¢ osob wy-
znaczonych do zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikdéw z miejsca wykonywania pracy.

2.5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor i doradztwo w dziedzinie bhp pelnione
przez wykwalifikowang stuzbe bhp lub przez osoby posiadajace stosowne przeszkolenie i
uprawnienia (pracodawca, osoba, ktorej powierzono obowiazki zgodnie z obowigzujacym pra-
wem). Nadzorem bhp nalezy obja¢ wszystkich pracownikow i osoby, za pomocg ktérych reali-
zowane beda roboty. Osoba wykonujaca zadania stuzby bhp zobowigzana jest do wizytowania
stanowisk pracy oraz dokumentowania prowadzonych dziatan w zakresie stwierdzonych niepra-
widltowosci i zaleconych dziatan korygujacych.

3. Przygotowanie pracownikow do wykonania pracy

Wykonawca zobowigzany jest realizowac prac¢ za pomocg pracownikow i 0s6b w pelni zdol-
nych do wykonania powierzonych zadan oraz posiadajacych niezbgdne kwalifikacje i uprawnie-
nia. Zdolno$¢

do wykonania pracy oraz kwalifikacje dokumentowane sg indywidualnie dla kazdego pracowni-
ka, z uwzglednieniem zajmowanego stanowiska i powierzonych prac. Dokumenty potwierdzaja-
ce uprawnienia 1 kwalifikacje to:

aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonania pracy wydane
przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzajacych badania profilaktyczne,
prowadzonego przez wojewodzki osrodek medycyny pracy (dopuszcza si¢ thumaczenie za-
swiadczen lekarskich przez ttumacza przysiegtego w przypadku pracownikow - obcokrajow-
cow z krajow UE);

aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W przypadku
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych aktualizacja szkolenia wymagana
jest nie rzadziej niz raz na rok, w przypadku pracodawcow i1 0sob kierujacych pracownikami
aktualizacja wymagana jest nie rzadziej niz raz na 3 lata;

dokumenty poswiadczajace dodatkowe kwalifikacje (jesli takie sa wymagane do wyko-
nania powierzonych prac, np. uprawnienia operatora koparki, uprawnienia montazysty rusz-
towan itp.). Osoba wykonujaca prace powinna mie¢ te dokumentyna stanowisku pracy.
Brak mozliwos$ci okazania dokumentow traktowany jest jak brak spelnienia warunkéw wymie-
nionych powyzej 1 skutkuje odmowg dopuszczenia pracownika do wykonania pracy lub odsunie-
ciem od pracy.

4. Odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualne;j

4.1. Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg 1 obuwie ochron-
ne minimum typu S3 (oraz o dodatkowych wtasciwosciach w stosunku do stanowisk spawacza,
elektryka itp.) oraz $§rodki ochrony indywidualnej dobrane odpowiednio do zidentyfikowanych
zagrozen (ORZ pkt. 1.1.).

4.2. Niezaleznie od $rodkow dobranych w zwigzku z wykonywang praca, podstawowe wyposa-
zenie pracownika oraz kazdej osoby przebywajacej na placu budowy to:
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. odziez robocza zakrywajaca ramiona i nogi,

. kamizelka ostrzegawcza zgodna z PN-EN 471 (II klasa widzialno$ci), z oznakowaniem
umozliwiajacym identyfikacje Wykonawcy,

. obuwie ochronne zabezpieczajace staw skokowy spelniajace wymagania kategorii S3
zgodne z PN-EN ISO 20345,

. hetm ochronny zgodny z EN 397, (obowigzujacg kolorystyka: kadra nadzoru - biate, ha-
kowi — czerwone, pozostali pracownicy — kolor dowolny),

. okulary ochronne w klasie min. 1F zgodne z EN 166,

. przy cigciu szlifierkami katowymi ostona twarzy kompatybilna z kaskiem,

. inne wymagania okreslone przez Kierownictwo Budowy i opisane w Planie BIOZ.

4.3. Wyzej wymienione $rodki ochrony indywidualnej nalezy zapewni¢ zaréwno pracownikom
wykonujacym prace, jak i osobom przebywajacym na terenie budowy. Obowigzek ten dotyczy
wszystkich bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy lub cel wizyty.

4.4. Wszystkie Srodki Ochrony Indywidualnej stosowane na budowie musza:

. posiada¢ widoczny znak CE oraz klas¢ ochrony,

. by¢ stosowane w terminie wazno$ci/trwatosci przewidzianym przez producenta,

. posiada¢ dokumenty potwierdzajace dokonywane przeglady przewidziane przez produ-
centa,

. by¢ w dobrym stanie technicznym,

. by¢ w nalezytej czystosci.

4.5. Rodzaj 1 1lo$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz koszty z tym zwigzane, nalezy okresli¢
na podstawie ORZ oraz liczby pracownikow i 0sob ktore beda wykonywaty prace lub przebywa-
ly na placu budowy.

5. Prace, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Wykonawca zobowigzany jest zidentyfikowa¢ wystepujace w ramach realizacji umowy roboty i
prace, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby i zapewni¢ wlasciwg licz-
be pracownikow na te okoliczno$¢. Identyfikacji nalezy dokonaé na podstawie Oceny Ryzyka
dla Zadania (ORZ)

oraz obowigzujacych przepisow.

6. Maszyny, sprzet i urzadzenia techniczne

6.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by wszelkie maszyny i urzadzenia techniczne sto-
sowane

na placu budowy spetnialy wymagania przepiséw oraz dyrektyw UE i posiadaty czytelne ozna-
kowanie znakiem CE. W przypadku braku oznakowania CE warunkiem dopuszczenia do eks-
ploatacji jest deklaracja zgodnos$ci z wymaganiami zasadniczymi wtasciwych dyrektyw Unii Eu-
ropejskiej. Deklaracja moze by¢ w jezyku polskim lub angielskim. W przypadku, gdy jest w spo-
rzagdzona w jezyku angielskim nalezy dysponowa¢ ttumaczeniem wykonanym przez thumacza
przysiggtego. W szczegdlnosci dotyczy to: wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych, urzadzen
transportu bliskiego, urzadzen cisnieniowych oraz wszelkich urzadzen, do obstugi ktorych wy-
magane s3 uprawnienia wydawane przez Instytut Maszyn Budowlanych i Gornictwa Skalnego.

6.2. Wszelkie pojazdy, maszyny i urzadzenia samobiezne majg by¢ wyposazone w $wiatto
ostrzegawcze/btyskowe (sygnalizujace ruch pojazdu) oraz dzwigkowy sygnalizator cofania.
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6.3. W przypadku dostawy rusztowan wraz z montazem lub wykonania robot z ich zastosowa-
niem, w tym robot montazowych i demontazowych, konieczne jest zapewnienie, by montaz byt
prowadzony przez osoby posiadajace uprawnienia montazysty rusztowan, a odbior kazdorazowo
byt dokonany przez osoby posiadajgce upewnienia budowlane oraz kwalifikacje do nadzoru prac
montazowych oraz odbioru i potwierdzenia prawidtowosci wykonania montazu rusztowania.

6.4. Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania w miejscu wykonywania robot doku-
mentacji bedacej podstawg bezpiecznej eksploatacji urzadzen, rusztowan i1 maszyn, np.: projek-
tow rusztowan, protokoléw odbiorowych, dokumentéw kontroli UDT itp.

7. Bezpieczenstwo eksploatacji instalacji elektrycznych

7.1. Wykonawca jest zobowigzany, by do realizacji prac na budowie stosowane byty elektrona-
rzedzia spetniajace minimalny stopien ochrony przed czynnikami zewng¢trznymi 1P44.

7.2. Wszelkie przewody elektryczne stosowane na placu budowy, w tym przedtuzacze, powinny
sktada¢ sie z przewodoéw oponowych (na przewodzie oznakowane literg ,,0”’) 1 by¢ dopuszczone
do uzytkowania na otwartej przestrzeni.

7.3. Wszelkie urzadzenia energetyczne stosowane na placu budowy muszg spelnia¢ wymagania
norm 1 by¢ oznakowane znakiem CE.

8. Praca na wysokosci

8.1. Prace wymagajace przebywania pracownikow na wysokosci nalezy zorganizowac z zasto-
sowaniem profesjonalnych podestow i rusztowan roboczych. Wykluczone jest standardowe or-
ganizowanie pracy na wysokosci z zastosowaniem drabin.

Dopuszcza si¢ zastosowanie drabin do wykonania pojedynczych czynnosci, pod warunkiem
uwzglednienia warunkow ich wykonania w IBWR 1 uzyskaniu akceptacji kierownika budowy.

8.2. Planujac prace wymagajace przebywania na wysokosci w pierwszej kolejnos$ci nalezy za-
planowa¢ zabezpieczenie stanowisk pracy przy pomocy srodkéw ochrony zbiorowej. Jesli nie
ma takiej mozliwosci, dopuszczalne jest wykonanie prac z zastosowaniem srodkow ochrony in-
dywidulanej, pod warunkiem okreslenia rodzaju $srodkoéw oraz sposobu ich zastosowania w
IBWR 1 po uzyskaniu akceptacji kierownika budowy.

9. Pierwsza pomoc

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom, a w szczegolnosci oso-

bom przeszkolonym do udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z pkt. 2.3), przeno$ng apteczke
zawierajacg podstawowe materiaty 1 §rodki do udzielania pierwszej pomocy. Skiad apteczki
okresla lekarz medycyny pracy wspotpracujacy z Wykonawca. Kontrola zawarto$ci apteczki od-
bywa si¢ na podstawie listy materialéw 1 srodkoéw zatwierdzonych przez lekarza. Apteczka musi
by¢ na biezaco uzupetniana.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca realizujacy prace pozarowo niebezpieczne zobowigzany jest zapewni¢ na stanowi-
skach pracy niezbedne, przewidziane w IBWR $rodki zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ poza-
ru. Gasnice powinny posiada¢ aktualny przeglad techniczny zgodnie z zaleceniami producenta.
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W kazdym przypadku realizacji prac pozarowo niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ pozwolenie na prace od Generalnego Wykonawcy zgodnie z procedurg (PTW).

11. Zaplecze socjalne

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkim osobom za pomoca, ktorych realizuje robo-
ty, zaplecze higieniczno — sanitarne oraz socjalne w postaci:

. szatni,

jadalni,

ustepow usytuowanych w poblizu stanowisk pracy,
weztow sanitarnych (umywalnie, natryski, ustepy).

Obowigzek ten realizowany jest w Scistej wspotpracy z Generalnym Wykonawca, ktory udo-
stepnia zaplecze higieniczno — sanitarne wszystkim osobom realizujacym prace na placu budo-
wy. Sposob rozliczenia kosztéw (koszty wynajmu i eksploatacji kontenerow oraz sprzatania) jest
elementem umowy.

12. Ochrona §rodowiska , zbidrka i segregacja odpadow

12.1. Na etapie wyceny Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ standardy wymagan Budimex
SA w zakresie ochrony srodowiska oraz wymagania prawne i inne majgce zastosowanie na tere-
nie realizowanej inwestycji (wymagania decyzji sSrodowiskowej).

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpa-
déw. Oznacza to, ze jest zobowigzany do wtasciwego gromadzenia odpadéw (kontenery odpa-
dowe lub inne pojemniki), nawigzania wspolpracy z firma odbierajaca odpady oraz do prowa-
dzenia ewidencji odpadow.

12.3. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot
(IBWR), przed przystapieniem do realizacji robot, rodzaju i ilosci odpadow niebezpiecznych
przewidzianych do wytworzenia oraz sposobu gospodarowania nimi, zgodnie z przyjetym w
planie BIOZ Planem Gospodarki Odpadami budowy, stosownie do zakresu swoich robot.

12.4. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca zapewnia odbior odpadow, sposob organizacji
oraz rozliczenia finansowe sg elementami umowy.

12.5. Wykonawca jest zobowigzany do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty srodowi-
skowe, zgodnie z przyjetym przez Budimex SA systemem i standardem postgpowania, a Wyko-
nawcy realizujacy roboty przy pomocy maszyn budowlanych oraz pojazdow zobowigzani sg za-
pewni¢ do dyspozycji pracownikow:

1. sorbent do zabezpieczania wyciekow paliwa i plyndw technicznych,
2. maty sorpcyjne stosowane do zabezpieczenia wycieku paliwa przy tankowaniu.

13. Dokumenty i ich przechowywanie

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na placu budowy dokumentacji stanowigcej pod-
stawe dopuszczenia do realizacji prac, w tym dokumentacji w zakresie przygotowania procesu
technologicznego oraz dokumentacji dotyczacej osob, za pomoca ktorych prace sg realizowane,
tzw. ,,Segregator Wykonawcy” (Contractor file binder). Wykonawca zobowigzany jest okazac
powyzsze dokumenty na kazde zagdanie Generalnego Wykonawcy.
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Obowigzkowe dokumenty stanowigce ,,Segregator Wykonawcy” to:

Ocena Ryzyka Zawodowego dla Zadania (ORZ),

zatwierdzona i zaakceptowana Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Rob6dt (IBWR),

aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonania pracy wydane
przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzajacych badania profilaktyczne,
prowadzonego przez wojewodzki osrodek medycyny pracy (dopuszcza si¢ thumaczenie za-
swiadczen lekarskich przez ttumacza przysigglego w przypadku pracownikéw obcokrajow-
cow z krajow UE),

aktualne zaswiadczenia o przebyciu szkolen okresowych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W przypadku pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych aktu-
alizacja szkolenia wymagana jest nie rzadziej niz raz na rok, w przypadku pracodawcow i
osob kierujacych pracownikami aktualizacja wymagana jest nie rzadziej niz raz na 3 lata,

zaswiadczenia potwierdzajace przeprowadzanie szkolen stanowiskowych,

dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen, instrukcje eksploatacji, karty cha-
rakterystyki substancji chemicznych, projekty, pomiary, dokumenty potwierdzajace bezpie-
czenstwo na stanowisku pracy itp.,

dokumenty potwierdzajace dokonywane przeglady przewidziane przez producenta $rod-
kéw ochrony indywidualne;,

karty odpraw codziennych (karta startowa),

inne okreslone w Planie BIOZ lub wskazane przez Kierownika Budowy.

12. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1183 z pdzniejszymi
zmianami )

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U.Nr 147 poz. 1229 z 2002 r.
z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr
120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz,U,Nr 108 p0z.953 z 2002 r. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)
Pozostate przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zaréwno przez wladze panstwowe 1 lokalne, oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne,
zwigzane z prowadzonymi robotami wraz z pelng odpowiedzialnoscia ich przestrzegania. Od
0osob  kierujagcych robotami budowlanymi wymaga si¢ uprawnien budowlanych i
przynaleznos$ci do Izby Budowlanej zgodnie z Prawem Budowlany
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2. Roboty rozbiorkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa, nadbudowg i przebudowa budynku magazy-

nowego o cz¢$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem prac rozbiérkowych i demontazowych w budynku.

Zakres prac rozbidrkowych i demontazowych:
- rozbiorke czes$ci budynku magazynowego

- demontaz cze$ci drog dojazdowych i chodnikow
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz defi-
nicjami podanymi w OST pkt. 1.4

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych
w sklad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sig¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 1.5 Wykonawca robot jest odpowie-
dzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Brak
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania prac rozbiorkowych i demontazowych
Roboty rozbidrkowe, zwigzane z demontazem stolarki, wykuciem otwordw w $cianach:
a) mtoto-wiertarki,
b) mloty,
¢) sprzet do wywozu,
d) szlifierki katowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2 Transport materialow z rozbiorek i demontazu

Transport materialdow z rozbiorek i demontazu bedzie si¢ odbywaé samowytadowczymi lub
skrzyniowymi §rodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepisow ruchu dro-
gowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy: — miejsce prac oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, — zapozna¢ pracownikdéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecz-
nym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie miejsca prac

Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien zabezpieczy¢ miejsce
prac w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obrgb prac rozbior-
kowych 1 oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
dobr i1 0s6b. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Na czas prowadzenia prac rozbidorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe sta-
nowisko gruzu oraz innych materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miej-
scu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodo-
wych 1 innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace 1 inne, ktore
moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy skladowaniu materiatow z
rozbidrki odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m — od ogrodzenia 1 zabudowan, — 5,00m — od stalego stanowiska pracy. Migdzy sto-
sami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co naj-
mniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkow
transportowych 1 powigkszonej: — 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukie-
runkowym $rodkow poruszanych sitg mechaniczna,.

5.5. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz 1 inne elementy pochodzace z rozbidrek beda wywozone w miar¢ postepowania robot
rozbiorkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontroli podlega: a) ocena stanu nadprozy otworéw drzwiowych b) ocena stanu posadzek po
demontazu oktadzin ceramicznych, ¢) ocena stanu powierzchni $cian po demontazu suchych
tynkow 1 oktadzin ceramicznych, b) zabezpieczenie przewoddow, kabli, rur instalacyjnych itp.
napotkanych w obregbie prowadzenia prac demontazowych i rozbiérkowych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2, m3, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8. Wszystkie roboty podlegaja zasadom od-
bioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywi-
stego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia
29.09.2003r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178
poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu ci¢zarow.

Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunkow 1 trybu postgpowania przy robo-
tach rozbidrkowych niezuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budow-
lanych(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadoéw
(Dz.U.Nr 112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéow odpadéw,
lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii
matych i $rednich przedsigbiorstw, ktoére moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadow
(2001.152.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumen-
tow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (2001.152.1736)
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3. Roboty ziemne
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazy-
nowego o czg$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z robotami
ziemnymi zwigzanymi z przebudowg i rozbudowa, takimi jak:
e Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi
e  Wykopy reczne o $cianach pionowych ze zlozeniem urobku na odktad
2. MATERIALY
1.1 Do robot - roboty ziemne, materiaty nie wystepuja.
1.2. Do zasypywania wykopoéw wg B.02.03.02 moze by¢ stosowany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdow budowla-
nych itp.
3.SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego jak koparka podsigbierna, samochdd do transportu
urobku, sprzgt do ubijania gruntu warstwami po wymianie.
4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzanie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowanymi
Przed przystapieniem do wykonywania poglebiania wykopow w celu wymiany gruntu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow ko-
nieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.2. Zabezpieczenie scianek wykopu
o Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1 : 1,5
. W wykopach ze skarpami o bezpiecznych nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacej do gornej krawegdzi wykopu na szerokosci rowne;j
trzy krotnej gltgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ rowna od nasypow i
materiatlow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace umozliwiajagce odplyw wod
opadowych.
- Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. Rozmycie przez wody przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
5.3. Tolerancje wykonania robot
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Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.4.1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.4.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty.

o Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie

o Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie

warstwami grubo$ci 25 cm.

o Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

o Wskaznik zageszczenia podkitadu wedlug dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy

od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.4.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki

o Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

o Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna
warstwa.

o Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

o Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.5. Zasypki

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonywanie zasypek

o Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw 1 $§mieci.

o U uktadzie zaggszczenia gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych.
- 0,5 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo udarowymi lub ci¢zkimi

tarczami.
- 0,40m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.
o Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js=
0,95 wg proby normalnej Proctora.
. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb

niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dotyczace robdt ziemnych podano w punkcie 4.
o Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi
6.1 Wykopy wg B.02.01.00
- Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
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- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2 Wykonanie podkladéw i nasypow wg B.02.02.00
- Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob 1 jakos¢ zageszczenia.
6.3 Zasypki wg B.02.03.00
- Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty i zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.02.00. - Wykopy - (m *)

B.02.02.00 - Podklady i nasypy - (m *)

B.02.03.00 - Zasypki-(m?)

B.01.01.02 - transportu gruntu - (m ) z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8.ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasada robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowej jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattéw 1 wymiaroéw.
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Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4. Roboty betoniarskie

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowsg, nadbudowa i1 przebudowg budynku magazy-
nowego o cze$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne C25/30, C30/37
B.04.02.00 Podbetony C12/15
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a)Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mi-
neralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” do betonu klasy C25/30
marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz C25/30
b)Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-3000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniami Ministra Komuni-
kacji wymaga si¢ ,aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢pujacym sktadem :
- Zawarto$¢ krzemu tréjwapniowego olitu(C3S)50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A)<7%
- Zawarto$¢ alkalidow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A(zalecane)<20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co naj-
mniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni 1 miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwalo$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cemento wagony i cemento samochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikoéw i urzadzenie do wyladowania ce-
mentu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg. normy PN-EN196-
1:1996, PN-EN196-3:1996 ,196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy Pn-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest wynikami badan cemen-
towni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprow a-
dzenie kontroli obejmujacej:
oznaczenia czasu wigzania wg . PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3:1996 196-6:1997
oznaczenia zmiany objetosci wg . PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3:1996 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie roz-
padajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach).
- dla cementu luzem:
* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneuma-
tycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przepro-
wadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowa-
dzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cia-
nach).
- Podloza sktadéow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone zabez-
pieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
- Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i1 zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznianie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa be-
tonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prosto-
padtej do kierunku betonowania.
Kontroli partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
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- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ bieza-
ca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakcji 0-2
mm.
2.2 Materialy do wykonania podbetonu

- Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci

betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6% ,gd max=2,09 gr/cm
wilgotnos$¢ optymalna 8%. Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40=30%,20/10=20%,0/2=30%
3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mie-
szarek wolno spadowych).
4. Transport

- 4.1. Transport ,podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.
(1) Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
- Tlos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby dobra¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzgled-
nieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
(3) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5.wykonywanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251,
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego wpi-
sem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
(1) Dozowanie sktadnikow:
- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wa-
gowo z doktadnoscia:
2%-przy dozowaniu cementu 1 wody
3%-przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji
- Przy dozowaniu skladnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym za-
wilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikow
- Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwia-
jacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
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Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz

obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko-
sci 8,0m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej ,ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia :

w fundamentach i1 korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny — warstwami o grubosci 40
cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
- Podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nalezy zagltebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig 1 przytrzymywacé bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrd6wnania powierzchni betonu plyt i cha-
rakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 10d 1,0 dol,5 m w kierunku dtugosci elementu.

Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$§wiadczalnie tak, aby nie powstawatly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnio-
nych z projektantem.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z pro-
jektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ pro-
stopadta do kierunku naprezen gléwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy po-
zostalego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego .Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stward-
nieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem de-
skowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wcezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych prze-
widzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In-
zynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym ,nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkc;ji .
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniej-
szymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych,
- badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.
(1) Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C za-
chowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznig¢ciem.
- w wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do—5 °C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i1 zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenia podczas opadoéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczanie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamar-
znigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

- uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiatly 1 sposoby pielggnacji betonu
bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem i na-
slonecznieniem,
- przy temp. Otoczenia wyzszej niz 5°C nalezy nie poznij niz po 12h od zakonczenia betono-
wania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
- nanoszenie bton nie przepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane spe-
cjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni
- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN — EN 1008:
2004.
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- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

utozony beton nalezy utrzymaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od zabetonowania.

- rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN — 63/B — 06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ pow. 1 tolerancji.

Dla pow. betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe pow. musza by¢ gladkie i réwne bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany.

- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm PN — 69/B — 10260, TJ. wypuktosci 1 wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm,

(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozde-
skowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem a nastgpnie wygladzi¢ 1
uklepac aby otrzymac rowna i1 jednorodng powierzchnig.

- wyrdownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg 1 lekko wyszczot-
kowa¢ wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. 'Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miare mozliwosci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli gru-
bosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz poda-
nymi wyzej wymogami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m* wykonanej konstrukcji

B.04.02.00 — 1 m*® wykonanego podbetonu

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 1 B.04.02.00 podlegaja zasada odbioru robdt zanikajacych
wg zasad podanych powyze;j.

W szczegolnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/5-10050.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje dla B.04.01.00 :

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem
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- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdéwnaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu
- rozbiorke deskowania i rusztowan
- oczyszczania stanowiska pracy i usuni¢cie materialdéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00 podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podto-
7a, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie 1 wyrOwnanie, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1: 2003  Beton
PN-EN 196-1: 1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-3: 1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6: 1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie.
PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu- Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét

5. Zbrojenie betonu
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specytfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa, nadbudowg i przebudowa budynku magazy-
nowego o cz¢$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.1.  Zakres robot objetych SST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali AIII-N B500SP.
1.2.  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.3.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojona.

a)Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji tech. i wg PN-EN 10080:2007

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

- wlasnosci mechaniczne 1 technologiczne stali dla pretow 1 walcow powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunck Srednica Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
S talie preta plastyczna na rozcigganie trzpienia a-$rednica
mm MPa MPa % d - probki
gégg 6+ 20 500 min. 500 8 d = 3a(90)
- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢ naderwan 1
rozwarstwien.
¢)Wady powierzchniowe.

- pow. walcoéw 1 pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy 1 naderwan.
- na pow. czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widocznego gotym okiem
- wady pow. takie jak rysy, luski, zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki 1 pretow zelbetowych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.
d) Odbior stali na budowie.
- odbior stali powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
» $rednicg nominalna,
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- gatunek stali,

* nr wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.
- cechowanie wigzek 1 kregéw powinno by¢ dokonane przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.
- wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczanej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzelni, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchylki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw 1 ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w grani-
cach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
Smm na 1 m dhugosci preta.
- magazynowanie stali zbrojeniowe;.

- stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardéw i1 gatunkow.
e)Badanie stali na budowie.
- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zba-
da¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojona powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych od-
ksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) czysto$¢ pow. zbrojenia.
- prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
rdzy, kurzu 1 btota,
- prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem lub farbg olejng nalezy opali¢
- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasno$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;i.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- prety stalowe uzyte do wykonania zbrojenia powinny by¢ wyprostowane
- haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu oraz zgodnie
znormg PN-B-03264:2002
- laczenie pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim
¢) Montaz zbrojenia.
- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu =zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego
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- zbrojenie plyty pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie

- dla zachowania wlasciwo$ci otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gr. réwnej gr.
otulenia.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z po-
danymi wyzej wymogami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarow3 jest 1 tona.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tagczng
dhugos$¢ pretow przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktadki, przektadki montazowe i druty wigzatkowe.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigckszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.01.00. i B.03.02.00. podlegaja zasada robot zanikajacych i ulegaja-

cych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — wymagania
ogolne.

8.2.  Odbior koncowy — wg SSt G.00.

8.3.  Odbior zbrojenia.

- odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
InZyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbidr powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawie strzemion, wykonania hakow ztacz
1 dhlugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje : dostarczenie materiatu, oczyszczenie , wyprostowanie , wygiecie , przycinanie
laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wezetkowego w deskowaniu, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu.
2) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czes¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.
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6.Roboty murarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specytfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazy-
nowego o cz¢$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektow tzn.:

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.25¢m lub betonowe wylewane na budowie z
betonu C20/25.

- Sciany wewnetrzne gr. 12 cm z cegly kratowki klasy 15 na zaprawie cementowej o wytrzyma-
tosci 10 MPa.

- Sciany zewnetrzne z ptyt Ytong gr. 20 cm. Ocieplenie $cian zewnetrznych z wetny mineralne;
gr. 16 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawieraja-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszko-
dzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne ce-
gly nie rozpadtla sig.
Cegla budowlana pelna klasy 20 wg PN-B-12050:1996
Masa 2,30kg
Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 20 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne ce-
gly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢
cegiet niespetniajagcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5na40 sprawdzanych cegiel.
Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegta pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
- Wymiary: | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Gestos¢ brutto: 1700 kg/m?
- Poczatkowa absorpcja wody: 3,0 kg/ m*xmin
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 20,0 MPa
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- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania brak uszko-
dzen po badaniu.

Bloczki z betonu komoérkowego.

- Wymiary: 59x25x25 cm, 59x25x12 cm.

- Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznos$ci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.
- Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

- Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jed-
nobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Nadproza zelbetowe wylewane na budowie

Nadproza monolityczne wylewane na budowie, zbrojone pretami ze stali A-IIIN, strzemiona #8
co 101 20cm ze stali A-IIIN.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubos$ci spo-
in, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw
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1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy spraw-
dzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej za-
prawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% cal-
kowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy prze-
strzegaC zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roz-
nigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazegbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiaréw 1 ksztattu cegly,

- liczby szczerb 1 pgknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé bada-
niom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyro-
boéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow przvimowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek - : .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na I m dlugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu )

—na I m dlugosci 10

— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, =5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

[lo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdét
wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy

- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Nadproza prefabrykowane — ptaci si¢ za szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét

7. Izolacje ze styropianu i welny mineralnej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specytfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazy-
nowego o cz¢$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbedny przy reali-
zacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
izolacji termicznych ze styropianu i wetny mineralne;.
- Izolacja $cian welna mineralna gr. 16 cm,
- Izolacja dachu — weitna mineralna min. A< 0,038 W/mK] gr. 25 cm, Welna mineralna w klasie
NRO
- Izolacja $cian fundamentowych— styrodur gr. 8 cm
- [zolacja Scian ptytg warstwowg z rdzeniem PIR gr. 12 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyc zace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera. Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do-
swiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wlasciwg jako§¢ wykonania. Izolacja
powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zazna-
jomi¢ z cato$ciag dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Welna mineralna
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:
- plyty z welny mineralnej, gr. 16 1 25 cm 0,038w/mK
- zaprawa klejgca systemowa

siatka z wtokna szklanego
faczniki mechaniczne
narozniki z aluminium.
Wildkna powinny by¢ hydrofobizowane,
Materialy powinny posiada¢ §wiadectwo ITB 1 $wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.
Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy.

Wymagania:

e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwg granulek styropianowych wstepnie
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spienionych,
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdw 1 miejscowych uszkodzen:
—dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gltgbokosci do 4 mm
—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.
L.aczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwickszej do-
puszczalnej wady 10 cm?.
e wymiary:
—dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
—szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—grubos¢ — 20--500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
Plyta warstwowa
Plyta warstwowa.
Wymagania:
e plyty z rdzeniem z pianki PIR gr. 12 cm.
3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju ro-
bot, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1.Transport i skladowanie
Plyty i maty z welny mineralnej i styropianu sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurcz-
liwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziome;j, $cisle obok siebie w celu zabezpie-
czenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz
srodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transportu. Ptyty 1 maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych,
na suchym podlozu, z dala od zZrddta ognia.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszyst-
kie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywa-
nia 1 odbioru rob6t ogdélnobudowlanych w zakresie przepisow BHP 1 p.poz.
5.2. Opis ogolny.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zi-
mowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesow mokrych.
Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izo-
lacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubo$¢, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢
ukladane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby prze-
sunigcie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny
mie¢ stalg grubos$¢. Ukladanie izolacji dachu nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami
prostopadtymi do okapu.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrdwnac za-
prawa cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 .Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdélne" pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg izolacji jest 1 m?.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1 .Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robot

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach: po dostarczeniu materiatow na bu-
dowe, po przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez produ-
centa, oraz zgodno$¢ materialdow z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

zatozonych spadkow, rownosci, czystosci 1 suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie: jakosci zastosowa-
nych materiatléw, grubosci i cigglo$ci warstwy ocieplajacej, czy materiat izolacyjny nie ulegt za-
wilgoceniu. Odbioér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazo-
wych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktoérego nalezy dolaczy¢ wszyst-
kie dokumenty.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
*  PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
*  PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
*  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
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Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

8. Posadzki i podklady
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowsg, nadbudowa i1 przebudowg budynku magazy-
nowego o cze¢$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz SST i poleceniami In-
spektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda — pkt. 3.4. Specyfikacja Ogdlna
2.2. Piasek (PN EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolno-
Sci:
—nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 0,5 mm, pia-
sek srednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,02,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN EN 1911:2002

2.4. Posadzka betonowa

Opracowanie obejmuje wykonanie posadzki betonowej wraz z wykonaniem podktadow jako
warstw wyréwnujacych i1 spadkowych pod posadzki, izolacje lub warstwy pokrywcze, do kto-
rych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. Podloze zbrojone zbrojeniem rozproszonym:

a) podloze betonowe ze zbrojeniem rozproszonym,

b) podbudowa z chudego betonu,

2.5. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypemienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w plytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypehienia dylatacji na bazie
zywic epoksydowych.

Wymagania dla §rodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

- twardo$¢ Shore‘a 10 + 400,

- dopuszczalne dlugotrwate odksztatcenia > 25 %,

- odporno$¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.6. Posadzka zywiczna antvelektrostatyczna
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Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek zywicznych antyelektrostatycznych.

W zakres robot wchodza:

— przygotowanie powierzchni podioza,

— sprawdzenie podtozy pod wzgledem przydatnosci do wykonania powtoki,

— zagruntowanie powierzchni,

— wykonanie posadzki wtasciwe;.

Posadzke wykona¢ wg wytycznych instalacji elektrycznych oraz zalecen i wymagan producenta

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloza pod posadzki

Podloza pod posadzki z chudego betonu co najmniej klasy C12/15 i grubo$ci minimum 10cm.
Powierzchnia musi by¢ wyrownana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygladzona, bez ra-
koéw, pekniec 1 ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopusz-
czalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j
1 przeciwskurczowe;.

W $wiezym podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie (
np. paca stalowa) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajagcym 6
m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢
podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wy-
konane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty po-
wierzchni rdznigcych si¢ wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod ma-
szyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe infor-
macje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dy-
latacji, osadzenia wpustéw i1 innych elementow wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkladéw oraz przez co najmniej 3 dni po wy-
konaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podklad nalezy
utrzymywacé w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda) i chroni¢ przed
szkodliwymi wptywami ( np. duza r6znicg temperatury), aby skurcz byt mozliwie maty. W tym
czasie podktad powinien by¢ wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania pod-
ktadéw nie mozna dodawa¢ wapna. Dla poprawienia jakos$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania
peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozpro-
szonym lub wzmocnienie podktadow cementowych wtoknem polipropylenowym.

5.2. Wykonanie posadzki betonowej

Zmodyfikowany beton C25/30 jest zbrojony widknami polimerowymi. Beton powinien by¢ wy-
konany zgodnie ze sztuka budowlang, mocny, czysty bez rys i spgkan. Nalezy usunaé warstwe
mleczka cementowego, zatarty na ostro. Posadzke oddylatowac¢ od $cian szczeling szerokosci
Icm wypetniong styropianem i zakryta elastyczng masg uszczelniajacg trwale-plastyczng.
Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.
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5.3. Wykonanie posadzki zywicznej antyelektrostatycznej

Podktad pod zywice powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Podtoze musi by¢ czyste, bez zanieczyszczen olejami tluszczami, substancjami dzialajacymi an-
tyadhezyjnie ora wolne od mleczka cementowego ( usunigcie poprzez szlifowanie, srutowanie,
frezowanie itp.)

Wilgotnos$¢ objetosciowa podloza w warstwie przypowierzchniowej (ok. 1 cm) nie powinna by¢
wieksza niz 4-5 %.

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od temperatury punktu rosy.

Warunki wykonywania wyroboéw do posadzek:

Wyroby powinny mie¢ temperature zblizong lub rowna do temperatury podktadu posadzki.
Przygotowanie mieszanek kompozytéw zywicznych powinno by¢ zgodne z instrukcja producen-
ta.

Przygotowanie posadzkowych kompozytow zywicznych powinno odbywaé si¢ w miejscu su-
chym i przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temp.
nie nizszej niz 150 C nie wyzszej niz 250 C oraz wilgotnosci wzglednej nieprzekraczajacej 70
%.

Warunki wykonywania posadzek:

Minimalna temp. podtoza + 8° C,

maksymalna temp. podtoza + 40° C,

wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 75 %,

w trakcie wykonywania posadzki nalezy uksztaltowaé w niej szczeliny dylatacyjne jak w podto-
Zu.

Technologia i wykonawstwo posadzki poprzez Autoryzowanego Wykonawce wedtug instrukcji 1
dokumentacji technicznej wybranego dostawcy systemu posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktoryvch wlasciwosci nie odpowiada-
ja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania roboét
(cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m?. I1o$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzgled-
nieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr materialow i robot

Odbidér materiatow i robdt powinien obejmowac sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych ma-
terialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materia-
hu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany labo-
ratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiada-
ja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow
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Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy
8.4. Odbior powinien obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

—sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

—sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na pod-
stawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z do-
ktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokow3.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PNEN 1971:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN87/B01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
PN74/B30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PNEN 649:2002  Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu.
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Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

9.Roboty tynkarskie
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowsg, nadbudowa i1 przebudowg budynku magazy-
nowego o cze¢$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne kat. I11
- Tynki zewngtrzne pocienione o granulacji 1,5mm silikatowe lub silikonowe
- Tynk na $cianach fundamentowych zywiczny
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumenta-
cja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawieraja-
cych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegol-
nosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzch-
nich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bg¢dzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
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ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu 1 wapna.

e Do wykonywania narozy uzywac¢ naroznikow metalowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osa-
dzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrz-
nych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ pla-
my z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Pod-
czas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o sto-
sunku 1:1:2.

5.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke 1
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Tlo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior roboét
8.1. Odbiér podtoza
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne po-
winny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kon-
trolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Ptaci si¢ za wykonanie powierzchni $ciany, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

- ustawienie i1 rozbiorke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania  dotyczace elementow  murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

10. Stolarka budowlana

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowsg, nadbudowa i1 przebudowg budynku magazy-
nowego o cze$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- Drzwi zewngetrzne do komor

1.2.  OKkreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004
r.(Dz. Ust. N1l09 poz.1156) Zatacznik nr), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszcze-
gllnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stoso-
wania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okres$leniami podanymi wymaga-
niach ogolnych, p.6

1.3.  1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowe;.
Szczegdlowy zakres robodt okresla przedmiar robot obejmujacy:
montaz bram 1 drzwi stalowych oraz stolarki okiennej z profili PCV ( okno wraz z nawiewnika-
mi higrosterowalnymi)

montaz bram

montaz drzwi

montaz okien

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
I MATERIALOW
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powtokami malarskimi.
Rodzaj stolarki uzgodni¢ z Inwestorem.

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace
1 uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

Wilasciwosci techniczne drzwi
Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-10085/A2.
Ksztalt skrzydta (prostokatnos¢ i ptaskosé)
Ksztalt skrzydia, okre§lany prostokatnoscia narozy oraz plaskoscig brzegdéw i narozy
skrzydla powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
— odchytki doktadne katow nietolerowanych powinny miesci¢ si¢ w zakresie dopusz-
czalnych, okreslonych w normie PN-77/M-02136,
— odchylki ptaskosci powinny miesci¢ si¢ w 14 szeregu tolerancji, wg normy
PN-80/M-02138.
Funkcjonalno$¢ i niezawodnos¢ dziatania
Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydta, nie powinny wyka-
zywac uszkodzen i1 nieprawidtowosci w dziataniu. Skrzydto drzwi powinno si¢ poruszaé bez za-
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cig¢ 1 zahamowan w ruchu. Uszczelki powinny na catej swej dtugosci przylega¢ do odpowied-
nich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Prawidtowo$¢ dziatania i warto$ci sit operacyjnych

Skrzydto drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno si¢ porusza¢ bez zaci¢¢ 1 zahamo-
wan w ruchu. Po zamknigciu drzwi uszczelki powinny przylega¢ na calej swej dtugosci do od-
powiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne
elementy wyposazenia powinny dziala¢ zgodnie z danymi producenta. Dynamiczna sita potrzeb-
na do zamknie¢cia drzwi nie powinna przekracza¢ wartosci 40 N. Wartos¢ momentu sity do prze-
krecenia klucza w zamku i do otwarcia skrzydta przy uzyciu klamki nie powinna przekracza¢ 10
Nm. Sita potrzebna do wprowadzenia i1 utrzymania skrzydta w ruchu nie powinna przekracza¢ 80
N.

Odpornos¢ skrzydet na uderzenia ciatem miekkim i cigzkim

Odksztatcenia trwale, powstale w wyniku dziatania obcigzenia udarowego na skrzydia
zgodnie z PN-EN 949:2000, powinny miesci¢ si¢ w zakresie dopuszczalnych odchytek ptaskosci
w 14 klasie doktadnosci wedtug PN-80/M-02138. Nie powinny wystepowac uszkodzenia, pek-
nigcia ani odpryski powtoki lakierowe;.

Odpornos¢ skrzydetl na uderzenia ciatem twardym

Glebokos¢ trwatych wglebien, powstatych po uderzeniach wykonanych zgodnie z PN-
EN 950:2000, nie powinna przekracza¢ 2 mm. Nie powinny wystepowac uszkodzenia, peknigcia
ani odpryski powtoki lakierowej. Odksztatcenia trwate powinny by¢ stabo widoczne przy obser-
wacji w $wietle rozproszonym z odleglosci 5 m.

Odpornos¢ na wstrzasy

Drzwi powinny by¢ odporne na wstrzasy nie wykazujac po badaniu uszkodzen ani obni-
zenia whasciwos$ci funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej dlugosci przylega¢ do od-
powiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wytrzymatos$¢ skrzydet drzwiowych na skrecanie statyczne

Odksztalcenie trwate naroza powstale w wyniku obcigzenia silg skupiona, zgodnie z PN-
EN 948:1999 nie powinno spowodowac uszkodzenia skrzydta ani pogorszenia jego wlasciwosci
funkcjonalnych. Uszczelki powinny na calej swej dtugosci przylega¢ do odpowiednich po-
wierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej

Drzwi powinny by¢ calkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy rdznicy ci-
$nien rownej 100 Pa.

Oznakowanie drzwi

Kazdy egzemplarz drzwi powinien by¢ oznakowany. Informacja na oznakowaniu powin-
na zawiera¢ co najmniej nast¢pujace dane:

— nazwg producenta,

— nazwe drzwi,

— rok produkcji,

— numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002).

Skladowanie elementow
Wszystkie elementy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniach powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto-
sci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczone
do stosowania w budownictwie

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH
Ogo6lne warunki uzycia sprzgtu podano w cz¢sci ogolnej specyfikacji. Roboty mozna wyko-
na¢ przy uzyciu wlasciwego sprzetu
Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne warunki uzycia sprze¢tu transportowego podano w p. IV czesci ogolnej specyfikacji.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opa-
kowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem lub utrata statecznosci

Sposob sktadowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przektadkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru
robot - cze¢s¢ ogdlna, p.V.

5.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydla okienne i drzwiowe oraz o$cieznice nie mogg mie¢ wad powierzchniowych, np.
peknie¢, wyrw. Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym — ftalowym

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
* Osadzanie stolarki okienne;.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

» Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé pianka poliuretanowa, a szczeling przykry¢ listwa

PCV lub tynkiem.

+ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci ok-
na, nie wigcej niz 3 mm. Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:2mm
przy dlugosci przekatnej do Im,

* 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2m,

* 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeli-
ny miedzy osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie za-
mkna¢. Osadzenie parapetoéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
SST. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nale-
zy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a mu-
rem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.4. Montaz bram wykonywa¢ na podstawie szczegolowych wytycznych producenta.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW

Ogo6lne warunki podano w p.6 czesci ogolnej specyfikacji

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
1 drzwiowej, PN-72/B-10J80 dla robot szklarskich. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

» sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
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sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i

uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Ogolne warunki podano w p.VII czesci ogolnej specyfikacji.
Jednostkg obmiarowa robot jest liczba sztuk 1 wymiary wbudowanej stolarki w $wietle

o$cieznic.

8.

9.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogo6lne warunki podano w p.VIII czesci ogodlnej specyfikacii.

Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa,

Dziennik budowy,

Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatow,

ROZLICZENL\ ROBOT.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

dopasowanie i wyregulowanie.

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-88/B-10085.Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania
PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania
PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badan
PN-EN 12635:2003 Bramy. Instalowanie 1 uzytkowanie
— PN-B-02100 Skrzydta i1 okucia stolarki budowlanej prawe i1 lewe. Okreslenia.
— PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
— PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét
11. Roboty Pokrywcze. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotycza-
ce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbudowa, nadbudowa i przebudowa bu-
dynku magazynowego o cze¢$¢ magazynowo-garazowd, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z
fundamentami dz. ewid. 741/1.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
boét wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robot objctych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
imajace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi
1 orynnowaniem wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

14. Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe- stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych ro-
bot oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera. Obrdbki
blacharskie facznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac przedo-
stawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana trapezowa T35 powlekana powinna odpowiada¢ normom PN-
61/B10245 i PN-73/H-92122.

Grubos$¢ blachy 0,7 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — réwng warstwg cynku (275
g/m 2 ) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

Inne blachy:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na strome licowej powtokami poliestro-
wymi 25 mikrometréow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mi-
krometrow.

¢) Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjng. Szerokosci ar-
kuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.

Laczniki
Do mocowania blachy stosowaé gwozdzie lub wkrety samogwintujace ocynkowane wg wskazan

producenta materialow pokryciowych.

Plyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki PIR gr. 16 cm.
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Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie mate-
rialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.4. Wymagania dotyczace materialu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentoéw
przedstawionych przez producenta lub dostawce Aprobata techniczna

Certyfikat na znak B

Atest Higieniczny

Karta techniczna

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm pol-
skich

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu
1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowa¢ $srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejsza ST. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzg-
tem:

- srodkami transportu do przewozu materialow,

- rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi i1 szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycz-
nych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne warunki dotyczace wykonywania:

Pokrycia z blachy trapezowej

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wy-
robow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. 5.3.1.

Profilowane blachy stalowe powlekane moga by¢ stosowane do wykonywania pokry¢ 1 przekry¢
dachowych oraz obudowy $cian. Ze wzgledu na wymagania ochrony przed korozja blachy w za-
leznos$ci od rodzaju powtok moga by¢ stosowane:

a) blachy pelne z powtoka cynkowa o masie 200 1 275 g/m2, aluzynkowa 150 1 185 g/m2- powle-
kane powtokami poliestrowymi o grubosci 25 um i 35 um lub powtoka poliuretanowg o grubos$ci
50 um - w srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2i C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001

b) blachy pelne z powtoka cynkowa o masie 200 i 275 g/m2, aluzynkowa 1501 185 g/m2 bez po-
wlok organicznych - w pomieszczeniach zamknigtych w §rodowiskach o kategoriach korozyjnosci
atmosfery C1, C2 wg PN-EN ISO 12944-2:2001

¢) blachy petlne z powtoka cynkowg o masie 200 i 275 g/m2,aluzynkowa 150 1 185 g/m2 i powto-
kami malarskimi dopuszczonymi do obrotu i stosowania - wg zakresu stosowania powlok malar-
skich okreslonego w Polskich Normach lub aprobatach technicznych,
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Obrobek blacharskich
- Obroébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodza-
ju pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci dachowe;.
- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrobkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

-Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy
przemieszczenie ruchow dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obsza-
ru dylatacji.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposoboéw polaczenia blachy
wykonuje si¢ na pojedynczy lub podwodjny rabek lezacy i1 na zabki lub tapki. Styki z pokry-
ciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub polaczenia systemowe. Obrobki kominow
moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanaliza-
cyjne montowane sg z gotowa obrobka dekarska.

Obrobki blacharskie
e Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci.

e Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej po-
rze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
e Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny i rury dachowe
Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien 1 rur
spustowych wykonujac montaz nalezy $cisle stosowac si¢ do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu.
- Szczegblng uwage nalezy zwrodci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, polaczenia z
rurami spustowymi, dylatacje.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione spadki odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stoso-
wac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian
attykowych, $cian budynkow wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylata-
cjami konstrukcyjnymi.
5.5.3. Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkat-
nym i trapezowym podtoze wokol wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu po-
winno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedo-
puszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od ele-
mentéw ponaddachowych.
5.5.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi
elementami moggcymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.
5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych po-
winny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.5.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien 1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 1 PN-B94702:1999
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5.5.9. Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PVC-U powinny od-
powiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
b) laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ luto-
wane na calej dhugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaklad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

5.6. Obraébki blacharskie
5.6.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.6.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne:
- Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokry-
cia dachowego.
- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robdt po deszczu.
- Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedsta-
wi¢: a/ dokumentacje¢ techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podkladu oraz poszczegdlnych
warstw
lub fragmentow pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materialow
- Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow 1 zapisow w
dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywcezych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakos$ci
¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonania robot - zgodne z niniejszymi warunkami tech-
nicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem, Roboty
podlegaja odbiorowi.

Materialy izolacyjne

e Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez produ-
centa przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rowno rz¢gdnym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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e (dbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci mate-
rialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktorych wtasciwo-
$ci nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaran-
cyjnym).

e  Wyniki odbiorow materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych Jednostka obmiaru jest 1
m2 dla obrébek blacharskich oraz pokrycia.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozy-
tywne.

Odbior podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za po-
moc3 laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbior robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w
czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podioza

— jako$ci zastosowanych materialow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budo-
wy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszcze-

g6lnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych mate-

riatow,

—  protokoly odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obro-
bek blacharskich i1 potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokry-
ciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia z blachy trapezowe;j
— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢¢, odchylenia
rabkoéw lub zwojoéw od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).
— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.
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— Sprawdzenie aczenia i umocowania arkuszy.

— Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

—  Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

— Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow,
wlazow itp.

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

— Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanali-
zacyjnych.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
—  Sprawdzenie szczelnoS$ci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyj-
nych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Placi si¢ za wykonanie pokrycia, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podktadu, - pokrycie dachu blachg plaska faczne z przygotowaniem tapek 1 zabek
oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikdéw tacznie z pokitowaniem lub
- pokrycie dachu blachg ptaska, blachg trapezowa 1 dachowkowg lub plytami z tworzyw sztucz-
nych tacznie z przycigciem ptyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretow
samogwintujacych plyt dachowych, gasiorow 1 obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy
1 okapu,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
snych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
snych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal. PN-EN
508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢s¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
snych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na
korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania 1
badania.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie 1 izolcje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét

12. Roboty malarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazy-
nowego o cz¢$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.
ewid. 741/1.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:
Malowanie tynkéw wewnetrznych:
- farbami lateksowymi zmywalnymi

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz¢$ci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

3. OGOLE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
specyfikacji ,,Wymagania ogdlne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje
zastosowanie gotowych zestawdéw malarskich posiadajagcych Aprobaty Techniczne
dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie o wydajnosci ok-8m2/litr farby przy
jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora

5. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.

6. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw 1 ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
cze$ci pn. Wymagania Ogolne.

7. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Zasady wykonania prac malarskich.
- Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio
przygotowanych;

- Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie 1 gruntowanie. Do robdt malarskich przystapi¢ dopiero po
wyschnigciu tynkdéw 1 miejsc naprawionych.

- Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.
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- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjne;j
wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

- Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu
robot budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadow pod wyktadziny
podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz §lusarki okiennej 1
drzwiowej;

- Drugie malowanie wykonaé po osadzeniu ,,biatlego montazu”, po utozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien

itp.;
- Tynki przeznaczone do malowania powinny speinia¢ nastepujace wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;
- W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze
itp.) 1 chemicznych.
- Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w
ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.

- W czasie wykonywania rob6t malarskich w ramach kontroli migdzyfazowych
nalezy:

- Sprawdzi¢ jako$¢ materiatbw malarskich (materialty zgodne z odpowiednimi normami
panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia);
- Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podloza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;
- Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie =z odpowiednimi normami
panstwowymi;
- Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;
- Sprawdzi¢ temperatur¢ w czasie malowania 1 schnigcia powlok;

- Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- Gladkie i rowne bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern. Ewentualne wystegpy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowaé. Wszelkie
ubytki 1 uszkodzenia tynku naprawi€ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.
- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dlonig, nie
wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien;
- Cgzyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usungc
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem 1 sptukac czysta woda);
- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podtoza;
- Podloze pod farby emulsyjne gruntowac farbg emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej;
- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podtoza nalezy gruntowa¢ pokostem
rozcienczonym np. benzyng lakiernicza w stosunku 1:1;

- Wymagania odno$nie powtok

- Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacj¢. Powinny one dawaé
aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

- Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, prze§witéw, plam i sladow pedzla, spgkan, tuszczenia i
odstawania powierzchni, widocznych taczen i poprawek;

- Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawarto$ci substancji szkodliwych dla
zdrowia;

- Barwy powtlok powinny by¢ jednolite i rdwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem producenta farb.
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- Powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany odcienia. Powloka powinna by¢ bez
przeswitéw pokrywac podtoze lub podktad;

- Powinny mie¢ jednolity polysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymaé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepno$¢ i
wsigkliwos¢;

8. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

a) Przygotowanie podtoza
b) Gruntowanie podtoza;
¢) Dwukrotne malowanie;

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:

- Jako$ci uzytych materiatow;

- Jako$¢ przygotowanego podtoza;

- Jako$¢ wykonania wymalowa¢ farbami emulsyjnymi nie wczes$niej niz po 7
dniach, olejnymi nie wcze$niej niz po 14 dniach;

- Kompletno$ci wykonania robot;
- kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
10.1. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowg wykonania prac malarskich jest 1 m?;

11. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robdt, kontrolujac ich jakos¢ w sposob podany w
punkcie 24.5.1 1 24.6. Odbiory czegsciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 24.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektows, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.
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12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powtok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i1 zelbetowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

13. Konstrukcje stalowe - 45223100-7
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazy-
nowego o cz¢$¢ magazynowo-garazowa, budowa wiezy ¢wiczebnej wraz z fundamentami dz.

ewid. 741/1.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i montaz konstrukeji stalowych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

1.4.  OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi norma-
mi 1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow opisano w Ogélnych ST.
Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2002
—Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50
mm dla dlugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

—Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
—do 80 mm — 3 do 12 m;
—-80 do 140 mm — 3 do 13 m;
—powyzej 140 mm — 3 do 15 m.
Ceowniki dostarczane sg z odchytkami:
—do 50 mm dla dlugos$ci do 6.0 m;
—do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

—Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dtugosciach:
—do45mm -3 do 12 m;
—powyzej 45 mm — 3 do 15 m.
Katowniki dostarczane sg z odchytkami:
—do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m;
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—do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

—Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6+40 mm,
szerokos$ciach 160-700 mm 1 dtugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8+25 mm — do 14,0 m

Blachy dostarczane sg z odchytka do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

—Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
1500%6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegodlnie blach weztowych zaleca
si¢ stosowanie blach grubych.

—Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5+8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 15003000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

—Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubo$ciach 1.5+5 mm i szeroko$ciach 20+200 mm
w kregach o masie:
- przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokos$ci 30 do 50 mm —do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

—Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3+10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3+9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

b) Ksztaltowniki zimnogigte
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz za-
mkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS,
St3SX, St3SY. Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnos$ci
wykonania.
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¢)

Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pe-
cherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pgkniecia widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i1 chropowatosci sg dopuszczalne jeze-
li:

mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
o grubos$ci wigkszej.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostateczne-

go odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbio-
réw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.

b)

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

L.aczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na Sruby.

Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

—zaswiadczenie jako$ci

—spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

—opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami ob-

owiazujacych norm i wymaganiami producenta.

Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
e Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne kla-
sy:

— dla $rednic 8+16 mm — 4.8-II;
— dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-I1;
—  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
— tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;
—  wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

e nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
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wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgsciowo zast. PN-EN
20898-2:1998

e podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

e podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

e podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane ce-
chy na gtowkach.

¢) Powtoki malarskie
Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozja zgodnie z ponizszymi
wytycznymi.
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :

—do przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ nie wczesniej niz 6+8 godz.
przed malowaniem,;

—przeprowadzi¢ wstgpne przygotowanie powierzchni — zaokraglenie ostrych kra-
wedzi, szlifowania spoin i odpryskéw spawalniczych, usunigcie wzerow, za-
walcowan, tusek itp. — wg PN-ISO 8501-3 do stopnia P1 (ewentualnie wg PN-
70/H-97051 p.2.3.1 PN-71/H-97053 p.4.3.)

Przeprowadzi¢ wtasciwe oczyszczenie do stopnia Sa2,5 wg PN ISO 8501-1;1996)
Kategoria korozyjnosci: C3

Okres trwatosci: H (od 15 do 25 lat

Malowaé¢ dwukrotnie farba podktadowa epoksydowa grubopowlokowa pigmentowa —
fosforem cynku — 80um i dwa razy farba nawierzchniowg poliuretanowa — 60pum. Ogolna
grubos¢ warstwy farby 120 pum.

Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikoéw. Elementy cigz-
kie, dtugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczone-
go do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powloki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe, sktadowa¢ w tym samym
polozeniu.

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podkiadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub becz-
kach.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.3.

Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i1 trawersy podlegaja-
ce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.
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Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacja konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie
powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpty-
wow atmosferycznych;
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone
1z dostateczng wentylacja;
— stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementéw mozna stosowac¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace §rodkoéw transportu podano w czgsci ogdlnej niniejsze]
specyfikacji w punkcie 1.4.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace robot opisano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢
z Dokumentacjg Techniczng, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowa-
dzenie robot 1 dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, prze-
pisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz postanowien
Kontraktu.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robaét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu konstrukcji stalowych tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
pracy robotnikoOw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy),
w rejonie ktorej prowadzone s3g prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP
1 wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezb¢dne do wykonania robot.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 1 PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpi-
sem do Dziennika Budowy.

5.3.  Szczegolowe warunki wykonania
Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
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Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace gra-
nicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pgkniecia.

Skladanie zespolow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwa-
rantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania polaczen wedtug zataczonej
tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyltka

Nieprostoliniowo$¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dhugosci
lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dhugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek,
scianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz S mm
0,006 wysokosci

Wymiary przekroju —

Przesunigcie $rodnika -

Wygiecie $rodnika — 0,003 wysokosci
. . Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
Wymiar nominalny mm :
przyltaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500 = 1000 1,0 2,5
1000 + 2000 1,5 2,5
2000 + 4000 2,0 4,0
4000 + 8000 3,0 6,0
8000 -+~ 16000 5,0 10,0
16000 + 32000 8,0 16

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczysz-
czone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i1 rzadzizn wi-
docznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigkszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;:

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

— 5% — dla spoin czotowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery 1 nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrobka spoin,
—  przetopienie grani,
— wymagang technologi¢ spawania,
moze zaleci¢ Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
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Zalecenia technologiczne

— spoiny zczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny kon-
strukcyjne,

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pek-
nigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifo-
wanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

e Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza
liczbe¢ podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢
w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

e Nakretka i teb §ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do taczonych powierzchni.

e Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed monta-
zem pokry¢ warstwa smaru.

e Sruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow,
ktore zapewnia osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
1 wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapew-
nieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Polaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
Przed przystagpieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ 1 stan $rub fundamentowych oraz repe-
roOw wytyczajacych osie 1 linie odniesienia rz¢dnych obiektu,
— poréwna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi, przy czym odchyiki nie
powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki rozstawu $rub
Rzedna fundamentu Rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji:

Lp. Rodzaj odchylki D";’islf;fgna
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wigcej stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub wigzara h/750 lecz nie wigcej stupa niz 15 mm
5 odchylka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;j

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i Srodkow
transportu podano w OST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakos$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje si¢ przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robot.
6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2.11.5. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbioér robét
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w cze$ci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daly
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanika-
jacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST

10. Przepisy zwigzane
10.1. Informacje ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okre§lone w punkcie 10. Ogodlne;j
Specytikacji Technicznej.

10.2. Normy

1) PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
2) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
3) PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne badania 1 wymagania.
4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
5) PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,
Apl1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukeji stalowych
— Czg$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét
14. Krawezniki betonowe - 45233000-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow:
— [0 betonowych na tawie betonowej z oporem
Krawezniki o wym. 20 x 30 x 100 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawe¢zniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pie-
szych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,,Wymagania og6lne” .
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi s3:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zalezno$ci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastepujace typy krawegznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje kra-
weznikow betonowych:
— [ prostokatne §cigte - rodzaj ,,a”,
— [0 prostokatne - rodzaj ,,b”.
2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozrdznia si¢ odmia-

|
OoOo0god

ny:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki
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W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jedno-
warstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04
[15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraweznikdéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w ta-
blicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikdéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych
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Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 + 8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne 1 proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementdéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wiel-
Rodzaj wad i uszkodzen ko$¢ wad 1 uszko-
dzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni krawegznikow 2 3
W mm
Szczerby 1 uszko- | ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
dzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi 1 narozy
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegre-
gowane wedtug typoéw, rodzajow, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnia-
nych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢
kraweznika.

2.4.4. Beton 1 jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B
30. W przypadku wykonywania krawg¢znikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kra-
weznikodw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:

— [0 nasigkliwo$cia, ponizej 4%,
— [ $cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— [0 mrozoodpornos$cig i wodoszczelno$cia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdw i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem port-
landzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki po-
winny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

b) b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) ¢) lawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6l-
ne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— [1  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— [0 wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadaé¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kru-
szywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport po-
winien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy grun-
tach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawe¢znikow

Swiatlo (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od
10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawezni-
ka obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.4.3. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehnic
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikdéw usta-
wionych na lawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ wodg. Dla zabez-
pieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjna lawy.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdl-
ne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow prze-
znaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynie-
rowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin ele-
mentu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtgbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardéw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy
1 1 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie ka-
townika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe



Strona 81 z 105

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £+ 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) a) Zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Do-
puszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m ta-
wy. Tolerancje wymiardw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.

¢) Roéwnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekraczaé

1 cm.

d) Zaggszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie moga wykazywac¢ §ladu urzadzenia zageszczajacego.

Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczeg6lnych ziarn thucznia, nie powinny pozwalac
na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projekto-
wanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) ¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przylozenie w dwodch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorna
powierzchnig kraweznika 1 przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) d) doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petlng glebokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymagania-

mi Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
(1 wykonanie koryta pod tawe,
— [ wykonanie lawy,
(1 wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymaga-
nia ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikdéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,
ew. zalanie spoin masg zalewowa,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— [0 przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwiazane
10.1. Normy

OoOoOooooogoogoog

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni dro-
gowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01 drég, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drog, ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1
obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét
15. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - 45233123-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwia-
zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach, wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem warstwy §cieralnej, wigzacej, wyrbwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfal-
towego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drog o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych”,
IBDiM - 1997 [12] wg poniZzszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 >12
KR2 0od 13do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa 1 wypelniacza mineralnego o okreslo-
nym sktadzie 1 uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig as-
faltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spelniajaca okreslone
wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialdow mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mie-
szanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.
1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.
1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu 1 uzyskiwa-
nych parametréw technicznych robot.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.
1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w CST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w CST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
CST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965
[6].

W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe po-
dane w tablicy 11 2.
2.3. Polimeroasfalt

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznos$ci od rodzaju warstwy 1 kategorii
ruchu podano w tablicy 11 2.
2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowac¢ wypeltniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypelniacza podstawowego 1 zastepczego.

Przechowywanie wypeliacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialow
w zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR IlubKR2 | odKR 3 doKR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych | kl. I, II; gat.1, 2 kL I, IIV; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) Jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie roz-
drobnionego surowca skalnego wg| kl. L, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 |[Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnos$ci w begbnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloéci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej, wyrd6wnawczej i wzmacniajacej z betonu asfalto-
wego
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Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w za-
leznos$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 11lub KR 2 KR 3 doKR 6

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kI I, 1I; gat.1,2 | kL. I, IIY; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedzio-
we i stalownicze) Jw. kl. T; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kL. 1, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL. I II -

4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrob-
nionego surowca skalnego wg WT/MK-| kI L II; gat.1,2 | kL I, IV gat.1, 2
CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES80 A,B,C,

DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem S$cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pocho-
dzenia, np. pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia labora-
toryjnego 1 za zgoda Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznos$ci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 1
12.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okreslo-
ne w WT.EmA-99 [14].
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6l-
ne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego po-
winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mine-
ralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagegszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, §rednich i cigzkich,

— walcow stalowych gtadkich,

— walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
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— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
[13] oraz w aprobacie techniczne;.
4.2.3. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mate-
riatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb za-
bezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami 1 nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przy-
kryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jedno-
czesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosoéw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposa-
zonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca do-
starczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materialow pobrane w obecno$ci
InZyniera do wykonania badah kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalne;j ilo$ci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieséci¢ si¢ w polu dobrego uziarnie-
nia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralne;j
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cie-
ralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
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Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii
ruchu
Wymiar KR I Iub KR 2 od KR 3 do KR 6
oczek
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ od 0 [odO od0do |od O od 0 od 0 od 0
asfaltu do 20 [dol6 8 do20 |[do20V |do16 |dol2,8
lubod |[lubod 0
0do do 6,3
12,8
Przechodzi
przez: 25,0 | 100 100 100
20,0 88+100| 100 88+100|90+100| 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100| 67+100 | 90100 | 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 | 100 | 59274 | 38+62 | 70+88 |73+100
8,0 54+83 | 62493 | 90+100 | 5467 | 30+50 | 63+80 | 66+89
6,3 48+78 | 56+87 | 78+100 | 48:60 | 22+40 | 5570 | 57+75
4,0 40270 | 45276 | 60+100 | 39.50 | 21237 | 44+58 | 47+60
20 199:50 | 35464 | 41471 | 29:38 | 2136 | 30+42 | 35+48
zawartosc
ziam > 2.0 1 4171y | (36+65) | (29+59) |(62:71)| (64+79) | (58+70) | (52+65)
833 20+47 | 26+50 | 27+52 | 20+28 | 20+35 | 18+28 | 25+36
0.30 13+36 | 19+39 | 18+39 | 13220 | 17230 | 12420 | 18+27
018 | 1031 | 17433 | 15¥34 110217 | 15428 | 10+18 | 16+23
0.15 7423 | 1325 | 13425 | 7.12 | 12424 | 8+15 | 12+17
0.075 | 6+20 | 12+22 | 12422 | 691 | 11222 | 7¢14 | 11+15
5:10 | 7+11 | 8+12 | 5.7 | 10+15| 629 | 7+9
Orientacyjna
zawarto$¢
asfaltu w 5,0+6,5| 5,0+6,5 | 5,5+6,5 |4,5+5,6 | 4,3+5,4 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5
MMA, %
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do war-
stwy §cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do
12,8 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do
6,3 mm do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem nawierzchni drogi
o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do war-
stwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mie-

szanka o niecigglym uziarnieniu) do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu
ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do war-
stwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do war-
stwy §cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 lp.
od 1doS5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrdwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu poda-
no w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrownaw-
czej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip.
od 1do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza 1 wzmacniajaca z betonu asfaltowego po-
winna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z beto-
nu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA
1 warstwy S$cieralnej z BA
w zalezno$ci od kategorii
ruchu

KR 1lubKR 2 | KR 3 do

KR 6

1 |Modut sztywnosci petzania V), MPa nie wymaga > 14,0

sig (>18)Y

2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshal- >5.5% >10,0%

la w temperaturze 60° C, kKN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0 do 5,0 od 2,0 do
4,5
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4 [Wolna przestrzen w probkach jw., % | od 1,5 do 4,5 od 2,0 do
v/vV 4,0
5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w| od 75,0 do od 78,0 do
probkach jw., % 90,0 86,0
6 |Grubos¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm 0d 2,0 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d 3,5do 5,0 od 3,5 do
od 0 mm do 12,8 mm 0d 4,0 do 5,0 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 5,0do 7,0 od 4,0 do
od 0 mm do 20,0 mm 5,0
od 5,0 do
7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.0 >98.0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) | od 1,5 do 5,0 od 3,0 do
5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
[16], dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zagegszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, ska-
nalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyrow-
nawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalezno-
Sci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
sit
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do
do20 | do16 | do128 | do25 | do20 169
Przechodzi
przez: 100
31,5 100 84+100 | 100
25,0 87+ 100 75+100 | 87100 | 100
20,0 100 | 88+100 | 100 | 68+90 | 77+100 | 87100
16,0 75+100 | 78+100 | 85-100 | ¢2+83 | 66+90 | 77+100
12,8 65+93 | 6792 | 70+100 | 55274 | 56+81 | 67+89
9,6 57+86 | 60+86 | 62+84 | 50:69 | 5075 | 60+83
8,0 52+81 | 53+80 | 55+76 | 45:63 | 45267 | 54+73
6,3 47+76 | 42+69 | 45+65 | 32+52 | 3655 | 42+60
4.0 40+67 | 30+54 | 35+55 | 25.41 | 25:41 | 30+45
zawil,"?oéc' 30+55
ziarmn > 2,0 mm (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
(45+70)
0.85 20+40 | 25+45 | 16+30 | 16+30 | 20+33
0.42 20+40 | 14+28 | 18238 | 10222 | 9+22 | 13+25
0.30 13+30 | 11424 | 15435 | 8+19 | 7+19 | 10+21
0,18 10+25 | 8«17 | 11+28 | 5:14 | 5+15 | 7+16
0,15 6+17 | 7+15 | 9+25 | 5:12 | 5+14 | 6+14
0,075 5+15 3+8 349 4+6 4+7 5+8
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3+7

Orientacyjna
zawartos¢ asfal- | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 | 4,5+6,0 | 4,0+5,5 | 4,0+5,5 | 4,3+5.8
tu w MMA, %
m/m

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrownaw-
czej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do war-
stwy wigzacej, wyroOwnawcze] 1 wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem

KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do war-
stwy wigzacej, wyrOwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem
KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy wiazacej, wyrdwnawczej 1 wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ru-
chem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do war-
stwy wigzacej, wyroOwnawczej 1 wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem
od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do war-
stwy wigzacej, wyrdwnawczej 1 wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem
od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do war-
stwy wyrownawcze] nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyrow-
nawczej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA, war-
Lp. Wiasciwosci stwy wiazacej, wyrdbwnawczej
1 wzmacniajgcej w zaleznosci
od kategorii ruchu
KR1 lub |odKR 3 do KR

KR 2 6
1 |Modut sztywnosci petzania ), MPa nie wymaga | > 16,0 (>22)”
si¢

2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshal-
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la w temperaturze 60° C, zaggszczo- >8,0 (= >11,0
nych 2x75 uderzen ubijaka, kN 6,0)?
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0d2,0do 50| odl1,5do4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., 0d4,0do 8,0 | od4,0do8,0
%(V/V)
5 |Wypehienie wolnej przestrzeni w| od 65,0 do <75,0
probkach jw., % 80,0
6 | Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu: 0od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm 0d 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 6,0 do 8,0 | od6,0do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm - od 7,0 do 10,0
od 0 mm do 25,0 mm
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.0 >98.0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) | 0d4,5d0 9,0 | od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
[16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrownawczej
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanali-
zowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikdow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gestosci w zaleznos$ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KRS do KR6 dozo-
wanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz * 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob 1 w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostato-
wania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £ 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu -wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po doda-
niu wypelniacza uzyskata wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zD 70 od 135°C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w
tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nierownos$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng |wigzaca i wzmac-
niajaca
1 |Drogi klasy A, S i1 GP 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wicksze od podanych w tablicy 7, podtoze na-
lezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawcze;.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic¢
emulsja asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilo$ci ustalonej w SST. Zalecane ilo$ci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ po-
kryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez In-
Zyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

Podtoze do wykonania warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptyn-
niacza z asfaltu uptynnione-
go, kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 |Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7 do 1,0
2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowa- 0d 0,5 do 0,7
nego mechanicznie
3 |Podbudowa z chudego betonu lub 0d 0,3do 0,5
gruntu stabilizowanego cementem
4 |Nawierzchnia asfaltowa o chropowa- 0d 0,2 do 0,5

te] powierzchni
5.5. Polaczenie miedzywarstwowe
Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym
przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowe-
go, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza poda-
no w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

[lo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp.| Potaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m?

1 |Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnaw- 0d 0,3 do 0,5
cza lub wzmacniajaca

3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odpa-
rowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
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Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otocze-
nia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykony-
wanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu za-
projektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno- asfaltowe do nawierzchni drog
asfaltowej o kategorii ruchu
KR 1 lubKR | KR 3 do KR 6
2
1 |Ziarna pozostajace na sitach o ocz-
kach # mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3;4,0; 2,0
2 |Ziarna pozostajace na sitach o ocz- +3,0 +2,0
kach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18;
0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodzace przez sito o ocz- +2.0 +1,5
kach #0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +03

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecz-

nej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia war-
Stwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w
uktad z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej tempera-
tury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przejs$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej
niz:
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- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlgcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypet-
niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad 1 uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancja okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperature migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypel-
niacza.

Tablica 11. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mine-
ralno-asfaltowe;j
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Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dzien-
nej dzialce roboczej

1 |Sktad i uziarnienie mieszanki mine- | 1 probka przy produkcji do 500

ralno-asfaltowej pobranej w wy- Mg
tworni 2 probki przy produkcji ponad
500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wihasciwosci wypeliacza 1 na 100 Mg
4 | Wihasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciaggly

mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy zaladunku i w

asfaltowej czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mi- jeden raz dziennie
neralno-asfaltowej pobranej w wy-
tworni

Ip.1 11p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase 1 gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podany-
miw SST.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczo-
nych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.
Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfalto-
wego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 |Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 |RO6wnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 |Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i po-

przecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
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7 | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m?
8 | Ztacza podhuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza
Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugos¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciagta
Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.4.3. ROwnos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa | Warstwa Warstwa
Scieralna | wigzaca |wzmacniajgca
1 |Drogiklasy A, Si GP 4 6 9
Drogi klasy GiZ 6 9 12
3 |Drogi klasy L 1 D oraz place 1 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach po-
winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £+ 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe

Rzegdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tole-
rancjag + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjg £ 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi
+5 mm i warstwy o grubos$ci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi £ 5 mm.
6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle
do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych 1 urzadzeniach w jezdni powinna wysta-
wac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilo-
wane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obcigcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, uszczacych si¢ i spekanych.
6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami usta-
lonymi w SST i recepcie laboratoryjne;j.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfalto-

wego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 1 PN-S-96025:2000[10] daty

wyniki pozytywne. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymaga-

nia ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— skropienie migdzywarstwowe,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-

nej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
11111:1996
2.
11112:1996
3.
11113:1996
4.PN-B-
11115:1998
3.
04024:1991
6.
96170:1965
7. PN-C-
96173:1974
8.
04001:1967
9.
96504:1961
10.
96025:2000

PN-B-

PN-B-

PN-B-

PN-C-

PN-C-

PN-S-

PN-S-

PN-S-

11. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni dro-
gowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i1 przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicz-
nych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planogra-
fem 1tatg

mas mineralno-
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10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, in-
strukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z natu-
ralnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMA PN-EN 12591:2004

1. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2004 w OST, wy-
danych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zatozenia ,,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych 1 potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych OST uwzgledniajacych roboty z wykorzy-

staniem lepiszcza asfaltowego.
2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Drog 1 Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru
lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory byt podstawa opracowania SST wymienionych w
punkcie 1.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

A

Tablica 1.Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przezna-
czenia mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. Kategoria ruchu
A
1 przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do | Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 35/50
warstwy wigzacej Tablica C 50/70 AB,C DE30
DES0 AB,C
AB,C DP30
DP30
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DP80
Mieszanki mineral- DE30
no-asfaltowe do war- 50/70 50/70 AB,C
stwy Scieralnej (be- Tablica E | DE80 A,B,C DE30 DES0
ton asfaltowy, mie- DE150 A,B,C A,B.C!
szanka SMA, mie- A,B,C! DESO0
szanka MNU) A,B.C!
Uwaga: ! - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty

drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych
W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wlasciwos$ci
dla asfaltow z dostosowaniem do warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziatl rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkow
polskich

Lp Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

badania | 20/ [35/5|50/7|70/10 | 100/1 | 160/2 | 250/3
301 0O 0 0 50 20 30

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 |Penetracjaw | 0,1m |PN-EN|20-30 | 35- | 50- | 70- | 100- | 160- | 250-

25°C m 1426 50 | 70 | 100 | 150 | 220 | 330
2 |Temperatura | °C |PN-EN|55-63| 50- | 46- |43-51|39-47 | 35-43 | 30-38
migknienia 1427 58 | 54

3 |Temperatura | °C |PN-EN| 240 |240 230 | 230 | 230 | 220 | 220
zaplonu, nie 22592
mniej niz

Zawartos¢ PN-EN
4 |skladnikéw % | 12592 | 99 | 99 | 99 | 99 99 99 99
rozpuszczal- | m/m
nych, nie
mniej niz

Zmiana ma-
5 |sypostarze- | % |PN-EN| 0,5 {0,505 0,8 | 0,8 1,0 1,0
niu (ubytek | m/m | 12607-
lub przyrost) 1
nie wiecej
niz

Pozostata PN-EN
6 |penetracja % 1426 55 53 | 50 | 46 43 37 35
po starzeniu,
nie mniej niz

Temperatura PN-EN
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7 |migknienia °C 1427 57 | 52 | 48 | 45 41 37 32
po starzeniu,
nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarto$¢ % | PN-EN
8 |parafiny, 12606-| 2,2 [ 22122 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wigcej 1
niz
Wazrost PN-EN
9 |temp. migk- °C 1427 8 8 9 9 10 11 11
nienia po
starzeniu, nie
wiecej niz
Temperatura PN-EN| Nie
10 | tamliwosci, °C | 12593 | ok- | -5 | -8 | -10 -12 -15 -16
nie wigcej resla
niz si¢

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrek-
cje Drog Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz
uwzglednia zmiane nr normy PN-EN 121591:2002 (U) na PN-EN:12591:2004 w 2004 r.



