= , GLOBAL Albert Dragan

@ ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, +48 516126333

@ins’rolo’rorzy@ﬂen.pl , global projekty.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM Il
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
inwestyciji PROKURATURY W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A
PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
Inwestor UL. OKOPOWA 2A
Lokalizacja

20-950 LUBLIN

Jednostka projektowa |GLOBAL Albert Dragan, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin

Kat. obiektu XIl - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

BRANZA ELEKTRYCZNA/SSP / IMIE i NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Opracowat: mgr inz. Tomasz Kopeé

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych cert. CNBOP nr 294/2017

LUB/0132/
PWOE/10

Opracowat: mgr inz. Andrzej kukaszuk

Lublin, wrzesien 2021




SPIS TRESCI:

1.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ......cocviverireiiireiiiernans 6
1.1 L A I = PP PRSPPI 6
1.2 MATERIALY T URZADZENIA ...ttt ettt es e n e bt s e s R e e n e e n e et enr e nn e e nre e re e reenne s 11
1.3 ] 3774 = PP R PP PRP PSPPSRI 11
1.4 TRANSP O RT . ittt ettt ettt e e oo e ekttt ettt e e e e e s aab b e et e e e e e s ab b b et e e e e e e e anhbbe e e e e e e e e e R RbEb et e e e e e e anbbbereeaeeeeanrneees 12
15 WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt sttt t et a st et st sttt ettt sttt et et ettt et et et ee e s e s st et e 12
1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...ovuiuiiirriisetieisetseisetseisetsets st 12
1.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT. .....vvivivititieieie ettt et sttt sttt st ettt sttt et et s st st st et tatesesn s e s 13
1.8 ODBIORY ROBOT.....vuiuiiiriiisisetsesieisesses sttt 14
1.9 PODSTAWA PEATNOSCL. ¢.o.viiiiviiiecveiitetet ettt ettt st bbbt bbbt bbb n et bbb 14
1,10 PRZEPISY ZWIAZANEL. ...ttt ettt et e e et a e R e Rt e R e R e st e s et s e e me e eme e e ne e neenreenrenne e 15

Roboty w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej. ......ccccovviveiiiiie e 17
21 L A I = TP P PP PR PR PSPPSRI 17
2.1.1  Przedmiot Szczegofowej Specyfikacji TECANICZNE]. ...........cccovcuiiiiiiiiieiii et 17
2.1.2  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji TECANICZNE). ..........coccuviiiiiiiiiiiiiiii s 17
2.1.3  Zakres robdt objetych Szczegofowq Specyfikacjq TeChNICZNG. ...........ccccooviiiiiiiiiiiii i 17
2.1.4  OKreslenia POUSEAWOWE. ............cccuiiiiiiiii ittt ettt ettt ettt bt sbe et e e bt e et bt e s be e e be e e nbe e e nbbeenneeebeas 17
2.1.5 0godlne wymagania dOtYCZGCE FODOL. ............ccuueeiiiiei et e et e ee e s e e et e e s sbe e e e st e e e ante e e s srbeeeesnreeeeans 17
2.2 IMIATERIALY . ettt ettt h e s bt e Rt e et e R e e e R e R e R e e ARt e ARt e he e s R e e e R e e bt e an e e nn e emeenm e e nbeenbeeneenne s 18
2.2.1  PrzeWody i KQDIE. ............ccccuuuiiiiiee ettt e e e e s e e s e e e et e e e e e e e e tr e e e e are e e e abeeeearreeean 18
B 04+ 1V SRS SSRPR 18
2.2.3 TIASY KOBIOWE. ..ottt ettt b ettt ekt kbt e bt e et et e b e e ettt et e e e bt e e be e et e e e nneeeenas 18
2.2, OSPIZEL..ueiiiieieee ettt h e h bt E et R b ket e b et R et b et e ket bt e e be e e bt e e be e e ket e be e br e e nneeeteas 18
D S (.o 4 =] ] Lol 2RSSR SSPR 19
2.3 K] 2 V4 = TP P TSP PP PPPPPPTTPPRTRPRTON 19
24 TRANSPORT. ..tttk h bttt s e st e b e e s b e e eh e e e bt e ae e ea et eh e e eb e e R e e a R e e s b e e b et e b e e e b e e eE e et e enn e ean e enbenbe e beenneenne s 19
2.5 WYKONANIE ROBOT. ..ociuiiuiaiicieicie it 19
2.5.1  WYMQAQGANIQA OGOINE. .......cc.c.eeeeiiiiee et e et e e e et e e e e ettt e e e eat e e e e aabe e e e aataeeessabaeeeastbeeesasteeeessbeeeeasteeeeans 19
2.5.2  TIASOWGNIE. ...ttt bbbttt h e bt e b e e Rt e bt e R bt e R bt e b e e e bt e bt e bt e st e e sn e ne e nhe e nre e 19
2.5.3  Montaz konstrukcji WSporczych 0raz UCAWYLEOW. ............cccoiiiiiieiiiiasie ettt 19
2.5.4  PrzejSciQ Przez SCIANY i SETOPY. ....couuviiiieiiiuii ittt ettt ettt ettt ettt ettt et e ekttt e et e e e be e e be e e beeenbee e nbreenneeetnas 19
2.5.5  WYKUCIE OLWOIOW [ BIUZA. .........oooieiiiiiii ettt ettt ettt ettt e b et e e nbe et eenbe e e teas 20
2.5.6  UkIGdanie przeWOodOW [ KADi. ............ccccoiiuiiiiiiiiiii ettt ettt ettt ettt et et nbe et 20
2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...couiuiririiniiiitiseie i 22
2.6.1  WYMQAQGANIA OGOINE. ........cc.ueeeiitiie ettt e et e et e e e e e e e e ettt e e e e ate e e e eab e e e e etbe e e e aabeeeeastbeeesaataeesatbeaeeanteeeens 22
2.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT. .....vvvivitieiecieie ittt ettt es et st st st sttt sas s st st s s se sttt sss s s ssstssetatateserssnsn s 22
2.7.1  WYMQAQGANIA OGOINE. .......cccuveeeiiiiie ettt e et e ettt e e et e e e e ettt e e e eabe e e e eabeeeeabaeeeesabeeeeaabbeeeaasreeesasbeeaeantreeens 22
2.7.2  Podstawowe jednOoStki ODMIGIU FODOL. ................cociuuiiiiiie ettt e e et e e e ste e e e st e e e e sare e e s sabeeeesbreeeans 22
2.7.3 SPOSOD FOZIICZANIA FODOL. ......ociuvieieiiiiiie ettt ettt ettt ettt et e bt e s be e e be e e nbe e e beeenbeeetnas 22
2.8 ODBIOR ROBOT. ...ouiiiiiiiiseiisseseeesssesees st sse st s s eesebessbeetsebnesseensenseentnns 22
2.8.1  WYMQAGANIA OGOINE. ........eeeeiiiiiiieeie ettt ettt bbbt ekttt ekttt e e e abe e b et e be e ke e e be e et e e e ne e teas 22
2.8.2  OdDIOIY FODOL. .......eeeeeiiiie ettt ettt ettt b ekt b bbbt bt b e b et b e be e b e e e nbe e teas 22
2.8.3  Odbior insStalacji @lEKEIrYCZNYCR. .............cccuuiiiiiee et e et e et e e s et e e s et e e e s ab e e e e aabe e e e ebreeeans 23

str. 2



2.8.4  0gledziny inStalAcji @IEKEIYCZNYCR. .........ccccciueeiieiie e ce e s e et e et e e te e e te e e ste e e beeesteeenreeenteas 23

2.8.5 Ochrona przed porazeniem prqdem eleKtryCZNYM. ............cccueeiiiieeeiiiie e siee e ssiee s see e s stre e e snste e e s ssaeeeesareeeans 24
2.8.6  Ochrona przed pozarem i SKUTKAMI CIEPINYIMI. ............ccciuueiiiiee it s e e e e e e rare e e s e e e s neeeeans 24
2.8.7 Oznaczenia przewodow neutralnych i OCArONNYCR. ..............cc.eeiiiiiii et ree e see e e aare e 25
2.8.8 Umieszczenie schematow, tablic OStrzegAWCZYCHR. ...........cccoociiiiiiiiiiiii et 25
2.8.9  POIQCZENIE PIrZEWOUOW. ......c..ooiiieiiiiiiiiit ettt ettt ettt b e bbbt bt e bt e e bt e b e e e kbt e be e e ket e be e e be e e nneeennas 25
2.9 PODSTAWA PEATNOSCL. ..ottt 25
2.10 PRZEPISY ZWIAZANE. ... ettt e e ookttt et e e e e e e bbbt b et e e e e s e sab bt e e e e e e s s e nbbbeeeeeeeeannbbneeeaens 25
Roboty w zakresie wykonania instalacji odgromowej / UZiemiajgCe]. .....covveviiviiieiiiiee e 26
3.1 WVSTEP. ettt ettt et bbbt bt E bt H SR £ 4R £ e R oA R e R R AR R AR £ SR £ e R £ e R e R R R e R e eR e e e e bR bR e neeneas 26
3.1.1 Przedmiot Szczegotowej SPecyfikacji TECANICZNE]. ...........c.cccuueeiiiiii et sc et e e e e s aree e 26
3.1.2 Zakres stosowania Szczegotowe) Specyfikacji TECANICZNE). .........ccueeiccueeiiiiee e st ce e see e saee e 26
3.1.3  Zakres robdt objetych Szczegofowq Specyfikacjq TeChNICZNG. ...........cccccoviiiiiiiiiiiiieiee e 26
3.1.4  OKreslenia POUSEAWOWE. ............couuiiiiiaiii ittt ettt ettt bt b ettt e e be e e bb e e sbe e e beeesbe e e nbbeenbeeebeas 26
3.1.5 0gdlne wymagania dOtyCZGCE FODOL. ...........ccouuiiiiiiiii ittt ettt sbe et nae e e 26
3.2 IVIATERIALY . s e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 26
33 K] 274 2 R T USSP U PO POTP TV PRTURPRURON 28
3.3.1 0Ogodlne wymagania dOtYCZGCE SPIZELU. ..........cueeeeciureeeiieee e cie e e estte e e etee e e s tae e e stae e e s sbeeesatbeeeansteeesssbeeeeaseeeeans 28
3.3.2 Sprzet do niezbedny do WYKONANIG RODOL. ............ccc.ccoiiuee i ccie et e e s e e st e e e s sate e e s saae e e e snnaeeeans 28
3.4 TRANSPORT. .ttt itteteeie ettt ettt ettt b bbbt e bt e st e st e eh oo bt e bt eE £ e h e e Rt e b e eH e e b e A b e e h £ e b e e R b e A b e eb e ek e e bt eb e eb e ene e b sbenbeebeebeenes 28
3.4.1 0Ogdlne wymagania dotyCzZGCe trANSPOITU. ...........cccueeiiiiieiiiie ettt ettt ettt e sbe e et e nbe e e 28
3.4.2  TraNSPOIrt MALEIIATOW. .......ccuviiiiiieiiie ettt ettt ettt ekt b ekttt be e et e ettt e b bt e sbe e e be e e nbeeebseenneeebeas 28
3.5 WYKONANIE ROBOT. ...ttt ettt ettt ettt ettt sttt s et et st st s et ettt sttt st st et et et et et et eresn s st et 28
3.5.1  Zasady 0goOIne WYKONGNIQ FODOL. ............ccuiiuiiiii ittt ettt ettt ettt et ettt e bt e e nbe e e be e e nneeeteas 28
3.5.2  Wykonanie instalacji OQGIrOMOWEY. ...............ccueeeiiiuii i e et e e e st e e et e e s sate e e s st e e e stre e e s stbeeeeateeeeans 28
2T T 4 Vo Yo | OSSPSR 28
3.5.4  Przewody OQPrOWGAGZAJGCE. .........cccccuuueeiiieee it eee e e et e e e ettt e e s et e e e e st e e e eatae e e s sateeesasbbeeesaareeesstbeeeeanteeeeans 28
3.5.5 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot elektrycznych. ............ccccccccoeveeiiieeeiiiieeesiiieeeeiiee e, 29
3.5.6  DIOBNE NADPIAWY. ...cocotveeeeetee ettt e e e e e et e e e ettt e e et e e e e e st e e e e tee e e e aateeeeasbeeeeansteeeeaabaeeeastbeeesasteeeeasbaeaeanseeenans 29
3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...oouiiiiiaeiisiseiaeseisieesetesssss sttt sttt 29
3.6.1 0Ogdlne zasady KONtroli JAKOSCI FODOL. .............coouiiiiiiiii ittt nne e 29
3.6.2 Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robdt elektrycznych. ...........c.cccccovviiiiiiiiiiiiiinie e 29
3.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT. .....ovvieitieieee ettt sttt ettt sttt ettt e s st sttt sttt s s s s se st st et et et eness e e s 29
3.7.1  WYMQAQGANIA OGOINE. .......cccuveeeiitieeeeeiee et e ettt e e e et e e e et e e e e eate e e e eabe e e e abaeeeesabeeeeesbbeeeeaatseeeatbeeeeanteeeens 29
3.7.2  Podstawowe jedNOStKi ODMIGIU FODOL. ............c...coociuvii ittt e e et e e s e e e e st e e e s sare e e s sabeeeeabaeeeans 29
3.7.3  SPOSOD rOZIICZANIA FODOL. ............oeeeeiie ettt e ettt e e e et e e e st e e e e bt e e e s eabe e e e aabbeeesaatseesssbeeaeanbeeeans 29
3.8 ODBIORY ROBOT....ciuiuiuiiaiiisieie it 29
3.9 PODSTAWA PEATNOSCL. «.v.vvvvieeecectetetss et eseeeseae e te et s essssssssasesesssssssesasasasessssnsesssssssasasasassnsesssssssasassssnsnsesesas 29
3.10 PRZEPISY ZWIAZANEL. ..o n e s e s e e e e e e e e e e e e e e e e e s e n e e e e e e e e e e e e e e s 29
Roboty w zakresie wykonania instalacji fOtOWOItAICZNE]. ....cccviviiiiiii e 30
4.1 R AT Y 1L =1 TP TP ST PP PPRPRTTTRTRTRPRPON 30
4.1.1 Przedmiot Szczegotowej SPecyfikacji TECANICZNE]. ..............ccueeeiiiiiiiiiiee ettt aae e 30
4.1.2 Zakres stosowania Szczegotowe) Specyfikacji TECANICZNE]. .........cc...coccueeiiiiee i 30

str. 3



4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
4.5.10
4.5.11
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5
4.8.6
4.8.7
4.8.8
4.8.9
4.9
4.10

Zakres robdt objetych Szczegofowq Specyfikacjq TECANICZNG. ...........cocceeeiiiiee e 30

OKIesleniQ POASTAWOWE. ............cueiieeiiiieiieeeiee e eee et e st e et e et e et e e ste e e be e e teeebeeesteeesbeeesseeesteeesseeestreesneeesneeens 30
0golne wymagania dOtYCZGCE FODOL. ..........c..ueeuiceeeeiiiee et ee et e e e s s e et e e e s ante e e e sree e e streeeannneeeennnes 30
N I N A PP P TP P PR PRPROTN 30
Prz@WOAY [ KODIE. ...........ooiiiiiiiiei ettt bt bbbt h e h bt e e Rt ar et e s n e e nnr e 30
PANEIE fOLOWOILQICZNE ... ettt et b e b e bt e s bb e bb e e sbn e e nbb e e sbneennreeas 31
L1 =] o 2T T T TP T T PP P O T PP PRTRPPPTRPRRPRON 31
Przeciwpozarowy wytqeznik BEZPIECZEASTWA ...........cc.cocuiiiiiiiiiiiiiit ettt 32
F (o741 Q=T T=1 g 1 PR 33
LTl 1T Lo oo o R I SRR 33
ROZAZICINICE. ... e r ettt R Rt R Rttt R e r e n e nn e 34
] 3774 TP P PR PR PSPPSR 35
TRAN S P O R T . it 35
WYKONANIE ROBOT. ...ttt ettt sttt sttt sttt sttt s s st st sttt et et et e ettt et ettt et et bt ese s st et 36
WYMAGANIA OGOINE. ...ttt st s bt e s h bt e s b b e e sa e e s ab e e sab e e sabeenbbeesnneennre e 36
e Koo L= SR RR 36
OKAbIOWANIE [ FOZAZIOINIQ. ........ccueeeiieiieee ettt e e r e n e e nn e nrenne e 36
(00 111 Vo I o) fo XN o) e o742 SR 36
FOIOWNIKI ...ttt b e bt et R et b e bt e Rt e bt e s b e s s e e s b e e s Re e sbe e e be e b e enneenrenne e 36
Srodki dOdatkOWe] OCAIONY O POIGZER. ............oeeeeeeeeeeeee e e e e e e ettt ettt n e 36
POKIYCI® QOCRUL. ...ttt ettt b e bt ekt e b et ekt e e bb e e s ket e bb e e s beeenbbeesbneenbneens 36
Montaz konstrukcji wsporczych 0raz UCAWYEOW. ...........cccoccuiiiiiiiiiiiii ittt 36
PrzejSCial Przez SCIONY [ SEFOPY. .......ooiueeiiii ittt ettt ettt ekt b et e ettt ekt e e ebb e e s be e ettt e sbeeenbbeesbneennreens 36

WYKUCIE OEWOIOW i BIUZA. ..ottt sttt ettt b bbbt sie e e b e saneenane e 37

Uktadanie przeWodOW i KD, ............cc..coocuieiiiiee ettt r e e st e e e et e e s eaa e e e s sraeeeeantaeeeans 37
KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ....ovuiuiriiiriiiseteie it 38
Y Lo o Lo TaT [ I Yo Lo ] /2 T-2 PSR RPSPR 38
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT. .....vvcveviteeeeiieie et et e et tease st st st st sttt tsssse s s st st s tesetesetesess s s ss et st atataseserssnsnses 38
WYMQAGANIQ OGOINE. ..........ooeeeeiee ettt e e e e st e e e st e e e e bt e e e e eabae e e s abbeeeeasteeeeabeaeesssbeeeeantaeeeans 38
Podstawowe jednOoStki ODMIGIU FODOL. ............c.cocuiiiiiiiiiet ettt sbee e 38
SPOSOD FOZIICZANIA FODOL. ...ttt ettt b et e bt e et e e nbe e e nbeeenbeeeeeas 38
(07012710 231210 - 1 TSRS S TSR TTS 39
WYMAGANIA OGOINE. ...ttt et s bt sab e s bt e e sab e s bb e e sab e e sbbeesnbeesrneennne e 39
OADIOIY FODOL. ...ttt e ettt e e et e e e e et e e e et e e e st eeeeette e e e eabeeeesabeeeeabbeeeeaabaeeessbbeeeasteeeeaanes 39
OdDbior inStAlaC]i @IEKEIYCZNYCR. ............c.ueeeeeiiie ettt et e e e e e st e e e e etbe e e e e abee e e s bbeeeennteeeesaees 39
Ogledziny iNStalacii @IEKIIYCZNYCR. ............cccuueieiieee ettt ee e et e e et e e e e e e e s bbe e e aeatee e e eaaes 40
Ochrona przed porazeniem prgdem elektryCZNYm. .............cccouuriieiiiiiiiiiiiee et e e e e 40
Ochrona przed pozarem i SKUtKGMI CIEPINYMI. .........c..ooviiiiiiiiii ittt 40
Oznaczenia przewodow neutralnych i OCAIONNYCA. ...........ccoveiiciei et 41
Umieszczenie schematow, tablic OStrzegaWCZYCR. ........c..cocuiviiiiiiiiiiiie et 41
POTGCZENIE PIZEWOUOW. .......ooeeiiiii ittt ettt b e b e bt ettt ettt s ke e e bb e e s bb e e nbb e e sbeeenbbeesbneenbneens 42
PODSTAWA PEATNOSCL. ...ttt 42
PRZEPISY ZWIAZANE. ... ettt e e e oottt e e e e e e b bbb et e e e e e e aabb b e et e e e s e asnbbb e e e e e e e aannbreeeaaens 42

str. 4



str. 5



1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogolne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sa Wymagania Ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A -
Instalacje elektryczne”, adres inwestycji: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE, UL. OKOPOWA 2A, 20-
950 LUBLIN.

1.1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawg¢ do opracowania szczegdlowych Specyfikacji Technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych
i realizacji oraz nadzorowaniu robdot w obiektach budowlanych. Zakres robdt sklasyfikowano zgodnie do struktury
systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.1.5 Zgodnos¢ Robot z Normami.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odno$niki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane w potaczeniu z Dokumentacja Budowy
i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono na koncu Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajow UE, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit
si¢ z tre§cia i wymaganiami tych Norm.

1.1.6 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigeej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydro Zne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
W tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawne dysponowanie nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy
zprawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych ni Z budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze¢$ciowych ikoncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego,

Aprobta techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego Iub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
Z pozn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisoOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
W czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdézne tworzywa i wWyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologiczne;j
kolejnos$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spehiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.1.7 Ogdlne wymagania dotyczqce Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie: harmonogramu robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow iwykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy
realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcow oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.1.8 Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na, Ul. Okopowej 2A, 20-950 Lublin.
Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

. Dokumentacje techniczna,

i Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

. Komplet specyfikacji technicznych,

. Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego

dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementdéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robodt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzagdzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktore sa wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia zostaty whasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji ibedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy ipoza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscis.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca dostarczy na budowe ibedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowat si¢
do wszystkich przepisbw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkoéw i skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robdt lub
zostal spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany
srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwick materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg
poswiadczone przez odpowiednie urzgdy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatow zamawiajacy musu uzyskaé¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
1.1.9 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sklad projektu organizacji robot. W ramach prac przygotowawczych,
przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

e  projekt organizacji robot,

e  szczegdlowy harmonogram rob6ét i finansowania,

e plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robOt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, wtym terminie isposob prowadzenia robot, projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé
i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych elementoéw robot

Szczegélowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwoséci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreSlonym
w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacjag umowy do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram
rob6t i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa iochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spelniajacych odpowiednie
wymagania sanitarne.

Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje program zapewnienie jako$ci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieral:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywania robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawcg),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, ustawienia mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
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e sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow iurzadzen przed utratg ich wiasciwos$ci w czasie transportu
i przechowywaniem na budowie,
e sposOb iprocedur¢ pomiardéw ibadan (rodzaj iczgstotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

e  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.1.10 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg¢, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w Sposéb uniemozliwiajacy wprowadzenie
pézniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty iinne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych powyzej, dokumenty budowy zawieraja tez:

e  Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
Pozwolenie na budowe,
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
Protokoty odbioru robot,
Opini¢ ekspertow i1 konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.1.11 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

Informacje ogolne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

e  Rysunki robocze,

e  Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania,

e Dokumentacja powykonawcza,

e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$é robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstgpnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce izaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materialow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie
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z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacja
umowy.

1.2 MATERIALY | URZADZENIA.

1.2.1 Zrédta uzyskiwania materiafow i urzqdzen.

Wszystkie wbudowane materiaty 1urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6élnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonywania robét statych wykonawca przediozy
szczegbtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu Iub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych iprobek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace ztego zrodia sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania préob materiatéw otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ ijako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

1.2.2 Kontrola materiatow i urzqdzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow iurzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:
e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen,
e  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

1.2.3 Atesty materiatow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest okre§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakos$ci materiatlow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga
by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci  przewidzianych do uzycia materiatbw 1urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonywany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqgdzen.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy iurzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow iurzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow iiloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach

str. 11



technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacji umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostana przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

14 TRANSPORT.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, bgda przez inzyniera usunigte zterenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjga umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca opracuje.
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej.
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
e projekt organizacji budowy.
e projekt technologii i organizacji montazu
1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywa innych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym.
1.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot ijakosci materiatow prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdow oraz jakos$ci wykonywania
rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary ibadania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1iich czestotliwosci sg okreslone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisoOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.6.2 Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
0 ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone zjego wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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1.6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, to moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjag umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw
i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatlow. Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz wg terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, roéwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Do celow kontroli jakosci izatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot iuzytych materialdw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow irobot z projektem wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
1.6.4 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi specyfikacji technicznej.
1.6.5 Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej iadministracyjnej strony
budowy musza by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
W szczegoblnoscei:
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakosci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,
e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
1.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Ryczalt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiazuje obmiar robot.
Podstawa rozliczenia robdt jest kwota ryczattowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji
Technicznej i przedmiaru robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym
zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie skladania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamowienia.
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1.8 ODBIORY ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi czg¢Sciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.1 Odbior czesciowy.
Odbior Czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.
1.8.2 Odbior ostateczny (koricowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny Robdt nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru
ostatecznego Robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikdéw badan
i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych 1iulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,,Protokot Odbioru Ostatecznego Robot”
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetiajace lub zamienne),
Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,
Dzienniki Budowy,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych Materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robdt” podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.8.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sig¢
w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktore wystagpity w Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczait, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji
Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zamowienia.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
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o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
W czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozZniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Normy obowigzujace przy realizacji (lub rownowazne do wskazanych):

e Umowa z Inwestorem

e Uzgodnienia biezace ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234,
282, 784.z pdzniejszymi zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. Z 7.06.2019 r. poz. 1065; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

e Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.1126).

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Ustawa z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan

bezpieczenstwa teleinformatycznego

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych

e Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkoéw technicznych zasilania
energig elektryczng obiektow budowlanych tacznosci

e Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych

e PN-EN 50173-1:2018-07 — Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czgs¢ 1:
Wymagania ogoélne

e PN-EN 50173-2:2018-07 — Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czgs$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-2:2018-08 — Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

e PN-EN 50174-3:2014-02 — Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

e PN-EN 50346:2004 — Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego
okablowania

e PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu — Cz¢§¢ 1: Wymagania
systemowe.

e PN-EN 50131-2-4 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wltamania i napadu - Cze¢s¢ 2-4: Wymagania
dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.

e PN-EN 50131-2-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-6: Czujki stykowe
(magnetyczne).

e PN-EN 50131-5-3 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania - Cze$¢ 5-3: Wymagania dotyczace
potaczen wewngtrznych sprzetu wykorzystujacego techniki czgstotliwosci radiowych.

e PN-EN 50131-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cze$¢ 6: Zasilacze
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PN-CLC/TS 50131-7 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania — Cz¢$¢ 7: Zasady stosowania
PN-EN 60839-11-1:2014-01 — Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Cze¢s$¢ 11-1:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemow i czgsci sktadowych

PN-EN 60839-11-2:2015-08 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Cze$¢ 11-2:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania

PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 4-2: Ogodlne warunki stosowania kabli --
Przewodnik stosowania

PN-EN 50102:2001 — Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 62676-1-1:2014-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-1:
Wymagania systemowe -- Postanowienia ogolne

PN-EN 62676-4:2015-06 — Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 4: Wytyczne
stosowania
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2. Roboty w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej.
Kod CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji rozdzielnic w ramach projektu.
2.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie WYZEJ.
2.1.3 Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastgpujacych
prac:
e  Montaz rozdzielnic;
e Rozbudowa UPS’a i centralnej baterii,
e Montaz elektrycznego wyposazenia wewnetrznego;
e  Wykonanie instalacji przeciwporazeniowe;j;
e  Wykonanie ochrony przepicciowej;
e  Wykonanie ochrony przeciwpozarowej;
e  Wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych;
e  Wykonanie zasilania urzadzen sanitarnych i niskopradowych;
e  Wykonanie wewngtrznych linii zasilajgcych;
e  Wykonanie instalacja o§wietlenia podstawowego;
e  Wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego;
e Wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;
¢ Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V;
e  Montaz tras kablowych;
e Montaz lacznikdéw o§wietlenia;
e Montaz sterowania o§wietleniem KNX.
Szczegdtowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;j.

2.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:
Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu energii elektryczne;j.
Oprawa oSwietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrodta $wiatta.
Zrédlo $wiatla — urzadzenie shuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlna.
Wylacznik — aparat stuzacy do zatgczania i wylaczania o$wietlenia.
Gniazdo wtykowe — aparat stluzacy do szybkiego przylaczenia iodlaczania odbiornika bedacego w stanie bez
napigciowym.
Trasa kablowa — ciag konstrukcji na ktorych uktada si¢ kable i przewody
Polaczenia wyrownawcze — polaczenia metaliczne wszystkich dostepnych elementéw przewodzacych wyposazenia
obiektu z glowna szyna wyréwnawcza, majace na celu wyrdwnanie potencjatdw w catym obiekcie w przypadku
wystapienia stanow awaryjnych.
Przewody wyréwnawcze — przewody lub tasmy gietkie stuzace do taczenia elementdw przewodzacych wyposazenia
obiektu.
Obejmy rurowe — obejmy wyposazone w zacisk do przytgczenia przewodu wyréwnawczego, stuzgce do potgczenia rur
lub profili o przekroju kotowym z przewodem wyréwnawczym.
Zacisk przewodu wyrownawczego - zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzacego elementu wyposazenia obiektu.
Przewod otokowy - przewdd otaczajacy petle (otok) wokoto obiektu itagczy przewody odprowadzajace w celu
roOwnomiernego rozptywu pradu pioruna.
Zewnetrze czeSci przewodzace - zewngtrzne metalowe elementy wchodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociagi, powloki kablowe, metalowe rury itp., ktére moga przewodzi¢ czg¢s¢ pradu pioruna.
Rezystywnos$¢ powierzchniowa - $rednia rezystywno$¢ powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.
Strefa uderzenia - umowny promien toczgcej si¢ kuli wedtug tablicy 1 PN-IEC 61024-1.

2.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Okreélenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
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2.2 MATERIALY.

2.2.1 Przewody i kable.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac kable i przewody:

- przewody z zyla miedziang wielodrutowg 0 izolacji polwinitowej 750V,

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi 0 izolacji i powtoce polwinitowej, z zyta ochronng zielono-
761ta i pozostatymi 0 barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi 0 izolacji i powloce polwinitowej z zyta ochronna
zielono-zo6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do ukladania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,

Przekroj zyt przewoddw i kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne;j
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé W miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Dla budynku zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku nalezy stosowac
kable i przewody o klasie minimalnej okre$lonej w normie PN-EN 50575 jako:

Dca-s2, d1, a3 — dla pomieszczeh poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-slb, d1, al — dla drog ewakuacji

Wszystkie kable wewnatrz korytarza musza posiadaé¢ klas¢ minimalng okreslong w ww. rozporzadzeniu jako B2ca-slb,
dl, al lub odpornos¢ pozarowsg (np.:FE180/PH90 E90).

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania kabli 1 przewodow o wyzszej klasie ,,CPR” niz jest wymagana.

Nalezy zachowac odleglosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po wykonaniu instalacji
wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 (lub rownowaznej do wskazanej normy).

2.2.2 Oprawy.
Oprawy o$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-1:2015-04 (lub réwnowaznych) oraz norm jak nizej. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniac
wlasciwa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych w 0
klasie izolacji. Zaleca si¢ stosowanie opraw wykonanych w Il Kklasie izolacji oraz w obudowie przeciwwybuchowe;j.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
- przedostaniem sig¢ ciat statych, pytu i wilgoci;
- zapaleniem;
- uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone W osprzet dostosowany do zrodta §wiatta.
Oprawy powinny by¢ wyposazone W zintegrowane zrodla $wiatla typu LED ielementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci oraz powinny zapewnia¢ ochrong przeciwol$nieniowa.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego typu LED powinny by¢ dostosowane do wspodtpracy z centralng baterig, czas pracy
podtrzymania zasilania min. 1 h.
Oprawy oswietlenia nocnego w ciggach komunikacyjnych wykonanejako oprawy os$wietlenia podstawowego
wyposazone w modut sterowania (np. DALI lub rownowazny).
Oprawy powinny by¢ W sposob widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-
01 (lub réwnowaznej).
Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO
7010:2012 i PN-N-01256-5:1998 (lub rownowaznych).
2.2.3 Trasy kablowe.
Rurki elektroinstalacyjne.
Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniajace plomienia wykonane sa ztwardego PCV przeznaczone sa do
prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz budynkow. Dodatkowe elementy taczace (ztaczki kompensacyjne,
puszki) imocujace (uchwyty) tworza system, ktory pozwala szybko itatwo ulozy¢ instalacje¢ oraz zapewnia
mechaniczng ochrong kabli. Rury wykonane sa z tworzywa nieszkodliwego dla naturalnego srodowiska.
Dane techniczne:
e  Materiat polichlorek winylu modyfikowany
e  Min wytrzymalo$c na $ciskanie 320 N
e  Min temperatura pracy -20°C
2.2.4 Osprzet.
Gniazdo wtykowe elektryczne 1P20/44.
Gniazdo wtykowe stanowigce na 0got czes$¢ instalacji elektrycznej, stuzace do przylaczania do niej odbiornikéw energii
elektrycznej. Gniazdo ogdlnego zastosowania. Gniazdo do zastosowania w pomieszczeniach mokrych np. tazienkach
oraz kuchniach o stopniu ochrony 1P44.
Dane techniczne:
e Rodzaj pojedyncze / podwdjne
e Typ uktadu p/t / n/t
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e Prad 16 A

e Napiccie 250V

e Stopien ochrony IP20 / 1P44

e Montaz podtynkowy /natynkowy

Wopust elektryczny 1-fazowy.

Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz czgsci rysunkowej i kosztorysie.

Wopust elektryczny 3-fazowy.

Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz cz¢éci rysunkowej i kosztorysie.

Laczniki instalacyjne.

Do wlaczania §wiatla stuza taczniki (po wilaczeniu takiego acznika zapali si¢ jedna lampa, kilka zarowek w jednym
zyrandolu albo tez kilka lamp podtaczonych do jednego obwodu).

Dane techniczne:

e Prad 10/16 A

e Typ uktadu p/t oraz n/t
e Obcigzenie 10A

e Napiccie zasilania 250V

e Klasa szczelno$ci IP 20/44

2.2.5 Rozdzielnice.
Rozdzielnice niskiego napigcia wedtug PN-EN 61439-1:2011 (lub réwnowaznej normy). Napigcie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwickszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniaé
poprawng i bezpieczng prace instalacji iurzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byé
dostosowane do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone W szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane W sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umie$ci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny
schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach.
Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury min. 10 kKA.
Rozdzielnice wyposazone w:
e rozlacznik gtowny 0 pradzie dostosowanych do obcigzenia
e ochronnik przepieciowy
e lampki kontroli napigcia
e Panel odbiorczy wyposazony W wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe oraz zwarciowe dla zabezpieczenia
obwodow odptywowych oswietlenia, gniazd, wentylacji i odbiorow teletechnicznych
2.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym iw gotowo$ci do pracy. Do wykonania instalacji
elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
e samochdd dostawczy do 0,9 t,
e spawarka transformatorowa do 500 A.
2.4 TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne”. Materiaty na budowg powinny by¢
przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 Wymagania ogdline.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania Ogélne”. Wykonawca przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

2.5.2 Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontoéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

2.5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

2.5.4 Przejscia przez sciany i stropy.
Przejsécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

e przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

2.5.5 Woykucie otworow i bruzd.
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokladnie miejsce kucia. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia
bruzd nalezy wyrysowacé na $cianie lini¢ po ktérej nalezy wykuwaé bruzde. Do kucia bruzd uzywac narzedzi recznych
i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow,
nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie
powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,,czystych”
pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.
2.5.6 Uktadanie przewodow i kabli.
Przewody i kable ukladane w rurkach.
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
Iaczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
e  wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnegtrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Przed przystgpieniem do wciagania przewodoéw nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen zrurami oraz
przelotowosé. Wciaganie przewodoéw nalezy wykonac¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowa¢ przewodow, ktore pozniej zostang zuzyte w instalacji. L.aczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej
opisanych zasad. Zabrania si¢ uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami.
Przewody i kable mocowane na uchwytach.
Uktadanie przewodow i kabli:

e  bezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
bezposrednio w tynku (przewody ptaskie)
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
na korytkach i drabinkach kablowych,
w listwach PCW.

e w kanalach kablowych,

Laczenie przewoddw i kabli wykona¢ wg wczeéniej opisanych zasad. Ukladanie przewoddéw i kabli na uchwytach Na
przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od uchwytow nie powinny by¢
wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odleglosci migdzy nimi ze wzgleddw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzgtu 1 osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow i kabli pomigdzy uchwytami
nie byty widoczne. Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

e ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejagcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzgcie oraz aparatach za pomocg
dtawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrzne;
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien. Wykonanie
instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymaga¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utoZenie na konstrukcjach wsporczych na
uprzednio przygotowanym podtozu, utozenie przewodow i kabli w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnegtrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywac¢ w sprzecie 1 osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Montaz osprzetu.
Sprzgt instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkow i $rub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.
Montaz puszek instalacyjnych.

e  wyciaé otwor w $cianie

e umiesci¢ puszke w otworze

o wlozy¢ zaczepy i dociagnac Sruby
Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje si¢ tasmami
kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢ uchwyt do ta§my.
Montaz opraw o$wietleniowych
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa
sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy Swiecznikowych.
Montaz osprzetu instalacyjnego.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszezelny (wytaczniki o§wietleniowe,
gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowaé w sposob trwaly za pomoca kotkdéw rozporowych. W
pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach
koncowych p/t. Czujnik ruchu nalezy montowa¢ do $ciany lub sufitu za pomoca kotkow rozporowych. Lokalizacja
czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ cztowieka.
Podejscie do odbiornikow.
Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposob estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach ochronnych z PCV
zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury
i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach np. ksztaltowniki, korytka itp.
Przylaczanie odbiornikéw.
Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozja itp. Potagczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Polgczenia elastyczne stosuje
si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢é lub przemieszczen.
Potaczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gi¢tkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Préby montazowe.
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary, wraz ze sporzadzeniem
protokotow. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

e  pomiar rezystancji izolacji instalacji

e  pomiar rezystancji izolacji odbiornikoéw

e pomiary impedancji petli zwarciowych
Montaz rozdzielnic.
Rozdzielnice nalezy mocowaé na uprzednio przygotowanym podiozu. Przed ustawieniem urzadzenia w miejscu
oznaczy¢ punkty osadzenia kolkow rozporowych, nastgpnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie.
Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej
wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

e wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych

e imechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.

e zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwroci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych elementow

rozdzielnic,
e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy
wykona¢ stosowne polaczenia pomiedzy poszczegdlnymi zestawami

Proby montazowe.
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Przed przeprowadzeniem préob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty dla
zainstalowania urzadzen:
e protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty odbiorow technicznych
dokonanych u wytworcy, deklaracji zgodno$ci wykonania wyrobu
e dokumentacj¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy
i opisy techniczne aparatury Wtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzié:
e szczegolowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen iukladow, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta (DTR)
e sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodéw gléwnych ipomocniczych oraz dzialaniami aparatéw
i urzgdzen
e usuni¢gciem zauwazonych usterek i brakdw.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy posiadajacy specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac. Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen
potwierdzonym przez wykonawce. Szczegotowe wyniki badan, prob ipomiarow nalezy podaé w stosownych
protokotach.
2.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2.6.1 Wpymagania ogdine.

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows,

e wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

e zalaczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem

e wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

2.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

2.7.1 Wymagania Ogdlne.
Przedmiar robodt zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tgcznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie robot. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, doswiadczenia, sposobu realizacji robot
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.

2.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robot.

e  Montaz kabli i przewodoéw > 1 metr

e  Montaz rozdzielnic : 1 komplet

e  Montaz osprzetu (gniazd, tacznindw) 1 komplet

e Montaz opraw oswietlenia 1 komplet

e Badanie powlok kabli : 1 odcinek

e Badanie zyt kabli 1 para, 1 szt.
e Montaz urzadzen 11 szt.

e  Montaz osprzgtu : 1 szt.

e  Sprawdzenie i pomiary obwodow : 1 komplet

2.7.3 Sposob rozliczania robot.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej przez
Wykonawce, ktora powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamdwienia,
uwzgledniajac, iz kwota ryczattowa nie moze by¢ podwyzszana chocby w czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztow prac objetych przedmiotem zamoédwienia. Dlatego wymaga ona
szczegoblnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméwienia.

2.8 ODBIOR ROBOT.

2.8.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

2.8.2 Odbiory robét.
Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecno$ci inspektora
oraz wlasciciela (inwestora). Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i odstgpstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedza techniczna

e jakosci wykonania instalacji elektrycznej

e skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen przed pradem elektrycznym,

e spehienia przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow,

e zgodnoS$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wylacznikow pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy dokonac
dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej od ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow energii
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elektrycznej zainstalowanych na state. Pozytywne wyniki powyzszych dzialan sprawdzajacych umozliwiaja
sporzadzanie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
e dziennik budowy,
e protokoly z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprze wodowania
e protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodoéw oraz ciaglosci przewodow
ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyrownawczych,
e protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji pe¢tli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,
normami i certyfikatami,
e prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,
e poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych instalacji
i urzadzen,
e poprawnos$ci wykonania przejs$¢ przewodow przez stropy i Sciany
e prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzgtu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw
srodowiskowych i warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
e prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
e prawidlowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
e prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
e prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkow ochrony od wptywow zewngtrznych (warunkéw srodowiskowych
w jakich pracuja)
e spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawicicla inwestora, lub wiasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
e zapozna¢ si¢ Z dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W  trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé¢ prawidtowa ich reakcj¢ na zaktocenia
i odstepstwa od warunké6w normalnych.
Instalacj¢ mozna uznaé¢ za uruchomione gdy:
e wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,
e  sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.
e Instalacj¢ mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza zgodno$¢ parametrow
technicznych z dokumentacja i przepisami szczegdlnymi oraz Polskimi Normami.
2.8.3 Odbior instalacji elektrycznych.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i probom obejmujagcym takze niezbedny zakres pomiarow w celu
sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami. Czlonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz
protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac szczegdlna
ostrozno$¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen- obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
2.8.4 Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do préb ipo odlaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy =zainstalowane urzadzenia, aparaty iS$rodki zabezpieczen 1iochrony speiniaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte W odpowiednich normach przedmiotowych. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidlowosci:
e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
e doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej ispadku napigcia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, lacznikdow, zaciskow, itp.,
e potlaczen przewodow.
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Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

2.8.5 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona

podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania

srodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:

e wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. wymagania szczegdtowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne
w obiektach budowlanych.

e  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

e  Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg §rodki ochrony przed:

e dotykiem bezposrednim — poprzez - izolowanie czg¢Sci czynnych, zastosowanie urzadzen ochronnych
réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadzialania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupelniajacego
srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

e dotykiem po$rednim - przez zastosowanie - samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych
glownych oraz dodatkowych (miejscowych), urzadzen II klasy ochronno$ci Iub o izolacji rownowaznej, nie
uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych, oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej,

2.8.6 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.

Nalezy ustali¢, czy:

e instalacje iurzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialow lub podiozy, na
ktérych badz obok ktorych sg zainstalowane,

e rzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e dostepne czgsci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania goracej wody maja wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystapieniem
niebezpiecznych temperatur. Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje -elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkdow ochrony w zalezno$ci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobor przewoddw do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych

i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nalezy sprawdzic:

e prawidlowos$¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatybilnos$¢ i dostosowanie do

warunkow pracy urzadzen:

zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, roznicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepigciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

do odlaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacja

techniczna we wlasciwych miejscach instalacji elektrycznej

prawidlowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

e prawidlowo$¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolacji
i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

o prawidlowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywno$¢) dziatania, czy
przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przeciazeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napigcia,

e sprawdzenie prawidlowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktorych
mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spemienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma
dotyczaca tych zagadnief, wymagan norm:

e dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne:

e dla aparatury laczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
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e dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia I elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odfaczania izolacyjnego i taczenia,

o dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetgzeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym
i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja
wymagania w zakresie:

odlaczania od napiecia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego

wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odlaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

wylaczania do celow konserwacji,

wylaczania awaryjnego,

wynikajacym z odlaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i taczenia podane sa w normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa
i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia. Doboér urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznos$ci od
wplywow zewnetrznych. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkéw Srodowiskowych, wjakich pracuja ijakim podlegaja wplywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢
prawidlowo$¢ doboru urzadzen i srodkdéw ochrony ze wzglgdu na:

o  konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywolujacych korozje,
narazenie mechaniczne,
promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
przepigcia atmosferyczne i faczeniowe,
kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
o kwalifikacje osob.
2.8.7 Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N iochronnych PE polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-
761ty 1 jasno-niebieski - nie zostaly zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.
2.8.8 Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych.
Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp. W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym miejscu,
* obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sg oznaczone W sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,
* tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg si¢ we
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

* umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja one na
identyfikacje¢ instalacji, obwodoéw lub urzadzen.

2.8.9 Polgczenie przewodow.
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow, a wigc to, czy sa wykonane w sposob zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacj¢, a takze czy
zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podlaczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztaczalne do
Iaczenia przewodow o przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych
i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiardw.
Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych robét i pomiar6w po montazowych.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
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3. Roboty w zakresie wykonania instalacji odgromowej / uziemiajacej.
Kod CPV - 45312310-3 Ochrona odgromowa

3.1 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
w zakresie wykonania instalacji odgromowej.
3.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie wyze;j.
3.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjq Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych
prac:
* Wykonanie instalacji odgromowej;
¢ Wykonanie zabezpieczeniaantykorozyjnego instalacji;
* Wykonanie sprawdzenia ciggtosci przewodow;
* Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia;
* Wykonanie pomiaréw uziemienia roboczych;
* Wykonanie pomiaréw kontrolnych rezystencji izolacji i pgtli zwarciowej zyt;
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegodtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;j.
3.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zesp6t wspotpracujacych ze sobg elementdéw elektrycznych
0 skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do okreslonych celow.
Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenia czeséci przewodzacych dostepnych i czgsci przewodzacych obcych
wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.
Przewody odprowadzajace — czgs¢ przewodu (odcinek) taczacy zwdd z przewodem uziemiajacym lub innym
uziomem.
Przewod uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gtéwna szyne uziemiajaca z uziomem.
Uziom otokowy -uziom poziomy (bednarka - ptaskownik) utozony wokot budynku.
Zacisk probierczy — roztaczalne polaczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym, majacym na
celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciaglosci galwanicznej nadziemnej urzadzenia
piorunochronnego.
Projektant ochrony odgromowej - osoba wykwalifikowana w projektowaniu urzadzen piorunochronnych.
Wykonawca ochrony odgromowej - osoba wykwalifikowana w wykonawstwie urzgdzen piorunochronnych.
Przewod otokowy - przewdd otaczajacy petle (otok) wokolo obiektu itgczy przewody odprowadzajace w celu
roéwnomiernego rozptywu pradu pioruna.
Zewnetrze czesci przewodzace - zewnetrzne metalowe elementy wchodzace lub wychodzace z chronionego obiektu,
takie jak rurociagi, powloki kablowe, metalowe rury itp., ktére moga przewodzi¢ czg¢s¢ pradu pioruna.
Rezystywnos¢ powierzchniowa - srednia rezystywno$¢ powierzchniowej warstwy gruntu.
Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.
Strefa uderzenia - umowny promien toczacej si¢ kuli wedtug tablicy 1 PN-IEC 61024-1.
3.1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
3.2 MATERIALY.
Przewéd LgY.
Przewod stosowany w obwodach instalacji wyrownawczych lokalnych.
Przewody moga by¢ uktadania na state w rurkach instalacyjnych.
Dane techniczne LgY:

¢ Typ kabla Loy

¢ Tlo$¢ zyt 1

* Materiat zyly linka miedziana

* Napigcie 750 V

* Budowa zyta okragta linka
* Rodzaj izolacji Polwinit

¢ Kolor zo6tto zielony
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Rurka ostonowa.
Rurka do rozprowadzania i ochrony przewodéw elektrycznych w instalacjach na$ciennych, zardwno na zewnatrz jak
i wewnatrz budynku. Odpowiednig ochrong mechaniczng, dla prowadzonych wewnatrz przewodow, zapewnia im duza
sztywno$¢. Gtadka powierzchnia znacznie utatwia utrzymanie ich w czystosci.
Dane techniczne:
* Rodzaj rura HDPE
* Min grubo$¢ $cianki 5mm
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn.
Stosowana jako przewody uziemiajgce dla instalacji odgromowych i elektroenergetycznych.
Dane techniczne:

* Materiat stal ocynkowana
¢ Wymiary 25x4 mm, 30x4 mm, 40x5 mm, 50x4 mm
* Kolor pasy w kolorze z6tto-zielonym

Szpilki FeZn.

Stosowane jako element uziemiajacy dla instalacji odgromowych i elektroenergetycznych.
Dane techniczne:

* Materiat stal ocynkowana
*  Wymiary 220 mm
* Dilugosc¢ 3,0m

Drut FeZn.

Stosowany na zwody w instalacjach odgromowych i elektroenergetycznych.
Dane techniczne:
* Materiat stal ocynkowana
*  Wymiary 98 mm
Z}acze kontrolne ZK.
Ztacze kontrolne shuzy do sprawnego pomiaru rezystancji. Stosuje si¢ do taczenia przewodow odprowadzajacych,
uziomoéw. Niektore ztacza sa skrecane na Sruby zamkowe co utatwia skrecanie tylko jednym kluczem. Zigcze
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.
Dane techniczne:

* Materiat blacha stalowa
* Grubosci 2 mm

* Powloka Fe/Zzn12/C/T2
*  Srednica drutu ?¥6-8 mm

*  Max otwor 40 mm

* Mocowanie 4xM8x16
Z}acze probiercze
Ztacza kontrolne probiercze shuzg w instalacjach odgromowych do szybkiego demontazu celem pomiaru rezystancji
uziemienia.
Dane techniczne:

* Materiat blacha stalowa

¢ Grubosci 2 mm

* Powloka Fe/Zn12/C/T2

*  Srednicadrutu  @6-8 mm

*  Wysokos¢ 8cm

* Mocowanie 4xXM6 oraz 4xM8

Zlacze krzyzowe.

Zlacza stosuje si¢ do laczenia przewodow odprowadzajacych, uziomow. Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie lub miedziane. Elementy laczy si¢ Srubami w zaleznosci od potrzeb.

Dane techniczne:

* Materiat blacha stalowa
*  Grubosci 2 mm
* Powloka Fe/Zn12/C/T2
¢ Wymiary 41,5x41,5 mm
* Mocowanie 1xM8

Tasma antykorozyjna.
Tasma hydroizolacyjna, antykorozyjna i antyelektrostatyczna typu do bezposredniego izolowania. Tasma wykonana jest
z tkaniny nasyconej masg impregnacyjna i zawini¢ta w foli¢. Stosowana na rurociagi stalowe lub betonowe, izolacje
antykorozyjne i przeciwwilgociowe w tunelach, przepustach i innych przej$ciach podziemnych, izolowanie potaczen
spawanych itp.
Dane techniczne:
* Materiat tkanina
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* Szerokosc¢ 20 cm
Uchwyt przyklejany.
Uchwyt calkowicie plastikowy, wypeliony cementem stuzy do prowadzenia instalacji odgromowych sktadanych
(zwijanych) na dachach pokrytych blacha powlekana, papa termozgrzewalna, membrana itp. Przystosowany do
prowadzenia drutu fi 5-12 mm.
Szyna wyréwnawcza.
Szyna przeznaczona do polaczenia z uziomem przewodoéw ochronnych PE i/lub przewodéw wyréwnawczych i/lub
przewoddw uziemien roboczych. Szyna uziemiajaca moze petni¢ funkcj¢ szyny wyrownawczej.
Dane techniczne:

* Material PE/miedz cynowane
® Zacisk uziemiajacy GSU
® Zasigg promienia 6...25 mm2
¢ Stopien ochrony IPOO
Maszt odgromowy.

*  Wysoko$¢ od podstawy 6m

* 3 podstawy betonowe

* Zestaw regulacyjny

* Zaciski przylaczeniowe
3.3 SPRZET.

3.3.1 0Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.3.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania instalacji odgromowej budynku oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt iprzepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.4 TRANSPORT.

3.4.1 0Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.4.2 Transport materiatow.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot elektrycznych mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.1 Zasady ogdlne wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

3.5.2 Wykonanie instalacji odgromowej.
Instalacja odgromowa to zespdt potaczonych ze sobg elementow, ktdrych zadaniem jest przejgcie pradu wytadowania
piorunowego i odprowadzenie go jak najkrotszg drogg do ziemi bez szkody dla budynku, przebywajacych w nim ludzi
oraz urzadzen elektrycznych i elektronicznych stanowigcych jego wyposazenie. Instalacja odgromowa budynku
wykonana bedzie ze zwoddw i przewodoéw odprowadzajacych oraz uziomow i przewoddéw uziemiajgcych.

3.5.3 Zwody.
Na dachu nalezy utozy¢ specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne) albo wykorzysta¢ w instalacji odgromowej
metalowe elementy budynku (zwody naturalne), ktérych zadaniem jest bezposrednie przejmowanie pradow
piorunowych. Jako zwody sztuczne zastosowac nalezy druty ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nierdzewnej. Mozna
je ulozy¢ bezposrednio na dachu lub nieco ponad jego powierzchnig. Zwody naturalne to wszystkie przewodzace
elementy konstrukcyjne budynku. Na dachach ptaskich i tarasach moga to by¢ na przyktad metalowe balustrady, rynny,
ornamenty, porgcze itd. Jako zwody naturalne moga zosta¢ rowniez uzyte metalowe pokrycia dachow - jezeli ich
grubos¢ nie jest mniejsza niz 0,5 mm, a pod spodem nie ma tatwopalnych materiatow (na przyktad trocin, trzciny itp.).
Za zwody naturalne moga tez postuzy¢ blachy powlekane o0 grubosci minimum 0,5 mm, pokryte warstwa ochronna
0 grubo$ci mniejszej niz: 1 mm jezeli to PVC i 0,5 mm jesli to asfalt.
Zasady montazu zwodow.
Wszystkie elementy metalowe znajdujace si¢ na powierzchni lub nad powierzchnig dachu, takie jak kominy, maszty
anten, wywiewki, jak rowniez metalowe elementy biegnace przy dolnej krawedzi dachu (na przyktad rynny), nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym. Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane
wystajace nad powierzchni¢ dachu (na przyktad kominy murowane, kominy z tworzyw sztucznych) nalezy wyposazy¢
w uktad zwodow i potaczy¢ do zwodéw na powierzchni dachu. Nalezy przy tym unikaé prowadzenia zwodow nad
wylotami kominow.

3.5.4 Przewody odprowadzajgce.
Stuza do taczenia zwodow albo z przewodami uziemiajacymi, albo z uziomem fundamentowym. Nie projektuje si¢
nowych przewodoéw odprowadzajacych.
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3.5.5 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot elektrycznych.
Roboty elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac elektrycznych. Odrzucone elementy zostana
naprawione lub wymienione na koszt wilasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw instalacji
odgromowej podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.5.6 Drobne naprawy.
Wszystkie uszkodzenia elementéw instalacji elektrycznej od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode¢ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy. Przed rozpoczg¢ciem napraw i zamOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyskaé
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.6.1 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. Kontrola jako$ci robot polega
na sprawdzeniu: ¢ Jakosci zastosowanych materiatow,
* Doktadnosci wykonania robot elektrycznych,
* Zgodnos$ci wykonanych prac elektrycznych z dokumentacja projektows,
* Estetyki wykonania robdt elektrycznych.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot elektrycznych
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
3.6.2 Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robot elektrycznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep iprawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatow
materiatéw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

3.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

3.7.1 Wymagania Ogdlne.
Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tgcznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie robot. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, doswiadczenia, sposobu realizacji robot
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.
3.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robot.
* Montaz zwoddéw poziomych > 1 metr
* Montaz masztow : 1 komplet
3.7.3 Sposob rozliczania robét.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej przez
Wykonawce, ktora powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamowienia,
uwzgledniajgc, iz kwota ryczattowa nie moze by¢ podwyzszana chocby w czasie zlozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztow prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Dlatego wymaga ona
szczegblnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméwienia.

3.8 ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu
wymiarow oraz jakosci wykonania robot elektrycznych.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

* Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikdéw robot elektrycznych.
*  Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

* Przygotowanie i montaz instalacji odgromowej budynku,

* Pomiary kontrolne instalacji odgromowej,

* Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnosciag wykonawcy —
materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
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4. Roboty w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Kod CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
Kod CPV - 45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
Kod CPV - 09332000-5 Instalacje stoneczne
Kod CPV -09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne
4.1 WSTEP.

4.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej.
4.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
4.1.3 Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nastgpujacych
prac:
e montazu instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla modutow fotowoltaicznych,
e montazu modutow fotowoltaicznych,
e montazu instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,
e montazu srodkow dodatkowej ochrony od porazen,
e montazu ochrony przepigciowej.
Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréow oraz dokumentacji projektowe;j.
4.1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:
Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu energii elektryczne;j.
Trasa kablowa — cigg konstrukcji na ktorych uktada si¢ kable i przewody
Modut fotowoltaiczny - uktad polaczonych szeregowo lub szeregowo-réwnolegle ogniw stonecznych.

4.1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
4.2 MATERIALY.

4.2.1 Przewody i kable.
Projektuje si¢ wykorzystanie przewodow usieciowanych dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych typu
konstrukcyjnego H12272-K, certyfikowanych zgodnie z norma EN 50618 (lub rownowazng normg).
Zakres zastosowania
Instalacje fotowoltaiczne o napigciu DC do maks. 1800 V
Do okablowania migdzy modutami stonecznymi lub jako przedtuzacz pomi¢dzy poszczegolnymi ciggami modutow lub
do przetwornika AC/DC
Do okablowania swobodnych lub zintegrowanych z budynkami instalacji fotowoltaicznych
Mozliwos$¢ uktadania w gruncie w uktadanych w gruncie rurach ochronnych przy zapewnieniu odprowadzenia wody/
wilgoci stagnujacej z powierzchni przewodu i przy uzyciu fachowo wykonanego rowu kablowego dla rury ochronnej
Z wypelnieniem gruntem min. 50 cm (pod drogami 70 cm) powyzej taSmy ostrzegawczej nad plyta pokrywy i warstwa
piasku min. 10 cm na rurze ochronnej, ktora z kolei lezy na podtozu z piasku 0 wysokosci 10 cm
Dhugotrwate, permanentne sktadowanie lub ciggte uzytkowanie w wodzie lub pod woda niedopuszczalne
Cechy produktu
Przekroj 1x6mm2
Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2
Odpornos¢ na warunki pogodowe/promieniowanie UV zgodnie z EN 50618, zatgcznik E
Odpornos¢ na dziatanie ozonu wedtug EN 50396
Dobra odpornos¢ na nacigcia i scieranie
Bezhalogenowy wg IEC 60754-1 (ilos¢ kwasowego gazu halogenowego)
Korozyjnos¢ gazow spalinowych zgodnie z IEC 60754-2 (stopien kwasowosci)
Budowa produktu
Zyty z cienkich drucikow z miedzi cynowanej
Izolacja zyty usieciowanym kopolimerem
Kolor zyty: biaty
Ptaszcz zewnetrzny z kopolimeru usieciowanego
Kolor ptaszcza zewnetrznego: czarny, czerwony lub niebieski
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Dane techniczne
Klasyfikacja ETIM 5: Przewod gietki
Klasyfikacja ETIM 6: Przewod gictki
Budowa zyty: Z cienkich drucikow wedtug VDE 0295, klasa 5/IEC 60228, klasa 5
Napiecie nominalne: AC UO/U : 1,0/1,0 kV
DC UO0/U : 1,5/1,5 kV
Maks. Dopuszczalne napigcie robocze: DC 1,8 kV
Napigcie probne: AC 6500 V
Obcigzalnos¢ pradowa: Zgodnie z EN 50618, tabela A.3
Zakres temperatury: Maks. temperatura zyty zgodnie z EN 60216-1 -40°C do +120°C
Zakres temperatury otoczenia wedtug: EN 50618: -40°C do +90°C

4.2.2 Panele fotowoltaiczne

Moduly fotowoltaiczne muszg charakteryzowac si¢ co najmniej parametrami o nast¢pujacych wartosciach:

Budowa: Modut monokrystaliczny, oramowany.

Waga maks. 21 kg

Przednia powtoka 3,2 mm termicznie wzmocnione szkto z technologia antyrefleksyjna
Rama ze stopu aluminium

132 Ogniwa potowkowe

Gniazdo przylaczeniowe min. IP67

Kabel 4-6 mm2 kabel solarny

Urzadzenie wtykowe typ MC4 / QC4

Zakres temperatur pracy -40 + +85°C

Parametry podstawowe:

Znamionowa moc (Pmax) 390Wp STC /290 W NOCT
Toleracja mocy (P) +3% (STC)
Sprawno$¢ modutu 20,43 %
Napigcie znamionowe (Vmpp) 36,49 V
Natgzenie pradu znamionowego (Impp) 10,69 A
Napigcie obwodu otwartego (Voc) 43,75V
Natezenie pradu obwodu zamknigtego (Isc) 11,39 A
Wspotczynniki temperaturowe

Wsp. temperaturowy mocy (y_T) -0.35%°C
Wsp. temperaturowy napiecia (B_T) -0.28%°C
Wsp. temperaturowy natezenia pradu (a_T) 0.048%°C

Gwarancja spadku mocy po 15 latach: nie mniej niz 91%.
Gwarancja spadku mocy po 25 latach: nie mniej niz 84%.

Do kazdego modutu nalezy dotaczy¢ raport z flash testu (FL) i EL testu zawierajacy jego numer seryjny oraz

potwierdzajacy jego parametry.

W przypadku Flash testow i EL testbw wystarczy oswiadczenie Producenta, ze ww. testy otrzyma Zamawiajacy

niezwtocznie po dostawie modutow.

Wymaga si¢, aby narozniki ramy byly zaciskane mechanicznie na etapie produkcji dla zwigkszenia odpornosci
zsuwajacego si¢ $niegu z powierzchni modutow. (Wymagane o$wiadczenie fabryki, w ktorej zostaly wyprodukowane

moduly fotowoltaiczne).

4.2.3 Inwertery.
Inwerter instalacji PV — wymagania:
Parametry wejsciowe:

Liczba trackeréw MPPT 6,0

Maks. prad wejsciowy (Idc max) 30 A

Maksymalne napigcie wejscia MPP (Umpp max) 1000 V

Znamionowe napigcie wejsciowe (Udc,r) 1100,0 V

Liczba przylaczy DC 2 pary MC4 dla kazdego MPPT

Parametry wyjSciowe:
Moc znamionowa AC (Pac,r) 50 kW
Maks. moc wyjsciowa (Pac max) 55 kVA

str. 31



Prad wyjéciowy AC (lac)

Maks. Prad wyjsciowy AC (Iac max)
Przytacze sieciowe (Uac,r)

Czestotliwos¢ (fr)

THDiI

Wejsciowe urzadzenie odlaczajace

Ochrona przed niepotrzebnym zasilaniem sieci.
Zabezpieczenie nadpradowe AC

Ochrona przed odwroceniem biegunowosci DC
Monitoring btedow tancucha PV

Ochronniki przepigciowe DC

Ochronniki przepigciowe AC

Detekcja izolacji

Zespot wykrywania pradu ré6znicowego

Dane ogdlne:

Masa

Pobor energii w nocy

Koncepcja budowy falownika

Chtodzenie

Klasa ochrony IP 65

Zakres temperatur otoczenia
Wyswietlacz
Certyfikaty

Normy techniczne dla sieci
Standardowy tryb komunikacji

72,2 A

794 A

3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac

50/60 Hz

<3%
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
TYPII
TYPII
Tak
Tak

74 kg
max. 1 W
Beztransformatorowy
Konwekcja naturalna

-25°C - +60°C
LCD

EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC

62910, IEC 60068, IEC 61683

IEC 61727, G59/3, ASINZS 4777.2, EN50438, VDE4105/0126

Bluetooth + APP, RS485, USB, PLC

Maks. wspotczynnik sprawnosci (instalacja fotowoltaiczna — sie¢ zasilajaca) 98,7 %

Europejski wspotczynnik sprawnosci

min. 98,5 %

4.2.4 Przeciwpozarowy wylqgcznik bezpieczenstwa
Wylaczenie ppoz. instalacji fotowoltaicznej projektuje si¢ wykona¢ za pomoca przeciwpozarowego wylacznika
bezpieczenstwa obstugujacego do 2 stringdw instalacji fotowoltaicznych (facznie projektuje sie 2 szt. wytgcznikow).
Wylacznik ten przeznaczony jest do bezpiecznego i samoczynnego odcigcia zasilania w instalacjach fotowoltaicznych
w przypadku awarii i/lub pozaru. W przypadku pozaru ekipy ga$nicze mogg by¢ narazone na powazne zagrozenia
w zwiazku z pradem ptynacym w instalacji fotowoltaicznej (nawet po wylaczeniu przetacznika pradu statego miedzy
falownikiem a panelami). Jezeli strazacy wylaczyli prad przemienny (AC) (np. przyciskiem PWP) przed gaszeniem
pozaru, wylgcznik bezpieczenstwa wykryje awari¢ sieci, a po 5 sekundach automatycznie wytaczy przetacznik izolacji.
Wyltacznik powinien by¢é zamontowany blisko paneli fotowoltaicznych, co stwarza bezpieczne $rodowisko dla
strazakow - zmniejsza potencjalne uszkodzenia i zapewnia bezpieczenstwo systemu fotowoltaicznego. Wytacznik
powinien resetowaé si¢ automatycznie po przywroceniu zasilania AC - wylacznik powinien zalaczyé obwod bez

koniecznoéci ingerencji uzytkownika.

Przyjety czas reakcji mechanizmu wylacznika wynosi 5 milisekund, co zapewnia bardzo szybkie zgaszenie tuku.

Parametry techniczne:

prad na stringu (A): 40 A
liczba stringdéw: 4
przetacznik okablowania: 4

napigcie nominalne: 230 V AC
prad nominalny: 30 mA

napiecie robocze: 100 V AC - 270 V AC

seria i typ: Przeciwpozarowy wylacznik bezpieczenstwa 2 stringi do instalacji fotowoltaicznych PV
napigcie fancuchowe (Vdc): 300 ~ 1500 V DC

uruchomienie (tadowanie) pradu: sredni 100 mA
przetacznik wlacznika pradu: max. 300 mA
kontakt zwrotny: 24 V DC - 300 mA max.
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zakres temperatury pracy: -20°C - + 50°C
maksymalna temperatura pracy przed automatycznym wytaczeniem: + 70°C
zakres temperatur przechowywania: -40°C - + 85°C
poziom zabezpieczen: IP66
poziom ochrony: klasa Il
certyfikaty: CE
roztacznik DC rozlaczy¢ zgodnie z: EN 60947-1&3
liczba operacji: 10000
liczba operacji pod obcigzeniem (PV1): >1500
przygotowane otwory | taczniki kablowe | ztacza MC4
wbudowany izolator pradu statego z certyfikatami TUV, CE, CB, SAA, UL, CCC
automatyczny wytacznik przy temperaturze 70°C
e wyposazony w zawor oddechowy, aby unikna¢ kondensacji wewnatrz obudowy
Monitoring napigcia AC zrealizowa¢ po stronie falownika, kablami typu YKYzZo.

4.2.5 Licznik energii
Kontroler oraz inwertery wraz z potaczonym licznikiem umozliwia sterowanie produkowana przez falowniki moca
i redukowanie wyptywu energii do sieci publicznej. Funkcja ta, umozliwia realizacje systemow fotowoltaicznych, ktore
produkuja energi¢ niemal wylacznie na wilasny uzytek. Funkcja nazywa si¢ 0% Feed in Mode (Zero Export).
W sytuacji, kiedy obcigzenie/urzadzenie w obiekcie zostanie w danym momencie odlaczone, wystgpujacy nadmiar
produkowanej mocy zostanie zredukowany do warto$ci mniejszej niz 2% nominalnej mocy calego systemu w czasie 1.5
- 2.5s.
Po wytaczeniu/zredukowaniu obcigzenia w systemach z dwoma lub trzema falownikami pracujacymi w trybie Zero
Export, czas reakcji i ograniczenia wyptywu energii do sieci do OWh, moze potrwaé okoto 6s. Tym samym mozliwy
jest wyptyw energii do sieci w czasie tych 6s na poziomie +/- 120W.
Warunki poprawnie dziatajacego systemu:
1. W punkcie przylaczenia do sieci wymagane jest uzycie licznika dwukierunkowego.
2. Instalacja jest homogeniczna pod wzglgdem zastosowanych przetwornic i W systemie nie sg zamontowane innego
falowniki niz dedykowane
3. Wszystkie potaczenia sg wykonane zgodnie z instrukcja montazu.
4. Konfiguracja aktywnego ograniczania mocy czynnej do 0% zostata przeprowadzona przez przeszkolonego
i uprawnionego elektryka.

4.2.6 Technologia TIK

System monitoringu tworza urzadzenia pozwalajace na zdalne monitorowanie pracy elektrowni fotowoltaiczne;.
Elementy instalacji potaczy¢ miedzy soba zgodnie w zaleceniami producenta systemu i wytycznymi projektowymi.
Kazdy inwerter nalezy potaczy¢ z centralna jednostka sterujaca przewodami sygnatlowymi. W wizualizacji musza by¢
widoczne parametry zwiagzane z wskaznikami jakosci zasilania (napigcie, prad, THDu lub THDI) oraz parametry
zwigzane z chwilowsa produkcja mocy a takze ilosci wyprodukowanej energii w czasie dnia, miesiaca lub roku.
Nalezy wykona¢ wizualizacj¢ on-line uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej dostepna w sieci Internet oraz
pokaza¢ ilos¢ zaoszczedzonego CO2 w stosunku do metody konwencjonalnej produkcji energii (wegiel kamienny).
Nalezy udostepni¢ monitoring oraz sterowanie instalacja fotowoltaiczna Uzytkownikowi. Trzon systemu stanowi stacja
serwerowa, ktora bezposrednio komunikuje si¢ ze sterownikami obiektowymi. Jest stacja nadrzedna, zbierajaca i
przetwarzajaca dane.
Zawiera narzedzia do wizualizacji danych procesowych. Sterowniki obiektowe (oraz interfejs) stanowia warstwe
obiektows, odpowiadaja za wymiang informacji o technologicznych parametrach instalacji ze stacja nadrzedng. System
wyposazono w serwer SQL, ktory jest odpowiedzialny za zbieranie danych i ich przechowywanie w celu ich
wykorzystania do celéw raportowych.
Stacja operatorska/serwer - komputer klasy serwer zawierajacy specjalistyczne oprogramowanie, ktore umozliwia
nadzor i zarzadzanie caltym systemem. Serwer archiwizujacy biezace parametry instalacji w celu ich wykorzystania w
raportach, bilansach, trendach. Lokalizacja serwera w budynku hali. Sterownik obiektowy - sterownik programowalny,
do sterowania, kontroli parametréw i stanu pracy instalacji sktadowych systemow, wg normy IEC 61131-3. Inwertery
nalezy wyposazy¢ w interfejs komunikacyjny RS485. Pozwoli to na wymiane informacji pomiedzy specjalistycznymi
urzadzeniami i systemami oraz wspétprace w ramach wspdlnego dla nich wszystkich systemu zarzadzajacego.
Potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi inwerterami zrealizowaé za pomocg magistrali (sieci) komunikacyjnej oraz
wspoélnego protokotu transmisji. Zapewnia to pelna wymienialnos¢ informacji pomigdzy inwerterami oraz systemem
nadzorczym. Centralny system zarzadzania i nadzoru przez tacza WAN stanowi uniwersalny interfejs do obstugi
instalacji. Jest to podstawowe narzedzie pracy wszystkich osob bezposrednio odpowiedzialnych za poprawne
funkcjonowanie sytemu. Poza tym system integrujacy realizuje zadania takie jak:

e transmisja, przetwarzanie i archiwizacja danych,

e wizualizacja aktualnych parametroéw,
e sygnalizacja sytuacji alarmowych.

Przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet mozna tez monitorowac i zarzadza¢ obiektami poprzez tacza
WAN. Uzywajac standardowego oprogramowania z poziomu centroOw nadzoru mozna uzyska¢ dostep do instalacji w
czasie rzeczywistym, analizujac alarmy i dane o funkcjonowaniu systemu. System haset i zabezpieczenia systemowe
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przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP gwarantuja, ze tylko osoby uprawnione, znajace hasto beda miaty dostep do
danej instalacji. System winien realizowac role edukacyjng zapewniajac:

Mozliwe globalne sterowanie calym systemem fotowoltaicznym.

Przejrzyste przedstawienie danych z catej instalacji na ekranie stacji roboczej.

Czytelng prezentacja informacji w postaci kolorowej grafiki ekranowej.

Jeden interfejs graficzny dla wszystkich aplikacji: alarmy, grafika.

Alarmy w postaci dzwigku i wizji tworzg efektywny system realizacji powiadamiania.

Szereg wydajnych narzedzi dla komunikacji zdalnej.

Komunikacja po Ethernet(TCP/IP).

Zdecydowane zmniejszenie ryzyka zwigzanego ze spozniona reakcja na zaistniala sytuacje alarmowa.

Minimalne wymagania serwera:

serwer musi mie¢ mozliwos¢ oczekiwania na dane przychodzace za pomoca asynchronicznej komunikacji http.
Dzieki temu jest mozliwos¢ integracji praktycznie z kazdym urzadzeniem do ktérego znamy protokot
komunikacji.

serwer umozliwia pokazanie danych dostepnych dla wszystkich uzytkownikéw bez konieczno$ci
wprowadzania loginu i hasta - dostep anonimowy, np. prezentacja danych reprezentatywnych/promocyjnych
na wielu monitorach jednoczesnie.

Obstuga wielu dostgpnych protokotow, tj: BACnet I/P; DNP3 IP/serial; M Bus; Meta Data Source; Modbus IP;
POP3; SNMP; SQL; OPC DA, IEC101 Serial via RS232; IEC101 Ethernet; HT-5B (Thermo-Hygrograph).

serwer musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania wiasnych skryptow w momencie nastapienia zmian
monitorowanych parametrow.

serwer musi mie¢ mozliwos¢ podpigcia streamingu RTSP z kamer IP.
serwer ma automatycznie generowac raporty z mozliwoscig wysytania ich na email.
serwer ma tworzy¢ wizualizacje z wykorzystaniem wstawek html.

System zarzadzania energia musi koordynowa¢ dostarczang energie do sieci energetycznej budynku poprzez sterowanie
cos™ produkowanej energii oraz mozliwos¢ redukcji dostarczanej mocy. Lokalne rozdzielnie elektryczne nalezy
potaczy¢ z centralng szafg diagnostyki taczem $wiattowodowym lub miedzianym. Inwertery PV nalezy wyposazy¢ w
wspoélny interfejs do komunikacji z systemem zarzadzania energia. Urzadzenie interfejsu musi dokonywaé translacji
warstwy RS485 na warstwe TCP/IP. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ petng specyfikacje protokotu warstwy
TCP/IP. Interfejs komunikacyjny musi mie¢ mozliwosé¢ potaczenia urzadzenia koordynujacego wspotprace z Systemem
zarzadzania energig w aspekcie jakosci, ilosci, wspotczynnika mocy oddawanej do sieci.

Minimalne funkcje, jakie powinien spetniaé system:

Wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.
Komunikacja:

mozliwos¢ komunikacji z przetwornica w celu wizualizacji procesu produkcji energii,
whbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewniajacy dostep przez Internet,
monitoring, optymalizacja oraz zarzadzanie wtasng konsumpcja,
mozliwos¢ stalej regulacji mocy biernej na inwerterach,
monitoring falownikow.

Wizualizacja:

Wyswietlanie nastepujacych parametrow:

aktualna produkcja energii elektrycznej,

ilos¢ wyprodukowanej energii od momentu uruchomienia instalacji, w roku, w miesiacu, w dniu, wykres
wartosci chwilowych),

ilos¢ zaoszczedzonych zt.,

poziom zaoszczegdzonej emisji CO2,

monitoring parametroéw wskaznikow jakos$ci zasilania, - mozliwosé generowania raportow.

Po uruchomieniu systemu nalezy przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji fotowoltaiczne;j.

4.2.7 Rozdzielnice.

Rozdzielnica RPVAC
Obudowa wykonana w II klasie izolacji przeznaczong dla aparatury modutowe;j
Rozdzielnica wyposazona bedzie w:

Rozlacznik bezpiecznikowy typu D02 — wg schematu
Wylacznik réznicowopradowy typu A — wg schematu
Zabezpieczenia falownika — wg schematu

Lampki kontrolne obecnosci napigcia

Ochronniki przeciwprzepigciowe typu I+11
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Napigcie znamionowe obudowy 690V, prad znamionowy dobrany do spodziewanego obcigzenia.

Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury min. 10 kA.

Uktad sieci zasilajacej i odbiorczej rozdzielnicy: TN-S. Po montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ i dokrgci¢ potaczenia
srubowe aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potaczen przewoddéw — zaciskow. Momenty dokrgcenia $rub zgodne z
DTR producenta rozdzielnicy. Rozdzielnice winny spetnia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice
i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogodlne” (lub rownowaznej do wskazanej normy). Wraz z
rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ kart¢ gwarancyjng urzadzenia, protokoty i $§wiadectwa badan zgodnie z
normg jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach. W rozdzielnicach pozostawic¢
rezerwe miejsca 25 %.

Rozdzielnice RPVDC
Obudowy wykonana w 1 Klasie izolacji przeznaczone dla aparatury modutowe;.
Kazda rozdzielnica wyposazona bedzie w

e Roztaczniki bezpiecznikowe tancuchow DC

e  Ochronniki przeciwprzepigciowe dla instalacji fotowoltaicznych
Napigcie znamionowe obudowy min. 1000V, prad znamionowy dobrany do spodziewanego obcigzenia.
Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury min. 10 kKA.
Uktad sieci zasilajacej 1 odbiorczej strony AC: TN-S. Po montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potaczenia
srubowe aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potaczen przewoddéw — zaciskow. Momenty dokrgcenia $rub zgodne z
DTR producenta rozdzielnicy. Rozdzielnice winny spetniaé¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice
i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoélne” (lub rownowaznej do wskazanej normy). Wraz z
rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i $wiadectwa badan zgodnie z
norma jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach. W rozdzielnicach pozostawic¢
rezerw¢ miejsca 25 %.

4.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom
zawartym w STWIOR; w przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoOw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochod skrzyniowy 5 t,
zuraw samochodowy 5 t,
wozek widlowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.
Podno$nik montazowy 6-8m
4.4 TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgséci ,,Wymagania Ogolne”. Materialy na budowe powinny by¢
przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkow transportu powinna zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i1 wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu materialow ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnoéw: - 15°C i
- 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.
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4.5 WYKONANIE ROBOT.

4.5.1 Wymagania ogdline.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgséci ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.
4.5.2 Trasowanie.
Trasa instalacji fotowoltaicznej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
4.5.3 Okablowanie i rozdzielnia.
Okablowanie po stroniec DC dostosowane do wymogdéw instalacji PV. Odporny na promienie UV oraz wysoksa
temperature. Przekroj kabla — 6mm?. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach. Trasy kablowe wewnatrz budynku
prowadzi¢ w rurkach ostonowych/korytkach.
Do taczenia modutow nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach
fotowoltaicznych.
Do przewodow stosowac systemowe akcesoria taczeniowe - dtawiki, ztacza, wtyki, itp.
Stosowane przewody musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
temperatura pracy od -40°C do+120°C,
odpornos¢ na promieniowanie UV i ozon,
odpornos¢ na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).
Po stronie AC stosowa¢ przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie polwinitowej 0,6/1 kV i
odpowiedniejklasie wg rozporzadzen CPR. Przekroje przewodow dobraé zgodnie z dokumentacja projektows. Cato$é
urzadzen sktadajacych si¢ na jeden generator nalezy umiesci¢ w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy.
Obudowa szaf zewngtrznych wykonana musi by¢ w Il klasie izolacji, IP65 (wewn. min. 1P44). Nalezy zapewni¢
odpowiednig przestrzen i wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewania si¢ urzadzen.
Opcjonalnie dopuszcza sie w miejscach chronionych przed dostgpem osob niepowotanych montaz urzadzen
bezposrednio na scianie
4.5.4 Ogniwa fotowoltaiczne.
Moduty PV montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcja montazu
producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz taczniki zgodnie z dokumentacja projektows i instrukcja
montazu producenta. Potaczenia elektryczne wykonaé przewodem odpornym na promienie UV. Do potaczen
wykorzysta¢ taczniki wtykowe. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-)
przewodem.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage podczas montazu na powierzchnie modutéw PV, aby nie ulegta porysowaniu. W
przypadku ochrony powierzchni modutéow za pomoca folii ochronnej, folie nalezy usuna¢ po zamontowaniu i
podtaczeniu modutéw. Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢ umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do
szerokos$ci geograficznej na ktorej bedzie znajdowata si¢ farma fotowoltaiczna. W momencie montazu panele nie moga
by¢ starsze niz jeden rok od daty wyprodukowania i posiada¢ indywidualne oznakowanie pozwalajace na identyfikacje
(nr seryjny).
4.5.5 Falowniki
Montaz i podiaczenie przetwornic zaréwno po stronie DC, jak i AC wykona¢ §cisle wedtug instrukcji producenta.
Laczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa calej instalacji PV. Przetwornice umiesci¢ na
postumentach lub na dodatkowych ksztalttownikach potaczonych mechanicznie w miejscu wskazanym w projekcie, w
ten sposob, aby chroni¢ je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i dzialaniem promieni stonecznych.
Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np. wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.
Potaczenie od inwertera do rozdzielni gtéwnej wykonaé zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej.
4.5.6 Srodki dodatkowej ochrony od porazen.
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
izolacja robocza,
samoczynne wylaczenie w uktadzie sieciowym.
4.5.7 Pokrycie dachu.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ miejscowej naprawy pokrycia dachu konieczne przy montazu konstrukcji wsporczej
modutoéw fotowoltaicznych. Nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki oraz oczysci¢ powierzchnie stropodachu.
Do wykonania ewentualnych napraw dachu przewiduje si¢ system bezspoinowy sktadajacy si¢ z: masy bitumicznej,
widkniny poliestrowej zbrojacej, posypki bazaltowej.
4.5.8 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
Konstrukcje wsporcze iuchwyty powinny by¢ zamocowane do podioza w sposdb trwaly, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.
4.5.9 Przejscia przez sciany i stropy.
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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e wszystkie przejscia obwodow instalacji fotowoltaicznej przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

e przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

4.5.10 Wykucie otworow i bruzd.

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokladnie miejsce kucia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia
bruzd nalezy wyrysowa¢ na $cianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywa¢ narzedzi recznych

i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow,
nalezy przy tym pami¢ta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie
powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych”
pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

4.5.11 Uktadanie przewodow i kabli.

Przewody i kable ukladane w rurkach.
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
Iaczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

e  wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngetrznej $rednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Przed przystgpieniem do wciagania przewodoéw nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen zrurami oraz
przelotowosé. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang zuzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wezesniej
opisanych zasad. Zabrania si¢ uktadania rur z weiagnigtymi w nie przewodami.
Przewody i kable mocowane na uchwytach.
Uktadanie przewodow i kabli:

e na korytkach i drabinkach kablowych,
Laczenie przewodow i kabli wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.
Laczenie przewodow.
W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w sprzecie instalacyjnym. Nie
wolno stosowac polaczen skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposoéb podiaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody
0 rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow,
do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakregtka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac¢ si¢ podkladki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przepltyw pradu. Dhugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).
Podej$cie do odbiornikow.
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikoéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposob estetyczny. Podejscia do przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach ochronnych z PCV
zamocowanych pod powierzchnig podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury
i kanaty muszg spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
Przylaczanie odbiornikow.
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem
sity docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukceji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje
si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen.
Potaczenia te nalezy wykonac:
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e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
e przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Proby montazowe.
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary, wraz ze sporzadzeniem
protokotéw. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
e pomiary impedancji petli zwarciowych
Montaz rozdzielnic, falownikow
Rozdzielnice i falownik nalezy mocowa¢ na uprzednio przygotowanym podlozu. Przed ustawieniem urzadzenia
W miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kolkéw rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac
urzadzenie. Urzadzenia przys$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzié
W uprzednio wykonanej wngce. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
e wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych
e i mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.
e zalozy¢ ostony zdj¢te w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegolnych elementow
rozdzielnic, falownikow
e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy
wykona¢ stosowne polaczenia pomigdzy poszczegdlnymi zestawami
Préby montazowe.
Przed przeprowadzeniem préob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nast¢pujace dokumenty dla
zainstalowania urzgdzen:
e protokdly prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokdty odbioréw technicznych
dokonanych u wytworcy, deklaracji zgodnosci wykonania wyrobu
e dokumentacj¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obshugi, schematy
i opisy techniczne aparatury Wtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic¢:
e szczegolowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen iukladow, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcja producenta (DTR)
e sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodow gtdéwnych ipomocniczych oraz dzialaniami aparatéw
i urzadzen
e usuni¢gciem zauwazonych usterek i brakow.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy posiadajacy specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac. Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen
potwierdzonym przez wykonawce. Szczegdtowe wyniki badan, prob i pomiarow nalezy podaé w stosownych
protokotach.
4.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.6.1 Wpymagania ogdlne.

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows,

e wilasciwe podigczenie przewodow

e  zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

e wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

4.7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

4.7.1 Wymagania Ogdlne.
Przedmiar robot zostat opracowany przez jednostke projektows i dostarczony tacznie z projektem. Stanowi on jedynie
element pomocniczy w wycenie robot. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, do§wiadczenia, sposobu realizacji robot
wyceni¢ roboty na podstawie projektu.

4.7.2 Podstawowe jednostki obmiaru robot.

e Montaz kabli i przewodow 21 metr

e Montaz rozdzielnic : 1 komplet

e  Montaz falownikoéw : 1 komplet

e Badanie powlok kabli : 1 odcinek

e Badanie zyt kabli 11 para, 1 szt.
e Montaz urzadzen 11 szt.

e Sprawdzenie i pomiary obwodow : 1 komplet

4.7.3 Sposob rozliczania robot.
Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze koncowym zostanie rozliczone na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej przez
Wykonawce, ktora powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem zamoéwienia,
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uwzgledniajac, iz kwota ryczaltowa nie moze by¢ podwyzszana choéby w czasie ztozenia oferty i podpisania umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru ikosztdéw prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Dlatego wymaga ona
szczegodlnie doktadnego zapoznania si¢ z zakresem i warunkami wykonania zaméwienia.

4.8 ODBIOR ROBOT.

4.8.1 Wymagania ogdlne.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

4.8.2 Odbiory robét.
Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecno$ci inspektora
oraz wiasciciela (inwestora). Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodnoS$ci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i odstgpstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedza techniczng

e jakos$ci wykonania instalacji elektrycznej

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym,

e spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow,

e zgodnos$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu.
Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdow ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy dokonaé
dla wszystkich obwodéw zmontowane]j instalacji elektrycznej od ztacza do odbiornikow energii elektrycznej
zainstalowanych na state. Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzanie protokotu
odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

e dziennik budowy,

e protokoly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania

e protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddéw oraz ciaglosci przewodow
ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

e protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami,

e prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

e poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegto$ci od innych instalacji
i urzadzen,

e poprawnos$ci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany

prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzgtu, w dostosowaniu do warunkow
srodowiskowych i warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

prawidtowo$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewngtrznych (warunkdéw srodowiskowych
w jakich pracuja)

e spehienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentaciji
technicznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:

e zapozna¢ si¢ z dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidlowg ich reakcje na zakldcenia
i odstepstwa od warunkow normalnych.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za uruchomione gdy:

e wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

e  sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

e Instalacj¢ mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokoét badan potwierdza zgodnos$¢ parametrow

technicznych z dokumentacja i przepisami szczegdlnymi oraz Polskimi Normami.
4.8.3 Odbior instalacji elektrycznych.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegbétowym ogledzinom i probom obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami. Cztonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i prob powinni otrzymac i zapoznac¢ si¢ z uaktualniona dokumentacja techniczng oraz
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protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, celem zapewnienia bezpieczefistwa ludziom i uniknigecia uszkodzen- obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
4.8.4 Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob ipo odigczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy =zainstalowane urzadzenia, aparaty is$rodki zabezpieczen iochrony spelniaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

e doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru inastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow, itp.,

e  polaczen przewodow.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktorych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczeg6élnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

4.8.5 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania
srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:

e wymagania ogélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. wymagania szczegdtowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne
w obiektach budowlanych.

e  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

e  Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg $rodki ochrony przed:

e dotykiem bezposrednim — poprzez - izolowanie czeSci czynnych, zastosowanie urzadzen ochronnych
roznicowopradowych o znamionowym pradzie zadzialania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupelniajacego
srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

e dotykiem posrednim - przez zastosowanie - samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych
glownych oraz dodatkowych (miejscowych), urzadzen II klasy ochronno$ci lub o izolacji rownowaznej, nie
uziemionych potaczen wyrownawczych miejscowych, oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej,

4.8.6 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.
Nalezy ustalié, czy:

e instalacje iurzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialéw lub podiozy, na
ktorych badz obok ktorych sg zainstalowane,

e rzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania goracej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystapieniem
niebezpiecznych temperatur. Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne
W obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobér przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i1 spadku napigcia oraz dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych
i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nalezy sprawdzié:
e prawidlowo$¢ odbioru parametrow technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen:
zabezpieczajacych przed pradem przeciazeniowym,
zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,
zabezpieczajacych przed przepigciami,
zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,
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e do odlaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna we wlasciwych miejscach instalacji elektrycznej

e prawidlowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatdw) zabezpieczajacych,

e prawidlowo$¢ zainstalowania i.nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolacji
i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

e prawidlowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosé) dziatania, czy
przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napigcia,

e sprawdzenie prawidlowo$ci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktorych
mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma
dotyczaca tych zagadniefn, wymagan norm:

e dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne:

e dla aparatury faczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

e dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia I elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odlgczania izolacyjnego i taczenia,

e dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym
i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja
wymagania w zakresie:

e odlaczania od napigcia zasilajagcego caltej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

e $rodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego

e wynikajacym z potrzeb sterowania,

e wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

e odlaczania izolacyjnego i laczen roboczych,

e wylaczania do celow konserwacji,

e wylaczania awaryjnego,

e wynikajacym z odlaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia podane sa w normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa
i sterownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i taczenia. Dobor urzadzen i srodkow ochrony w zaleznoéci od
wplywow zewnetrznych. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkoéw $rodowiskowych, wjakich pracujg ijakim podlegaja wplywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢
prawidlowo$¢ doboru urzadzen i srodkdow ochrony ze wzgledu na:

e  konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos$¢ powietrza,

obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,
narazenie mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
przepigcia atmosferyczne i faczeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
kwalifikacje osob.

4.8.7 Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.
Sprawdzenie prawidtowo$ci oznaczenia przewodow neutralnych N iochronnych PE polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-
761ty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.
4.8.8 Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych.
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp. W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we wlasciwym miejscu,
* obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,
* tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty laczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacjeg,
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* umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja one na
identyfikacje¢ instalacji, obwodéw lub urzadzen.
4.8.9 Polgczenie przewodow.
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow, a wiec to, czy sa wykonane w sposob zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacj¢, a takze czy
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podlaczone przewody. Zaciski bez gwintowe rozlaczalne do
laczenia przewodow o przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledéw montazowych
i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usunicte przed przystgpieniem do préb i pomiardw.
Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wpltyw na wynik badan jest niedopuszczalne.
4.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogo6lne”. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych robét i pomiar6w po montazowych.
4.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
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