ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
2G.271.7.2023

W dniu r. w Rudach pomiedzy:

Skarbem Panstwa

Panstwowym Gospodarstwem Le$snym Lasy Panstwowe
Nadle$nictwem Rudy RaciborsKie z siedzibg w Rudach
ul. Rogera 1;

47 - 430 Rudy

NIP 639-000-35-92, REGON 272536296

reprezentowanym przez:

- Nadle$niczego,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

ZG.270.7.2023
Zatacznik nr 3 do SWZ

a

z siedzibg w
ul.
NIP , REGON

reprezentowang/nym przez:

zwang/ym dalej ,Wykonawca”,

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, zlozonej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na, Dostawe surowego torfu sfagnowego
do Gospodarstwa Szkotkarskiego w Nedzy w 2022 roku” 7.G.270.7.2023 zadanie cze$ciowe
nr przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(tekst jedn.: Dz. U.

z 2022 r., poz. 1710 z pdzniejszymi zmianami dalej ,,PZP”), zostata zawarta umowa (,Umowa”)

nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawe

m3 surowego

torfu sfagnowego o stopniu rozktadu do 15% frakcjonowanego (frakcja 1-20 mm)
2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmniejszenia iloSci dostarczonego torfu o 30%.
Minimalna, zagwarantowana ilo$¢ zakupionego torfu (70%) wynosi m3 w ciggu trwania

umowy.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony zleci¢ Wykonawcy dodatkowe dostawy torfu o analogicznych
parametrach, jak opisane ponizej (dalej: ,Opcja”). Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do zlecenia dostaw bedacych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie stuzy roszczenie o ich



zlecenie. Zamawiajacy w ramach Opcji moze zleci¢ dostawy o maksymalnej wielkosci
do 20% wielkosci podstawowej okreslonejwust 1tj.do ____ m3.

Dostawy w ramach Opcji zostang zrealizowane za takg sama cene netto 1 m3 jak dla ilosci
podstawowej. Maksymalna warto$¢ Opcji wynosi zatem 20% warto$ci Umowy. Zamawiajacy
wykorzysta Opcje w przypadku zwiekszonej iloSci zamoéwien na substraty torfowe
wytwarzane w Gospodarstwie Szkotkarskim w Nedzy.

4. Dostarczany torf bedzie spetnial nastepujace parametry (obligatoryjnie):

a) torf wysoki sfagnowy o stopniu rozktadu do 15% frakcjonowany (frakcja 1-20 mm)

b) zawarto$¢ materii organicznej 85-100%

c) gestosc¢ objetosciowa 50-150kg/m3

d) porowato$¢ ogdlna  85-95 % objetosci

e) pojemno$¢ wodna 70-80 % objetosci przy 10 cm H20

f) pojemnos¢ powietrzna 15-25 % objetosci przy 10 cm H20

g) pH wwodzie 3,5-4,5 state dla catej dostawy

h) zasolenie do 0,12mS/cm

i) wilgotnos¢  45% -65%
(dopuszczalne zastosowanie substancji dowilzajacych)

j) udziat frakcji <1 mm do 55%

k) udziat frakcji 220 mm ponizej 0,5% dot. pomiaréw na sitach wstrzasarki

1) niedopuszczalne réznice powyzej 0,2 pH pomiedzy poszczeg6lnymi partiami dostawy

m) niedopuszczalna zawarto$¢ korzeni i innych zanieczyszczen (np. wetnianki)

n) niedopuszczalna obecno$¢ organizméw kwarantannowych (grzybow, bakterii, nicieni)
oraz nasion chwastéw

0) opakowanie typu Big Bal (lub podobne) o objetosci powyzej 4 m3, na paletach.

5. Wykonawca ma obowigzek podania Zamawiajgcemu Zrodta pochodzenia dostarczanego torfu
(panstwo, nazwa i lokalizacja kopalni oraz dane zloza) w zwigzku z obowigzkiem zgloszenia
do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Ro$lin i Nasiennictwa.

6. Wykonawca, pod rygorem odstgpienia od Umowy, gwarantuje, ze dostarczany torf bedzie
spelniat wszystkie wymagania wyszczegdlnione w § 1 ust 4 oraz, ze ilo$¢ torfu we wszystkich
dostarczanych Big Balach bedzie zgodna z wymaganiami SWZ iUmowy oraz iloscia
zadeklarowang w ofercie tj ___m3 w BB.

7. llo$¢ dostarczonego torfu bedzie weryfikowana na podstawie pomiaru objetosci jednego,
losowo wybranego Big Bala (BB) z kazdej dostawy (samochodu). Ustalenie objetosci torfu
zostanie dokonane w oparciu o metodyke zawartg w normie PN-EN 12580 przy czym ilo$¢
probek zostanie ze wzgledow logistycznych ograniczona do czterech cylindrow miarowych.

8. Ilos¢ torfu dla danego transportu zostanie ustalona jako iloczyn wyniku pomiaru okreslonego
w pkt 7 oraz ilo$ci BB w danym transporcie.

§2
Realizacja dostaw

1. Torfbedzie dostarczany do Gospodarstwa Szko6tkarskiego w Nedzy na koszt Wykonawcy.

2. Wszystkie koszty zwigzane z dostawa, ubezpieczeniem, opakowaniem, zatadunkiem, oraz
optaty celne, podatki i inne pokrywa Wykonawca.

3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate podczas transportu towaru
bedacego przedmiotem umowy.

4. Wszelkie dokumenty przewozowe wymagane prawem powszechnie obowigzujacym, w tym
polskim i unijnym sporzadza Wykonawca.

5. Roztadunek torfu na terenie Gospodarstwa Szkétkarskiego w Nedzy wykonywany bedzie
sprzetem i na koszt Zamawiajgcego.

6. Miejscem realizacji dostaw jest Gospodarstwo Szkoétkarskie w Nedzy koto Raciborza,
ul. Mysliwska 6,47-440 Nedza powiat raciborski, wojewddztwo $laskie.
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Przedmiot umowy powinien zosta¢ zrealizowany do uptywu __ miesiecy od dnia
podpisania umowy przy czym poszczeg6lne dostawy torfu odbywac sie beda sukcesywnie,
zgodnie z harmonogramem dostaw stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy i bedacy
jej integralng czescia.

Godziny dostaw - w dni robocze od 6:00 do 21:00.

Telefon kontaktowy do Gospodarstwa Szkdtkarskiego w Nedzy: +48 32 410 20 37.

§3
Cena
Ustalona na podstawie ztozonej Oferty cena 1 m3 torfu wynosi yA ¢
Wartos¢ Umowy brutto wynosi zt (stownie zt),
warto$¢ netto zt (stownie z1),
a warto$¢ podatku VAT zt (stownie zt).

Warto$¢ Umowy nie obejmuje dostaw torfu realizowanych w ramach Opcji.

§4
WarunKi ptatnosci

Strony postanawiajg, ze ptatno$¢ realizowana bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Wykonawce po dostarczeniu danej partii torfu jednak nie czesciej niz

raz w tygodniu.
Platno$¢ za dostarczony torf bedzie realizowana w PLN w terminie do 30 dni od doreczenia

Zamawiajacemu  prawidtowo  wystawionej faktury na  rachunek  bankowy
Wykonawcy:

Kazdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

Za dzien dokonania ptatno$ci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 - ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 4,
Wykonaweca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy
o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zalgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy
i wykaz dostaw (np. nr PZ), ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres
Zamawiajacego na PEF. Skrécona nazwa skrzynki: PGLLP Nadle$nictwo Rudy Racib,
Typ/Numer PEPPOL: NIP/6390003592

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy,
o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w spos6b umozliwiajacy
Zamawiajacemu zapoznanie sie z jej trescia.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.
W przypadku zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug w trakcie trwania umowy
w stosunku do stawki obowigzujacej w dniu jej zawarcia lub kolejnych zmian Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy odpowiednio skorygowang cene brutto bez zmiany wysokosci ustalonej
ceny netto 1 m3 torfu.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonaweca przy realizacji Umowy zobowiazuje sie postugiwac¢ rachunkiem rozliczeniowym
o ktérym mowa w art. 49 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2437 z pézniejszymi zmianami) zawartym w wykazie podmiotow,
o ktérym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw
i ustug (tekstjedn. Dz.U.z 2022 r. poz. 931 z pdZniejszymi zmianami). Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug (tekst jedn. Dz.U.z 2022 r. poz. 931 z péZniejszymi zmianami)

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymane;j
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2022
r. poz. 931 z pdzniejszymi zmianami)

2) kwoty odpowiadajgcej warto$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspoélnie ubiegajgcymi sie o udzielenie
zamOwienia (np. konsorcjum), wskazg oni Wykonawce upowaznionego do wystawiania
faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich Wykonawcéw.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pézniejszymi zmianami) wskazanego Wykonawcy
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich pozostatych
Wykonawcéw.

Wykonaweca jest zobowigzany do terminowej regulacji zobowigzan wobec podwykonawcow,
a Zamawiajacy nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci z tytutu rozliczen Wykonawcy
z podwykonawcami.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania, w wysokosci 5 % wartosci Umowy brutto tj zt
w formie (,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy zabezpieczeniu zaptaty roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonywania Umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni po zakonczeniu dostaw torfu
w ramach Umowy i uznaniu Umowy za nalezycie wykonana.

Zamawiajacy upowazniony jest do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich naleznosci stuzacych
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegdlnoSci kar umownych,
zwiekszonych kosztow oraz odszkodowan naleznych Zamawiajacemu w zwigzku
z niewtasciwg realizacja Umowy.

§6
Kary umowne

W przypadku zwloki w terminie dostaw okreslonym w harmonogramie stanowigcym
zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, kare umowna
w wysokosci 0,05 % warto$ci umowy brutto z kazdy dzien zwtoki, za kazdy poszczegdlny
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okres wynikajacy z harmonogramu stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy. Przedmiotowa
kara nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku czesciowej dostawy torfu
w danym okresie. Laczna wysokos$¢ kar umownych z tego tytutu zwtoki nie moze przekroczy¢
20% warto$ci umowy brutto.

W przypadku dostarczenia torfu niespetniajagcego wymagan Umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci 10% wartosci brutto torfu, ktéry nie spetniat
wymagan umowy oraz poniesie koszty jego reklamacji, roztadunku i ponownego zatadunku
zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. Wykonawca nie poniesie przedmiotowej kary,
jezeli w terminie 14 dni od poinformowania go o wystgpieniu wady wymieni wadliwy torf
na wolny od wad i zgodny z wymaganiami Umowy. W takim przypadku Wykonawca
poniesie jedynie koszty reklamacji roztadunku i ponownego zatadunku. faczna wysokos¢
kar umownych z tytulu dostarczenia torfu niespetniajgcego wymagann Umowy nie moze
przekroczy¢ 20% warto$ci umowy brutto.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaptaci
on kare umowng w wysokos$ci 20% warto$ci brutto niedostarczonego torfu.

W przypadku niedotrzymania terminu zaptaty za dostarczony torf Zamawiajacy jest
zobowigzany do zaptaty odsetek w wysokos$ci ustawowe;j.

W przypadku gdy szkoda przewyzsza wysoko$¢ kar umownych Zamawiajgcemu stuzy prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6lnych.

Odstgpienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystgpienia okoliczno$ci majgcych miejsce przed ztozeniem
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

§7
Reklamacje

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakos$ci i iloSci dostarczanego torfu.
W zaleznoS$ci od zakresu, badania kontrolne przeprowadzane bedg przez:

a) Pracownikéw Nadle$nictwa Rudy Raciborskie,

b) Zaktad Upraw Roslin Szklarniowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,

c) Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Katowicach

d) lub inne.

Badania beda przeprowadzone na koszt Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wyniki analizy wykazg, ze dostarczony torf nie spetnia parametréw
okreslonych w §1 ust 4 Umowy, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami
wykonania badan.

Zamawiajacy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze torf nie spetniajacy
parametréw okreslonych w § 1 ust 4 nie nadaje sie do produkcji sadzonek kontenerowych,
w zwiazku z czym jest dla Zamawiajacego nieprzydatny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do natychmiastowego wstrzymania zaptaty za dostarczony torf oraz kolejnych dostaw
w przypadku stwierdzenia, Ze nie speinia on wymagan jako$ciowych i/lub ilo$ciowych.
Dostarczony torf nie spelniajgcy wymagan pozostawiony bedzie w Gospodarstwie
Szkoétkarskim do dyspozycji Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia przestania przez
Zamawiajacego drogg elektroniczng stosownego pisma po czym zostanie zutylizowany
na koszt Wykonawcy.

W przypadku dostawy torfu nie spetniajgcego wymagan Umowy Zamawiajgcy kazdorazowo
obcigzy Wykonawce kosztami roztadunku oraz ponownego zatadunku takiego torfu.

Ewentualne reklamacje zwiazane z jakoScig lub iloscig zakupionego i dostarczonego towaru
zgtaszane beda na piSmie (poczta tradycyjna lub elektroniczng) w terminie do 14 dni
od daty:

a) odbioruy;
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b) wykrycia wady;
c) otrzymania przez Zamawiajgcego wynikéw analizy reklamowanego torfu

Reklamacje rozpatrywane beda przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia reklamaciji.

W przypadku przeprowadzania badan ilosci lub jako$ci dostarczonego torfu
w Gospodarstwie Szkétkarskim w Nedzy jako pomiaréw reklamacyjnych, ktérych wynik
potwierdzi, ze reklamowany torf nie spelnia wymagan jakos$ciowych i/lub ilosciowych
Zamawiajacy kazdorazowo obcigzy Wykonawce kosztami przeprowadzenia tych badan.

§8
Odstapienie od Umowy

W przypadku naruszenia postanowien lub nie wywigzania sie z warunkéw Umowy Strony
zastrzegaja mozliwos¢ odstgpienia od umowy lub od jej nie zrealizowanej czesci
po wczesSniejszym wezwaniu do wykonywania Umowy zgodnie z jej trescia.

Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ rowniez na mocy obustronnego porozumienia stron.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catoSci lub cze$ci w terminie do 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy przez caty okres jej realizacji tj. do uptywu 4 miesiecy
od daty jej zawarcia.

§9
Zmiany Umowy

1. Kazda ze stron moze zgda¢ wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli wystapi jedna z ponizszych
okolicznosci:

1)  Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy
(lub przedtuzenia terminu dostawy danej partii torfu poprzez zmiane harmonogramu
dostaw) o okres odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej
terminowa realizacje dostaw jezeli w trakcie obowigzywania Umowy wystapia
okoliczno$ci uniemozliwiajace jej realizacje zgodnie z warunkami opisanymi
w Umowie, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca ani Zamawiajacy.

2) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamdéwienia dopuszcza sie zmiane cztonka konsorcjum upowaznionego

do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

3)  Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a)  wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z SWZ;

b)  rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy zgodnie
z §1ust?2

) zmiany powszechnie obowigzujgcego prawa lub wewnetrznych przepisow
wptywajacych na pogorszenie kondycji finansowej Zamawiajgcego

2. Woystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia zmiany.
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§10
Rozstrzyganie sporow

Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie rozstrzygnaé¢ sporu ugodowo, spor
zostanie rozstrzygniety przez sady wlasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§11
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskie;.

Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszelkie zmiany lub
uzupelnienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Nastepujace zatgczniki do Umowy stanowia jej integralng czes¢:

1) Zatacznik nr 1 Harmonogram dostaw torfu

Zamawiajacy Wykonawca

Strona 7z 8



Zatgcznik nr 1
do istotnych postanowiern umowy Z2G.271.7.2023

HARMONOGRAM DOSTAW TORFU

Termin realizacji 4 miesiace od dnia zawarcia umowy

Termin dostawy llosé torfu llosé torfu

liczony od dnia Zadanie Zadanie
podpisania umowy | czesciowe nr 1 | czesciowe nr 2
W pierwszym miesigcu 2 000 m3 2 000 m?
w drugim miesigcu 2 000 m3 2 000 m?
w trzecim miesigcu 2 000 m3 2 000 m?
w czwartym miesigcu 2 000 m3 1500 m3
RAZEM: 8 000 7500

HARMONOGRAM DOSTAW TORFU

Termin realizacji 3 miesigce od dnia zawarcia umowy

Termin dostawy llos¢ torfu llos¢ torfu

liczony od dnia Zadanie Zadanie
podpisania umowy | czesciowe nr 1 | czesciowe nr 2
w pierwszym miesigcu 3000 m3 3 000 m?
w drugim miesigcu 3000 m3 3 000 m?
w trzecim miesigcu 2 000 m3 1500 m3
RAZEM: 8 000 7500

HARMONOGRAM DOSTAW TORFU

Termin realizacji 2 miesigce od dnia zawarcia umowy

Termin dostawy llos¢ torfu llos¢ torfu
liczony od dnia Zadanie Zadanie
podpisania umowy | czesciowe nr 1 | czesciowe nr 2
W pierwszym miesigcu 4 000 m3 4 000 m3
w drugim miesigcu 4 000 m3 3500 m?
RAZEM: 8 000 7 500

Zamawiajacy

Wykonawca

Strona 8z 8



