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PROJEKT wyburzenia- KONDYGNACJA -PARTER

Dostosowanie budynku Urzędu Skarbowego w Będzinie do
obowiązujących przepisów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej” ( segment A, B ,C)

Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

PT

Segment D Segment A

Segment B

Segment C

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJA 1 - PARTER

L.P. NAZWA POW./
m²

1.01KOMUNIKACJA 120,70

1.02 TOALETA 6,00

1.03 TOALETA 5,00

1.04KOMUNIKACJA 10,20

1.05 TOALETY 3,30

1.06 SZYB WINDOWY 6,50

1.07POM. BIUROWE 14,50

1.08POM. BIUROWE 16,00

1.09POM. BIUROWE 15,50

1.10POM. BIUROWE 17,80

1.11POM. BIUROWE 11,60

1.12POM. BIUROWE 12

1.13POM. BIUROWE 12,50

1.14POM. BIUROWE 16,00

1.15POM. BIUROWE 46,50

1.16KOMUNIKACJA 7,04

1.17KOMUNIKACJA 33,50
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POMIESZCZENIE
BIUROWE
11,5m²

POMIESZCZENIE
SOCJALNE
14,70m²
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BIUROWE
17m²
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SC01 - WYMIANA 4m pasa warstwy
ocieplenia elewacji na wełnę mineralną
na pełnej wysokości elewacji
wykończenie tynkiem
silikatowym w kolorze istniejącego

istniejący otwór
drzwiowy powiększyć
do wym 130/205
nadproże wg konstr.
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SC03 WYMIANA
 warstw okładziny elewacji
panele Abet Laminati
na panele o klasie " A" niepalne
(np. ALU lub z wełny mineralnej
malowane proszkowo)
na pełnej wysokości elewacji
(pow.ok. 15m²)
w kolorze zgodnym z istniejącym
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SC01 - WYMIANA 4m pasa warstwy
ocieplenia elewacji na wełnę mineralną

na pełnej wysokości elewacji
wykończenie tynkiem

silikatowym w kolorze istniejącego

SC03 WYMIANA
 warstw okładziny elewacji
panele Abet Laminati
na panele o klasie " A" niepalne
(np. ALU lub z wełny mineralnej
malowane proszkowo)
na pełnej wysokości elewacji
(pow.ok. 15m²)
w kolorze zgodnym z istniejącym

SC01 - WYMIANA 4m pasa warstwy
ocieplenia elewacji na wełnę mineralną
na pełnej wysokości elewacji
wykończenie tynkiem
silikatowym w kolorze istniejącego

istniejący otwór
drzwiowy powiększyć
do wym 100/205
nadproże wg konstr.

istniejący otwór
drzwiowy powiększyć

do wym 100/205
nadproże wg konstr.

demontaż stolarki
okiennej

przygotowanie
do montażu nowej

demontaż stolarki
okiennej
przygotowanie
do montażu nowej

demontaż stolarki
okiennej
przygotowanie
do montażu nowej

demontaż stolarki
okiennej

przygotowanie
do montażu nowej

demontaż stolarki
drzwiowej

przygotowanie
do montażu nowej

demontaż stolarki
okiennej

przygotowanie
do montażu nowej

demontaż stolarki
okiennej

przygotowanie
do montażu nowej

demontaż stolarki
okiennej powiększenie otworu
do wys.150cm
przygotowanie
do montażu okna napowietrzającego

demontaż stolarki
okiennej powiększenie otworu
do wys.150cm
przygotowanie
do montażu okna napowietrzającego

istniejący otwór
drzwiowy powiększyć
do wym 130/205
nadproże wg konstr.

demontaż stolarki
drzwiowej

przygotowanie
do montażu nowej

demontaż stolarki
drzwiowej

przygotowanie
do montażu nowej

demontaż ścianki g.k.

demontaż stolarki
drzwiowej

przygotowanie
do montażu nowej

90 20
0

L.P. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH NA POZIOMIE
KONDYGNACJI PARTERU

WYBURZENIA DEMONTAŻ

1

demontaż istniejących drzwi wewnętrznych
wraz ze ściankami bocznymi , przygotowanie
otworów do osadzenia nowych
140/200cm - 2szt.
90/200cm - 1szt.

2

demontaż drzwi zewnętrznych
90/200cm - 3szt. powiekszenie otworów
drzwiowych do wym. 130cm szer. (2 otwory)
nadproże wg konstrukcji

3

demontaż stolarki okiennej przygotowanie
otworów do osadzenia nowej
175/180cm - 2szt.
180/50cm - 3szt.
90/60cm - 2szt.
50/50cm - 2szt.

4

demontaż okien na spocznikach klatki
schodowej powiększenie otworu do wys.
150cm, przygotowanie do montażu okien
napowietrzających

5
demontaż części okładzin elewacyjnych,
wymiana ocieplenia na wełnę mineralną

L.P. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH NA POZIOMIE
KONDYGNACJI PARTERU

MONTAŻ

1 montaż  drzwi wewnętrznych

2
montaż drzwi zewnetrznych

3

montaż stolarki okiennej
O1 EI60 175/180cm - 2szt.
O2 EI60 180/50cm - 3szt.
O3 EI60 50/50cm - 2szt.
O4 EI60 90/60cm - 2szt.

4
ON 175/150cm - 2szt.   montaż okien
napowietrzających na spocznikach klatki
schodowej

5
montaż ścianek systemowych g.k. EI30, EI60,
EI120, na stelażu stalowym CW UW 50

6
montaż  okładzin elewacyjnych

1.18POM. TECHNICZNE 7,70

1.19POM. TECHNICZNE 16,30

1.20KORYTARZ 16,30

1.21 KLB KLATKA
SCHODOWA 17

1.22POM. BIUROWE 12,00

1.23HOL 28,00

1.24KASA 3,50

1.25KASA 3,50

1.26KOMUNIKACJA 12,70

1.27KOMUNIKACJA 8,00

1.28POMIESZCZENIE 8,20

1.29POM. SOCJALNE 14,70

1.30POM. POMOCNICZE 3,50

1.31POM. POMOCNICZE 3,50

1.32KORYTARZ 8,70

1.33KLC KLATKA
SCHODOWA 18,80

1.34 TOALETY 4,50

1.35 TOALETY 4,50

1.36 TOALETY 3,00

1.37 SZYB WINDOWY 6,50

1.38POM. TECHNICZNE 3,00

1.39POM. BIUROWE 17,00

1.40POM. BIUROWE 11,50

1.41POM. BIUROWE 12,00

1.42 TOALETA 4,50

1.43POMIESZCZENIA 10,00

1.44POM. BIUROWE 12,00

1.45POM. BIUROWE 11,90

1.46POM. BIUROWE 16,00

1.47POM. BIUROWE 14,50

1.48POM. BIUROWE 15,00

1.49POM. BIUROWE 15,50

1.50HOL 72,00

1.51KOMUNIKACJA 28,80

0.52POM. POMOCNICZE 31,86

1.52POM. POMOCNICZE 31,86

0.53POM. POMOCNICZE 23,79

1.53POM. POMOCNICZE 22,96

1.54 SALA OPERACYJNA 130,00

1.55 OCHRONA 17.00

1.56POM. BIUROWE 14,00

1.57POM. BIUROWE 16,00

1.58POM. BIUROWE 16,00

1.59POM. BIUROWE 15,50

1.60POM. BIUROWE 15,50

RAZEM 1133.71

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

L.P. SYMBOL

PARTER

1
D1 EI 60

100/200cm 0 0

2
D2 EI 60

90/200cm 1 1

3
D2a EIS 60
90/200cm 2 2

4
D3 EI60

140/200cm 0 0

5
D3 EIS 60

140/200cm 0 0

6
D4 EI 60

90/200cm 1 1

7
D4a EI 30
90/200cm 0 0

8
D5 EI 60

120/200cm 0 0

9
D5a EIS 60
120/200cm 0 0

10
D6 EI 30

90/200cm 0 0

11
D7 EIS 30

140/200cm 3 3

12
D8

120/200cm 3 3

13
D9

90/200cm 4 4

14
D9 a

100/200cm 1 1

15
D10 EIS 30
90/200cm 3 3

16
D11

140/200cm 0 0

18

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJA 1 - PARTER

L.P. NAZWA POW./
m²
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