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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.EN.00.00.00

1.1.WSTEP
1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
odnoszgcych sie do: instalacji elektrycznych, instalacji niskopragdowych dla zadania:
,Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Bedzinie przy ul. Retingera 1 do
obowigzujgcych przepisdéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej (czes¢ A,B,C)”

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robo6t sieci elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

Instalacje wewnetrzne elekiryczne

» 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej
Instalacje wewnetrzne niskopradowe

* 45312000-7 — Instalowanie systeméw alarmowych i anten

* 45314000-1 — Instalowanie urzadzenh telekomunikacyjnych
1.1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, instalacji
niskoprgdowych, a w szczegdlnosci:

1.1.3.1. ST.IE.01.00.00 - Instalacje elektryczne
1.1.3.2. ST.IN.02.00.00 - Instalacje niskopradowe
1.1.4. Okreslenia
Bioragc pod uwage powszechnos$é zastosowanych okreslen oraz szczeg6towosé opiséw
zakresu robot przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.
1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawcze;.



Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byc¢
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnosc¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowag
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatébw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy i Zaplecze budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene kontraktowa.

Zaplecze budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania optat za zuzyte media. Rozliczenie
moze by¢ na podstawie pomiaréw lub ryczattowo.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa




Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach, Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw
administracji panstwowej.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohncowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym



stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po
ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robét

Podczas wykonywania robét nalezy spetni¢ wymagania:
= prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg

= uzyte materialy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej

= do wykonania instalacji nalezy uzy¢ przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

= wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladdw i konserwaciji
lub rozbudowy

= instalacje powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciggta potaczen o
odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

= nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ wszystkich instalacji,
= trasy przewodow nalezy uktadac w liniach prostych,

= wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢é w sposob jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajac tatwa identyfikacje,

= instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie mogag
by¢ zrédtem zakiocen elektromagnetycznych,

= zastosowane urzgdzenia/instalacje nie powinny powodowa¢ zaktocen
elektromagnetycznych,



= prace specjalistyczne powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie
certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby, dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodno$ci,

= wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczagcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne.

= oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

= urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatbw wyspecyfikowanych w zestawieniu
materiatdbw projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglednione w
zestawieniu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci
od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3.SPRZET

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych
w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.



Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4.TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem,
segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na
czas transportu.

1.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.1.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu
wiasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow
branzowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw, wykonanych Roboét, za ich zgodnosé z Dokumentacjag
Projektowg, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras
i montazu zostang, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST,
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatbw, doswiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
1.6.KONTROLA JAKOSCI
Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji, ktérych nalezy
dokonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
= gpetniajg wymagania bezpieczenstwa,
= zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

= nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
= wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,



= ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

= doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych,
= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

= wykonania potgczen obwodoéw,

* rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

= oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
= sprawdzenie potgczen ekwipotencjalnych,

= stworzenia dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje réwniez:

= zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki
sprzetu,

= trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podfoza oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytow,

= zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

= wilasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji,
narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST,
normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normag
» Dokumentacjg Projektowg

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, spetniajg wymogi ST.



DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ z prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:
= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= Protokoty przekazania terenu budowy,
= Umowy cywilno-prawne,
* Protokoty odbioru robét,
= Protokoty z narad i ustalen,
= Karty materiatowe,
= Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.7.0BMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac,
uzytych materiatow, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamiesci¢ w ksiedze
obmiaréw. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robot
zakrywanych nalezy dokonac¢ go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robét w zakresie sieci i instalacji sa:
= metry [m] dla kabli i przewodow,
= metry sze$cienne [m3] dla piasku,
= sztuki [szt] dla osprzetu, aparatdéw i urzgdzen.
=  komplet [kpl.]

1.8.0DBIOR ROBOT



Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:

= odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiér czesciowy,

= odbior ostateczny,

= odbiér pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu Inspektora.

Jakosc i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow wymienionych
ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacii
Projektowej i ST zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechu



eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= Karty materiatowe wraz z deklaracjg zgodnosci, specyfikacja techniczna,
= Protokoty pomiarowe,

= Protokoty poprawnego funkcjonowania instalacji,

= (Oswiadczenie kierownika robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych podczas uzytkowania i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci nalezy dokonywa¢ zgodnie z zapisami zawartymi w umowie pomiedzy
inwestorem, a wykonawca.

Wykonawca zatrudniajgcy podwykonawcdéw zobowigzany jest do przedstawienia
rozliczenia z podwykonawcami (wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia umowy oraz
harmonogramy ptatnosci z podwykonawcami).

W przypadku braku rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami Inwestor moze
wstrzymac ptatnosci kolejnych transzy do czasu uregulowania zalegtych ptatno$ci.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru rob6t potwierdzajgcy:
= Zrealizowanie prac, na ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

= Zrealizowanie prac uzupetniajagcych (dodatkowych) ktérych koniecznosé
wykonania wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:
= robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

= wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,



= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
= Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami,

»= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

= Obowigzujgce przepisy i normy.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST.IE.01.00.00
2.1.WSTEP
2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t odnoszacych sie do instalacji elektrycznych wewnetrznych dla zadania: Dostosowanie
budynku Urzedu Skarbowego w Bedzinie przy ul. Retingera 1 do obowigzujgcych przepisow z
zakresu ochrony przeciwpozarowej (czes¢ A,B,C)

2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:
Instalacje wewnetrzne elekiryczne

» 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej
2.1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdét obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w
szczegolnosci:

2.1.3.1. ST.IE.01.01.00 — Zasilanie i rozdziat energii

* Przebudowa i rozbudowa rozdzielni gtéwnej RG

= wykonanie pomiaréw
2.1.3.2. ST.IE.01.02.00 — Przeciwpozarowy wytacznik pradu

* montaz przycisku z sygnalizacjg PSPWP
= okablowanie

= wykonanie pomiaréw, testow, uruchomienie systemu
2.1.3.3. ST.IE.01.03.00 - instalacja oswietlenia awaryjnego

= montaz opraw oswietlenia awaryjnego
= okablowanie

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu
2.1.3.4. ST.IE.01.04.00 - instalacja sity

= zasilanie urzadzen
= okablowanie

= wykonanie pomiarow

2.1.4. Okreslenia



Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegétowosé opiséw
zakresu robdt przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.2.MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Parametry materiatdbw okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen
okreslono na schematach oraz w zestawieniu materiatéw.

2.3.SPRZET

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych
w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4.TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w spos6b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem,
segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na
czas transportu.

2.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z okreslonym zakresem i z uwzglednieniem wymagan powinno
by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i
narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw
BHP.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i
sposo6b ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
przejscia przez sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
taczenie przewodow,
podejscia do odbiornikow,
przytgczanie odbiornikéw,



= ochrona przed porazeniem,
= ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian,
stropow, elementédw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszag byé chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w
przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o ré6znych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow. Obwody
instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosSci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.
Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody
sg przylgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowaé¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic
prawidtowe potgczenie. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie
takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne
producenta obudowy dotyczace metod tgczenia obuddéw w zestawy, sposobu montowania lub
usuwania scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw zigcznych i
uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia
transportowe montowac zgodnie z instrukcja producenta obudow.

Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce
porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowaé odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce
mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi
kolorami, zgodnie z zapisami panujgcymi w normach.

Sktad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich
zamiennikow elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub
ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.
Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomocg: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych lub przewoddéw. Przewody o



przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm2
nalezy montowac koncéwki kablowe wg instrukcji producenta.

W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdéw naleza:
stopien ochrony, ilo§¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ
rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywéw oraz przekroje
kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat
ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie
widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢. Po
skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy nalezy
dokona¢ mocowania i potgczen aparatdéw i urzgdzen wg zalecen producentéw.

INSTALOWANIE URZADZEN

Wszystkie urzgadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdbw energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosé
potgczen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Przewdéd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgca
kombinacjg barwy zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowaé za pomocg srodkdéw podstawowych i
dodatkowych. Do srodkéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
= ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedgcych pod napieciem,
= zabezpieczenie przewoddéw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w
miejscu ich wprowadzenia do odbiornikdw.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkéw:
= uziemienia ochronnego,
= sieci ochronnej,
= wylgcznika przeciwporazeniowego,
= izolacji ochronnej,
= ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

POLACZENIA WYROWNAWCZE
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Ewentualnie
wystepujace dodatkowe korytka nalezy potgczy¢ do instalacji wyréwnawczej.

PROBY MONTAZOWE

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:
= prawidtowos$¢ poditgczenia wszystkich urzgdzen zgodnie z DTR,
= wykonania potgczen z uziemieniem,
= wyniki pomiaréw.

URUCHOMIENIE SYSTEMOW



Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac i zaprogramowaé¢ wszystkie urzgdzenia
(zgodnie z wytycznymi Inwestora, 0sOb odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz
rzeczoznawca ds. ppoz.), oraz przygotowac petng i skrécong instrukcje obstugi dla kazdego
systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie
konfiguracji, konserwacji, obstugi systemoéw.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcije i
gwarancje zainstalowanych urzadzen.

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne” oraz obowigzujgcg norma.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projekiu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisbw BHP w odniesieniu do szczego6tow, ktore nie zostaty
w projekcie omowione.

2.6.KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.7.0BMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.8.0DBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z p6zniejszymi zmianami

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Elektryka

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie og6inych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-
42:2011/A1:2015-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgsc¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgsc¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgsc¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgsc¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepigciami dorywczymi powstajgcymi wskutek
zwar¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

PN-HD 60364-5-
51:2011/A11:2014-01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgsc¢ 5-51:
Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego -- Postanowienia
ogolne

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgsc¢ 5-51:
Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego -- Postanowienia
ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2022-10

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs$¢ 5-53: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-HD 60364-5-557:2014-02

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-557: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-
56:2010/A11:2014-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-56: Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-
56:2010/A12:2017-10

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa




PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$c¢ 7-729:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Korytarze obstugi lub nadzoru

PN-HD 60364-8-1:2019-07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 8-1: Efektywnos¢
Energetyczna

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie
ogélnych charakterystyk

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998 /Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

Swiatto i oswietlenie.

PN-EN 13032-3:2022-04

Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw os$wietleniowych -- Czes$¢ 3:
Prezentacja danych dla oswietlenia awaryjnego miejsc pracy

PN-EN 13032-4+A1:2019-09

Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw os$wietleniowych -- Czes$¢ 4: Lampy,
moduty i oprawy oswietleniowe LED

PN-EN 1838:2502

Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2025

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego




3. INSTALACJE NISKOPRADOWE ST.IN.02.00.00
3.1.WSTEP
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t odnoszgcych sie do instalacji elektrycznych niskoprgdowych dla zadania: ,Dostosowanie
budynku Urzedu Skarbowego w Bedzinie przy ul. Retingera 1 do obowigzujacych przepisoéw z
zakresu ochrony przeciwpozarowej (czes¢ A,B,C)”

3.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t elektrycznych niskoprgdowych.
Nazwy i kody CPV:
Instalacje wewnetrzne niskoprgdowe
» 45312000-7 — Instalowanie systemow alarmowych i anten

* 45314000-1 — Instalowanie urzadzenh telekomunikacyjnych
3.1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robo6t obejmuje wykonanie kompletnych instalacji niskopradowych, a w
szczegoblnosci:

3.1.3.1. ST.IN.02.01.00 - instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

= montaz czujek,

= montaz modutéw przekaznikowych

= okablowanie

= materialy pomocniczych

= zaprogramowanie centrali,

= wykonanie pomiaréw, testow, uruchomienie systemu
= zmiana matrycy sterowan

* Przeszkolenie pracownikow
3.1.3.2. ST.IN.02.02.00 — Instalacja systemu oddymiania

= montaz central oddymiania,

= montaz recznych przyciskéw oddymiania,

= montaz recznych przyciskdéw przewietrzania,

= montaz centrali pogodowej,

= okablowanie,

= zaprogramowanie centrali,

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu,

= przeszkolenie pracownikow



= okablowanie
= materialy pomocniczych

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu

3.1.4. Okreslenia

Biorgc pod uwage powszechnos$é zastosowanych okreslen oraz szczeg6towosé opiséw
zakresu robdt przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.2.MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Parametry materiatbw okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen
okreslono na schematach oraz w zestawieniu materiatéw.

3.3.SPRZET

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych
w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

3.4.TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem,
segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na
czas transportu.

3.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t zgodnie z okreslonym zakresem i z uwzglednieniem wymagan powinno
byc¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i
narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw
BHP.



Przy wykonywaniu instalacji niskopradowych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i
sposo6b ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
= trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
przejscia przez sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
taczenie przewodow,
podejscia do odbiornikow,
przytaczanie odbiornikéw,
ochrona przed porazeniem,
ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropéw, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalaciji.

Wszystkie przejscia okablowania przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.
Przejscia miedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposoéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Okablowanie przechodzgce przez
podtogi muszg by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytagczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytagczane za pomocag oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe potgczenie. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia okablowanie do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

INSTALOWANIE URZADZEN
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projekiu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzeh. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikbw montowanego na scianach.

PROBY MONTAZOWE

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:
= prawidtowos¢ podtgczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
= wykonania potgczen z uziemieniem,
= wyniki pomiardw.

URUCHOMIENIE SYSTEMOW
Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac, zaprogramowac i przetestowac wszystkie
urzadzenia (zgodnie z wytycznymi Inwestora, oséb odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz



rzeczoznawca ds. ppoz.) oraz przygotowac petng i skrécong instrukcje obstugi dla kazdego
systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie
konfiguracji, konserwacji, obstugi systemoéw.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawcza, kody zrédtowe,
licencje oraz instrukcje i gwarancje zainstalowanych urzadzen.

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne” oraz obowigzujgcg norma.
3.6.KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.7.0BMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.8.0DBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

3.10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
System ppoz.

PN-EN 54-1:2021-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej




PN-EN 54-2:2002/A1:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-7:2018-11

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego,
Swiatta przechodzgcego lub jonizaciji

PN-EN 54-12:2015-05

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 12: Czujki dymu -- Czujki
liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatta
przechodzacego

PN-EN 54-13+A1:2020-05

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 13: Ocena
kompatybilnosci podzespotéw systemu

PN-EN 54-18:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54-23:2010

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 23: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory optyczne (oryg.)

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i
konserwacji

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Dz.U. 2017 poz. 1169

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U. 2003.121.1137

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Dz.U. 2015 poz. 2117

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej




