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Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
43000000-3  Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI SKRZYCZNE STB/110/030, P.G.L. LASY 
PAŃSTWOWE,  NADLEŚNICTWO WĘGIERSKA GÓRKA
1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

ODGRUZOWANIE KOMINÓW
1.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 401/310/6
Przewody kominowe - odgruzowanie
KANAŁY NR 6,7,8 10,5*3 = 31,500000
KANAŁY NR 1,3,4 11,3*3 = 33,900000
KANAŁY DOMNIEMANE 11,3*3 = 33,900000

Ogółem: 99,300 99,300 m
2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

WYMIANA PŁYTKOWANIA ŚCIAN W ŁAZIENCE I W KUCHNI, ORAZ WYMIANA PIECA W KUCHNI
2.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - USUNIĘCIE STARYCH PŁYTEK ZE ŚCIAN W ŁAZIENKACH I KUCHNI
ŁAZIENKA PARTER 22,14 = 22,140000
KUCHNIA PARTER 6,6 = 6,600000
ŁAZIENKA PODDASZE 18,1 = 18,100000

Ogółem: 46,8 46,8 m2
2.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na 
ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE I 
WYRÓWNANIE ŚCIAN PO PŁYTKACH J.W.
ŁAZIENKA PARTER 22,14 = 22,140000
KUCHNIA PARTER 6,6 = 6,600000
ŁAZIENKA PODDASZE 18,1 = 18,100000

Ogółem: 46,8 46,8 m2
2.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/803/2
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej WRAZ Z DOCIĘCIEM SKOŚNYCH KRAWĘDZI PŁYTEK 
W NAROŻACH, RODZAJ PŁYTEK DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA PRZED ICH ZAKUPEM
ŁAZIENKA PARTER 22,14 = 22,140000
KUCHNIA PARTER 6,6 = 6,600000
ŁAZIENKA PODDASZE 18,1 = 18,100000

Ogółem: 46,8 46,8 m2
3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

WYMIANA PODŁÓG W ŁAZIENKACH I KUCHNI
3.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 m2
3.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, -ROZBIORKA PODKŁADU CEMENTOWEGO ORAZ OCIEPLENIA 
J.W.
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 m2
3.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/604/1
Izolacja z folii pozioma podposadzkowa - J.W.
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 m2
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3.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe - IZOLACJA STYROPIANEM GR. 7 cm, J.W.
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 m2
3.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/1202/6
Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko, grubości 20˙mm- J.W.
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 m2
3.6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/1202/7
Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubości o 10˙mm - J.W.
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 3,00 m2
3.7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek SIATKĄ STALOWĄ DO POSADZEK, POSADZKA J.W.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 m2
3.8 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/1208/1
Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, 
wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm- W-WA WYRÓWN. POD POSADZKĘ J.W.
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 m2
3.9 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/1208/2
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i 
parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm - J.W. DODATEK DO GRUBOŚCI 5mm
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 3,00 m2
3.10 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30˙cm - 
POSADZKI Z PŁYTEK J.W. (PŁYTKI DO WYBORU PRZEZ INWESTORA)
ŁAZIENKA PARTER 3,7 = 3,700000
KUCHNIA PARTER 19,2 = 19,200000
ŁAZIENKA PODDASZE 2,6 = 2,600000

Ogółem: 25,5 25,5 m2
4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

WYDZIELENIE W.C. W KANCELARII
4.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 14/2010/6 (2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki 
dwuwarstwowe, typ 100-101  -ŚCIANA DZIAŁOWA- WYDZIELENIE WC W KANCELARII, Z PŁYT G-K. (PŁYTA 
WODA-OGIEŃ)

1,51*2,95-2 = 2,454500
Ogółem: 2,5 2,5 m2

4.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 14/2012/2
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy 
mocowany do podłoża - OKŁADZINA SUFITW WYDZIELONYM WC W KANCELARII (PŁYTA G-K WODA-OGIEŃ)

1,9 = 1,900000
Ogółem: 1,9 1,9 m2

4.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/803/2
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej WRAZ Z DOCIĘCIEM SKOŚNYCH KRAWĘDZI PŁYTEK 
W NAROŻACH, RODZAJ PŁYTEK DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA PRZED ICH ZAKUPEM - ŚCIANY WC 
J.W.
WC KANCELARIA 6,3*2,6 = 16,380000

Ogółem: 16,4 16,4 m2
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4.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1402/5
Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne - 
MALOWANIE SUFITU W WC KANCELARII J.W. 1,9 m2

4.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1402/5
Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne - 
MALOWANIE ŚCIANY WC KANCELARII OD STRONY KORYTARZA

2,5 = 2,500000
Ogółem: 2,5 2,5 m2

4.6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1104/1
Ościeżnice stalowe - MONTAŻ OŚCIEŻNICY DRZWIOWEJ DO NOWEGO WC J.W. 1,0 szt

4.7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne -DRZWI 
KOMPLETNE WRAZ Z KLAMKAMI I PROGIEM J.W. (RODZAJ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH PRZED ZAKUPEM DO 
AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA)
D1 9SZT. 0,8*2,0 = 1,600000

Ogółem: 1,6 1,6 m2
5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

MALOWANIE OKIEN
5.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

ZNPP 12/2205/7
Szlifowanie ręczne elementów stolarskich, wręby i przylgi elementów skrzydeł okiennych, drzwiowych, ościeżnic
OKNA PARTER 18*7+16+10 = 152,000000
OKNA PODDASZE 11*2+3 = 25,000000

Ogółem: 177,0 177,0 m
5.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 1901/1309/2 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia do 0,5˙m2, 2-krotnie, LAKIEROBEJCA
OKIENKO ŚCIANA SZYTOWA FRONT 1 = 1,000000
OKIENKA PARTER SIEŃ 4 = 4,000000

Ogółem: 5,0 5,0 szt
5.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 1901/1309/6 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0˙m2, 2-krotnie, LAKIEROBEJCA
OKNA PARTER 0,99*1,87*7+1,68*1,87+0,56*1,87 = 17,147900
OKNA PODDASZE 1,29*1,39*2 = 3,586200

Ogółem: 20,7 20,7 m2
5.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 404/1006/2
Przygotowanie stolarki budowlanej, podokienników oraz okien i krat stalowych  z rozbiórki do użytku, skrzydła okienne -
DEMONTAŻ STARYCH OKIEN PIWNICZNYCH
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3,0 szt

5.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 202/1201/1
Okna otwierane stalowe, w ścianach z cegieł pustaków i betonu, do 2˙m2 - OSADZENIE OKIEN METALOWYCH 
KUTYCH NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH, Z WYKONANIEM I UZUPEŁNIENIEM TYNKU DO LICA ŚCIANY, ORAZ 
SKOSÓW BETONOWYCH JAKO PARAPETY WEWNĘTRZNE, SPOSÓB OTWIERANIA DO UZGODNIENIA Z 
INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM
OKNA METALOWE KUTE, SPOSÓB OTWIERANIA 
DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

 
0,86*0,44*3 = 1,135200

Ogółem: 1,1 1,1 m2
5.6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY Z BLACHY 
POWLEKANEJ, DOPASOWANY DO WARUNKÓW TERENOWYCH 3,0 szt

5.7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
TZKNBK 12/301/7
Wymiana i naprawa elementów skrzydeł okiennych dopasowanie skrzydła okiennego przez przestruganie wrębów, 
regulacja okuć okien ościeżnic. półskrzynkow. skrzynkowych o powierzchni ponad 1.0 m2 (poz 44) 11,0 szt

6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

6.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/702/6
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z 
OŚCIEŻNICAMI, NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (NOWE DRZWI OCIEPLANE), Z PROGAMI, KOMPLETNE, Z OBRÓBKĄ
OSADZENIA, ANTYWŁAMANIOWE KLASY RC4
DRZWI WEJŚCIOWE OD FRONTU 1,0*2,05 = 2,050000
DRZWI WEJŚCIOWE DO KANCELARII 0,9*2,05 = 1,845000

Ogółem: 3,9 3,9 m2
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6.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/702/5
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z 
OŚCIEŻNICAMI,  W ŁAZIENKACH, WC, ORAZ SPIŻARNI DRZWI Z WENTYLACJĄ
PARTER 0,9*2,0*3+0,8*2,0*3+0,7*2,0*2+0,6*2,0*1 = 14,200000
PODDASZE 0,8*2,0+0,7*2,0*2+0,55*2,0 = 5,500000

Ogółem: 19,7 19,7 m2
6.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 202/911/3
Tynki szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie, ościeży 15-30˙cm- UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYMIANIE 
DRZWI 18,0 m2

7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW

7.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR BC 2/121/1
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku - USUNIĘCIE 
STAREJ LAMPERII Z MOZAIKI NA ŚCIANACH W PRZEDPOKOJU

32 = 32,000000
Ogółem: 32,0 32,0 m2

7.2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 1901/1020/6
Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0˙m2 - ŚCIANY I SUFIT W POKOJU 1.9 (MATERIAŁY Z 
ROZBIÓREK DO UTYLIZACJI)

57,1+24,3 = 81,400000
Ogółem: 81,4 81,4 m2

7.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku
PARTER ŚCIANY 23,9*2,7 = 64,530000

12,1*2,7 = 32,670000
5,2*2,7 = 14,040000
6,4*1,5 = 9,600000
17,6*2,7-6,6 = 40,920000
19,7*2,9 = 57,130000
19,7*2,9 = 57,130000
17,6*2,9 = 51,040000
12,2*2,95 = 35,990000
5,3*2,95 = 15,635000
11,4*3,6 = 41,040000

PARTER SUFITY 7,1 = 7,100000
1,6 = 1,600000
14,4 = 14,400000
2,6 = 2,600000
3,7 = 3,700000
19,2 = 19,200000
24,3 = 24,300000
24,3 = 24,300000
19,1 = 19,100000
8,1 = 8,100000
1,9 = 1,900000
1,9 = 1,900000
4,7 = 4,700000

PODDASZE ŚCIANY 27,5*2,5 = 68,750000
12,9*2,5 = 32,250000

PODDASZE SUFITY 31,2 = 31,200000
2,6 = 2,600000
9,1 = 9,100000

Ogółem: 696,5 696,5 m2
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7.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - MALOWANIE ŚCIAN W BUDYNKU
PARTER ŚCIANY 23,9*2,7 = 64,530000

12,1*2,7 = 32,670000
5,2*2,7 = 14,040000
6,4*1,5 = 9,600000
17,6*2,7-6,6 = 40,920000
19,7*2,9 = 57,130000
19,7*2,9 = 57,130000
17,6*2,9 = 51,040000
12,2*2,95 = 35,990000
5,3*2,95 = 15,635000
11,4*3,6 = 41,040000

PODDASZE ŚCIANY 27,5*2,5 = 68,750000
12,9*2,5 = 32,250000

Ogółem: 520,7 520,7 m2
7.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne, MALOWANIE SUFITÓW J.W.
PARTER SUFITY 7,1 = 7,100000

1,6 = 1,600000
14,4 = 14,400000
2,6 = 2,600000
3,7 = 3,700000
19,2 = 19,200000
24,3 = 24,300000
24,3 = 24,300000
19,1 = 19,100000
8,1 = 8,100000
1,9 = 1,900000
1,9 = 1,900000
4,7 = 4,700000

PODDASZE SUFITY 31,2 = 31,200000
2,6 = 2,600000
9,1 = 9,100000

Ogółem: 175,8 175,8 m2
8 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
WYMIANA PODŁOGI W POKOJU 1.9 (Z BOAZERIĄ)

8.1 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 728/301/1
Rozebranie podłóg i posadzek, podłoga drewiana

24,3 = 24,300000
Ogółem: 24,3 24,3 m2

8.2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/405/4
Rozebranie legarów, J.W.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 55,0 m

8.3 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/406/1
Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe, J.W.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

24,3 = 24,300000
Ogółem: 24,3 24,3 m2

8.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/604/1
Izolacja z folii pozioma podposadzkowa - J.W. 24,3 m2

8.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/411/2
Wymiana elementów podłóg z desek, legary na filarkach -OSADZENIE NOWYCH LEGARÓW NA ISTN. 
PODKŁADZIE, W POKOJU J.W. 55,0 m

8.6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe  - GR. 15 cm - 
IZOLACJA PODŁÓG J.W.

24,3 = 24,300000
Ogółem: 24,3 24,3 m2

8.7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/604/1
Izolacja z folii pozioma podposadzkowa - J.W.

24,3 = 24,300000
Ogółem: 24,3 24,3 m2
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8.8 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1205/2
Podłoga z desek struganych o grubości 32˙mm - J.W.

24,3 = 24,300000
Ogółem: 24,3 24,3 m2

8.9 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/604/4 (1)
Izolacja PODPANELOWA Z PIANKI - J.W.

24,3 = 24,300000
Ogółem: 24,3 24,3 m2

8.10 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podłogowych - PANELE KLASA  AC4 (KOLOR I FAKTURA PANELI WEDŁUG WSKAZANIA 
INWESTORA) WRAZ Z LISTWAMI PRZYŚCIENNYMI - J.W.

24,3 = 24,300000
Ogółem: 24,3 24,3 m2

9 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
WYLEWKI W PIWNICACH

9.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR BC 2/130/1
Gruntowanie podłoży budowlanych preparatemGRUNTUJĄCYM  przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez 
malowanie

30,1+17,4 = 47,500000
Ogółem: 47,5 47,5 m2

9.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1202/6
Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko, grubości 20˙mm- J.W.

30,1+17,4 = 47,500000
Ogółem: 47,5 47,5 m2

9.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1202/7
Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubości o 10˙mm - J.W.

30,1+17,4 = 47,500000
Ogółem: 47,5 47,5 3,00 m2

9.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek SIATKĄ STALOWĄ DO POSADZEK, POSADZKA J.W.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

30,1+17,4 = 47,500000
Ogółem: 47,5 47,5 m2

10 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
DRENAŻ

10.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KNNR 1/310/3
Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii IV - 
WYKOP POD DRENAŻ OTOKOWY Z ODPROWADZENIEM WODY DO STUDNI CHŁONNEJ

(16,6+11,9+5,4+2,5+6,5+2,5+6,8+11,9+10)*1,2*1,0= 88,920000
Ogółem: 88,9 88,9 m3

10.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe ścian fundamentowychdo wysokości terenu, z folii kubełkowej, z gruntowaniem powierzchni

(9,75*2+9,7*2)*1,25 = 48,625000
(15,6+10,9+4,4+2,0+5,5+2,0+5,8+10,9)*1,25 = 71,375000

Ogółem: 120 120 m2
10.3 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

KNR 228/703/3 (2)
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm

(16,6+11,9+5,4+2,5+6,5+2,5+6,8+11,9+10) = 74,100000
Ogółem: 74 74 m

10.4 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNR 201/610/2 (1)
Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, 
żwirek filtracyjny

0,73*74 = 54,020000
Ogółem: 54,0 54,0 m3

10.5 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNR 201/622/1 (1)
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur PVC, Fi˙400-500˙mm 8,0 szt
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10.6 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KSNR 1/215/1
Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, 
kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE DRENAŻU Z WIERZCHU

(13+12+12+12+6,0+6,0)*0,7*0,6 = 25,620000
(16,6+11,9+5,4+2,5+6,5+2,5+6,8+11,9+10)*0,7*0,6= 31,122000

Ogółem: 56,7 56,7 m3
10.7 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

KNNR 1/202/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z odwozem i utylizacją, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III 
- WYKOP POD STUDNIĘ CHŁONNĄ 5,0 m3

10.8 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m, właz ciężki - STUDNIA 
CHŁONNA 1,0 szt

10.9 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNNR 4/1413/4
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości 
(studnia gł. 2m) - J.W. -2,0 0.5 m

10.10 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNP 5/312/3 (1)
Włączenie odwodnienia z drenażu do studni chłonnej 1,0 szt

10.11 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KSNR 1/215/1
Wypełnienie studni otoczakami rzecznymi o ciężarze min. 20kg do wysokości włączenia

3,14*0,5*0,5*2 = 1,570000
Ogółem: 1,6 1,6 m3

10.12 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KSNR 1/215/1
Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne,
kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE STUDNI WRAZ Z WYPROFILOWANIEM SPADKÓW DO IST. TERENU 1,0 m3

11 OZNAKOWANIE KANCELARII LEŚNICZEGO POD KĄTEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
11.1 KNR 708/807/1

Montaż tabliczki informacyjnej 5,0 szt
12 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIWNICA
12.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

KNR 403/1117/5
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane
lub betonowe, łączny przekrój żył do 24˙mm2, WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 120,0 m

12.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7
Demontaż opraw,  WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 5,0 szt

12.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/304/1 (1)
Linie zasilające prowadzone w rurach PVC o klasie palności V0 na tynku, przewodami izolowanymi YDYżo 
3x1,5mm2, rura Fi do 20˙mm, na betonie 35,0 m

12.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/304/1 (1)
Linie zasilające prowadzone w rurach PVC o klasie palności V0 na tynku, przewodami izolowanymi YDYżo 
3x2,5mm2, rura Fi do 20˙mm, na betonie, puszki hermetyczne fi 80 (14 szt) 40,0 m

12.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda pojedyncze (5 szt) i podwójne (3 szt) hermetyczne IP44 8,0 szt

12.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne IP44 4,0 szt

12.7 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Oprawy oświetleniowe - IP44/54 (LED) 4,0 kpl

12.8 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/603/4
Instalacja ekwipotencjalna- bednarka (2 zaciski kontrolne) 30,0 m

13 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER - ŁAZIENKA

13.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1117/5
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane
lub betonowe, łączny przekrój żył do 24˙mm2, WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 18,0 m

13.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7
Demontaż opraw,  WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 2,0 szt

13.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód gniazda YDYp 3x2,5mm2 (oświetlenie YDYp 
3x1,5mm2) 15,0 m
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13.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe 4,0 szt

13.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda pojedyncze (3 szt)  hermetyczne IP44 3,0 szt

13.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne IP44 2,0 szt

13.7 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Oprawy oświetleniowe do łazienek, toalet - IP44/54 2,0 kpl

13.8 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/2 (1)
Linka ekwipotencjalna LY 1x6mm2 w „peszli” z zaciskami do instalacji wodnej i sanitarnej 5,0 m

13.9 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRW 5/410/2
Wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu, mechanicznym wyzwalaczem, czujnikiem wilgotności. IP44, typu silent. 1,0 szt

14 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER - WC I PRALNIA

14.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1117/5
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane
lub betonowe, łączny przekrój żył do 24˙mm2, WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 12,0 m

14.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7
Demontaż opraw,  WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 2,0 szt

14.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód gniazda YDYp 3x2,5mm2 (oświetlenie YDYp 
3x1,5mm2) 12,0 m

14.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe 4,0 szt

14.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda pojedyncze (4 szt)  hermetyczne IP44 4,0 szt

14.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne IP44 2,0 szt

14.7 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Oprawy oświetleniowe do łazienek, toalet - IP44/54 2,0 kpl

14.8 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/2 (1)
Linka ekwipotencjalna LY 1x6mm2 w „peszli” z zaciskami do instalacji wodnej i sanitarnej 5,0 m

14.9 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRW 5/410/2
Wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu, mechanicznym wyzwalaczem, czujnikiem wilgotności. IP44, typu silent. 1,0 szt

15 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER - KUCHNIA

15.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1117/5
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane
lub betonowe, łączny przekrój żył do 24˙mm2, WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 24,0 m

15.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7
Demontaż opraw,  WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 2,0 szt

15.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód gniazda YDYp 3x2,5mm2 (oświetlenie YDYp 
3x1,5mm2) 40,0 m

15.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe 12,0 szt

15.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda podtynkowe bryzgoszczelne pojedyncze (4 szt) podwójne (5 szt) 9,0 szt

15.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne IP44 3,0 szt
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16 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER - KANCELARIA (NOWE WC)

16.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód gniazda YDYp 3x2,5mm2 (oświetlenie YDYp 
3x1,5mm2) 20,0 m

16.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe 4,0 szt

16.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne IP44 2,0 szt

16.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda podtynkowe bryzgoszczelne pojedyncze (4 szt) 4,0 szt

16.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Oprawy oświetleniowe do łazienek, toalet - IP44/54 2,0 kpl

16.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/2 (1)
Linka ekwipotencjalna LY 1x6mm2 w „peszli” z zaciskami do instalacji wodnej i sanitarnej 5,0 m

16.7 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRW 5/410/2
Wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu, mechanicznym wyzwalaczem, czujnikiem wilgotności. IP44, typu silent. 1,0 szt

17 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODDASZE - POKÓJ

17.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1117/5
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane
lub betonowe, łączny przekrój żył do 24˙mm2, WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 18,0 m

17.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7
Demontaż opraw,  WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 2,0 szt

17.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód gniazda YDYp 3x2,5mm2, Rury ochronne elastyczne 
(peszla) z PVC o klasie palności V0 20,0 m

17.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe 6,0 szt

17.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne IP44 3,0 szt

17.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda podtynkowe bryzgoszczelne pojedyncze (3 szt) 3,0 szt

17.7 Demontaż istniejącej anteny radiotelefonu (3 metrowej) 1,0 kpl
18 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

INSTALACJA ELEKTRYCZNA UZIEMIENIA
18.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

KNNR 5/605/2
Stalowa taśma ocynkowana ogniowo (bednarka) 4x25mm
Podłączyć do:
- istniejących zacisków kontrolnych zwodów pionowych instalacji odgromowej
- szyny PEN w złączu licznikowym
- listy ekwipotencjalnej piwnicy przez zacisk kontrolny
Wykorzystać wykop pod drenaż opaskowy fundamentów i na głębokości 80 cm i odległości od budynku co najmniej 
60 cm położyć stalową taśmę uziemienia w rodzimym gruncie. Polaczenia spawane , zabezpieczyć. 90,0 m

19 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA DOMOFONOWA DO KANCELARII

19.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KNNR 1/310/3
Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii IV - 
WYKOP POD KABEL OD FURTKI DO KANCELARII 6,0 m3

19.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle 5 m

19.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/210/1
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do 7,5˙mm2 - MONTAZ KABLI 10,0 m

19.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/406/1
Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa 1 szt
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19.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/406/2
Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy 1 szt

19.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1307/1
Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnalizacyjny 4 pomiar

20 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: BADANIA KONTROLNE

20.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 10,0 pomiar

20.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 10,0 pomiar

20.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 1,0 pomiar

20.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 1,0 pomiar

20.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza 1,0 próba

20.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna 1,0 próba

20.7 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub 
robocze, pomiar każdy następny 1,0 szt

21 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
INSTALACJA GAZOWA

21.1 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 8/533/1
Demontaż gazowego  podgrzewacza wody wraz z osprzętem

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

21.2 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 8/410/2
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙20˙mm

8 = 8,000000
Ogółem: 8,000 8,000 m

21.3 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 401/333/4
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

21.4 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 401/208/3
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

21.5 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

21.6 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

21.7 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/304/2
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙20˙mm

10 = 10,000000
Ogółem: 10,000 10,000 m

21.8 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/304/1
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙15˙mm

7 = 7,000000
Ogółem: 7,000 7,000 m
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21.9 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, í do 57˙mm

10,0*0,104+7,0*0,053 = 1,411000
Ogółem: 1,411 1,411 m2

21.10 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 712/202/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, rurociągi, í do 57˙mm

1,411 = 1,411000
Ogółem: 1,411 1,411 m2

21.11 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 712/209/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, í do 57˙mm

1,411 = 1,411000
Ogółem: 1,411 1,411 m2

21.12 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/312/1 (1)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙15˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

21.13 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/312/2 (1)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙20˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

21.14 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/312/2 (1)
Filtry siatkowe gazowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙20˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

21.15 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/314/6
Kuchnie gazowe, połączenie na dwuzłączkę, z piekarnikiem

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

21.16 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 215/305/2
Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach 
mieszkalnych, Fi do 65˙mm

17 = 17,000000
Ogółem: 17,000 17,000 m

21.17 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/315/1
Wykonanie podejścia do pieca gazowego, dwufunkcyjnego z montażem rury spalinowej STALFLEX

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

21.18 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
kalk. indyw. Montaż kanału nawiewnego typu ,,Z" z blachy oc. 200x150mm i dł. 1,5m, zakończony z obu stron 
kratkami

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

21.19 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 217/137/1
Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm - zamontowanie kratek 
wentylacyjnych na wlocie do istn. kanałów wentylacji grawit. w kuchni i kotłowni gazowej po wcześniejszym 
uzyskaniu zaświadczenia Zakładu Kominiarskiego o drożności i sprawności kanałów went. i spalinowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

22 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
INSTALACJA C.O. WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ

22.1 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 8/412/1
Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙15-20˙mm - demontaż istn. zaworów grzejnikowych

12 = 12,000000
Ogółem: 12,000 12,000 szt

22.2 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 8/422/2
Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna 7.5˙m2

12 = 12,000000
Ogółem: 12,000 12,000 kpl

22.3 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 8/410/3
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙25-32˙mm /p. analog. demontaż istn. 
instalacji)

98 = 98,000000
Ogółem: 98,000 98,000 m
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22.4 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 8/410/4
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙40-50˙mm + izolacja

39 = 39,000000
Ogółem: 39,000 39,000 m

22.5 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/404/1 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙16˙mm

140 = 140,000000
Ogółem: 140,000 140,000 m

22.6 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/404/1 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙20˙mm

63 = 63,000000
Ogółem: 63,000 63,000 m

22.7 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/404/2 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙25˙mm

10 = 10,000000
Ogółem: 10,000 10,000 m

22.8 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/404/3 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙32˙mm

8 = 8,000000
Ogółem: 8,000 8,000 m

22.9 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm z podłączeniem dolnym /grzejniki 
V22/600, o dł. od L=0,6 m do L=1,4m/

11 = 11,000000
Ogółem: 11,000 11,000 szt

22.10 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm z podłączeniem dolnym /grzejniki 
V11/600, o dł. L=1,0m/

7 = 7,000000
Ogółem: 7,000 7,000 szt

22.11 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm -zawory termostatyczne dn15 z głowicami

18 = 18,000000
Ogółem: 18,000 18,000 szt

22.12 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm /automatyczny zawór odpow. na końcówkach przewodów/

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

22.13 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/411/1 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm /p.analog. blok zaworowy VKO kątowy Dn15mm/

18 = 18,000000
Ogółem: 18,000 18,000 szt

22.14 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/411/3 (2)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙25˙mm

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 szt

22.15 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/406/3 (2)
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 próba

22.16 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/436/1
Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

18 = 18,000000
Ogółem: 18,000 18,000 układ

22.17 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 216/306/1
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1 warstwa izolacji, grubość 20˙mm, rurociąg Fi˙21-38˙mm /p. analog.
izolacja przewodów otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z płaszczem z folii PCV -na przew.  fi16/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

120*3,14*0,016 = 6,028800
Ogółem: 6,029 6,029 m2
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22.18 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 216/306/1
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1 warstwa izolacji, grubość 20˙mm, rurociąg Fi˙21-38˙mm /p. analog.
izolacja przewodów otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z płaszczem z folii PCV -na przew.  fi20/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

55*3,14*0,02 = 3,454000
Ogółem: 3,454 3,454 m2

22.19 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 216/306/1
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1 warstwa izolacji, grubość 20˙mm, rurociąg Fi˙21-38˙mm /p. analog.
izolacja przewodów otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z płaszczem z folii PCV -na przew.  fi25 i fi 32/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(19+9)*3,14*0,025 = 2,198000
Ogółem: 2,198 2,198 m2

22.20 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 219/216/5
Przejścia przew. c.o. przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 2 cegieł, /p.analog. przejścia 
przewodów przez ściany i uzupełnienie ubytków/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
/p.analog. przejścia przewodów przez ściany / 8 = 8,000000

Ogółem: 8,000 8,000 szt
22.21 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne

KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /p.analog. wykucie otworów przy przejściu przez stropy/

16*0,2*0,2*0,25 = 0,160000
Ogółem: 0,160 0,160 m3

22.22 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /wykucie i uzupełnienie bruzd w posadzce  i 
rozprowadzenie przew. c.o./
w posadzkach 32*0,1*0,1 = 0,320000
w ścianach 40*0,1*0,1 = 0,400000

Ogółem: 0,720 0,720 m3
22.23 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne

kalk. ind. - komin - zamontowanie wkładu kominowego dla kotła gazowego z wyprowadzeniem nad dach

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

22.24 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
kalk. ind. Zamontowanie kotła gazowego kondensacyjnego Vitodens 200-W 26 kw z regulatorem pogodowym 
Vitotronic 200 HO1 wraz z osprzętem + zawór trójdrogowy

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

22.25 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
kalk. ind. Dostosowanie połączenia kotłowni gazowej z kotłem na drewno poprzez zastosowanie wymiennika 
płytowego dla mocy 30 kW i pompy obiegowej UPS 25/40

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

23 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
INSTALACJA WODOCIĄGOWA

23.1 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 8/409/1
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi˙15-20˙mm /demontaż iistn. nstalacji wodociągowej/

77 = 77,000000
Ogółem: 77,000 77,000 m

23.2 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNRW 215/111/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 16˙mm -p. analog. rury fi. zewn. 16mm PN 16 i PN 20 +izolacja gr. 9 mm

67 = 67,000000
Ogółem: 67,000 67,000 m

23.3 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNRW 215/111/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 20˙mm - p. analog. rury fi. zewn. 20mm PN 16 i PN 20  +izolacja gr.

41 = 41,000000
Ogółem: 41,000 41,000 m

23.4 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNRW 215/111/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 25˙mm - p. analog. rury fi. zewn. 25mm PN 16 i PN 20  +izolacja gr.

20 = 20,000000
Ogółem: 20,000 20,000 m
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23.5 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNRW 215/111/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 32˙mm -p. analog. rury fi 32mm PN 20  +izolacja gr.

11 = 11,000000
Ogółem: 11,000 11,000 m

23.6 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 szt

23.7 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/137/1
Bateria zmywakowa, ścienna, Dn˙15˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

23.8 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/137/8
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

23.9 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/137/5
Bateria wannowa ścienna, Dn˙15˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

23.10 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/130/4 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm

3 = 3,000000
Ogółem: 3,000 3,000 szt

23.11 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/130/3 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 szt

23.12 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/130/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm

6 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 szt

23.13 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/131/3 (3)
Zawory  zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙25˙mm -zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

23.14 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/116/1 (2)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm

11 = 11,000000
Ogółem: 11,000 11,000 szt

23.15 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/132/1 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm/p. analog.  zaworki 
kątowe do płuczki ustępowej+ wężyki w oplocie stalowym/

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 szt

23.16 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/128/1
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych

139 = 139,000000
Ogółem: 139,000 139,000 m

23.17 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/127/1 (3)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)

139 = 139,000000
Ogółem: 139,000 139,000 m

23.18 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 3/305/1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej (wykucia bruzd pod przewody wodne)

0,1*0,1*(26+6) = 0,320000
Ogółem: 0,320 0,320 m3
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23.19 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 219/216/5
Przejścia wodociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 2 cegieł,  /p.analog. wykucie 
przejścia przewodów przez ściany i stropy/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5 = 5,000000
Ogółem: 5,000 5,000 szt

23.20 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 707/102/1
Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t /p. analog.: pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20-45N Grundfos+zawory odcinającex2+filtr siatkowy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20-45N Grundfos 1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 kpl
23.21 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne

KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150˙dm3 - p. analog. podgrzewacz Vitocell 100-W CUG o 
pojemności 150 l 1 kpl

23.22 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/511/1 (1)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa, do 25˙dm3 - na doprowadzeniu zimnej wody do 
zasobnika

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

24 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
INSTALACJA KANALIZACYJNA

24.1 KNR 402/230/7
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 50˙mm

21 = 21,000000
Ogółem: 21,000 21,000 m

24.2 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 402/230/8
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 75-110˙mm

25 = 25,000000
Ogółem: 25,000 25,000 m

24.3 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 402/235/8
Demontaż ustępu z miską fajansową

3 = 3,000000
Ogółem: 3,000 3,000 kpl

24.4 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 402/235/3
Demontaż zlewu kuchennego

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

24.5 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 402/235/6
Demontaż umywalki

3 = 3,000000
Ogółem: 3,000 3,000 kpl

24.6 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 402/235/7
Demontaż wanny

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

24.7 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 402/235/7
Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

24.8 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm /p. analog. fi 40/
/p. analog. przewody  fi40/ 4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 m
24.9 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne

KNNR 4/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

18 = 18,000000
Ogółem: 18,000 18,000 m

24.10 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/208/2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

5 = 5,000000
Ogółem: 5,000 5,000 m
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24.11 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

33 = 33,000000
Ogółem: 33,000 33,000 m

24.12 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm /160 PVC

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

24.13 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 kpl

24.14 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/233/5
Ustęp z zaworem spłukującym /p. analog. WC-kompakt/

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 kpl

24.15 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

7 = 7,000000
Ogółem: 7,000 7,000 szt

24.16 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 szt

24.17 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

24.18 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/229/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

24.19 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/231/4 (2)
Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

24.20 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 4/232/2 (1)
Brodzik natryskowy z syfonem i kabiną prysznicową
brodzik natryskowy z syfonem 1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 kpl
24.21 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne

KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /wykucie bruzd pod przew. kan. w posadzce i 
fundamentach ./

33*0,2*0,1 = 0,660000
Ogółem: 0,660 0,660 m3

24.22 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNR 219/216/5
Przejścia kanalizacji przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 2 cegieł,  /p.analog. wykucie 
przejścia przewodów przez ściany/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

8 = 8,000000
Ogółem: 8,000 8,000 szt

24.23 Kody CPV: 43328000-8  Instalacje hydrauliczne
KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w ścianach /wykucie i uzupełnienie bruzd w ścianach/

12*0,2*0,1 = 0,240000
Ogółem: 0,240 0,240 m3


