Data opracowania:
2022-05-14

Nazwa kosztorysu:
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Przedmiar robot

Przebudowa w zakresie przystosowania do aktualnie obowiazujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej budynku Zespotu Panstwowych Szkét Plastycznych w Krakowie przy ul.
Miaskotow 6, zlokalizowanego na dz. nr 83/12 i 429/3 obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza. - Aktualizacja
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkot srednich

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45442100-8 Roboty malarskie

Zespot Panstwowych Szkét Plastycznych ul. Mlaskotow 6, 30-117 Krakow
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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Krot
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa w zakresie przystosowania do aktualnie obowigzujacych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku Zespotu Panstwowych
Szkoét Plastycznych w Krakowie przy ul. Mlaskotéw 6, zlokalizowanego na
dz. nr 83/12 i 429/3 obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza. - Aktualizacja
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 Element Piwnica
1.1.1  |[KNRW Obudowa przewoddw cieptowniczych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
202/2004/10 _|belki i podciagi pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 plyta ogniochronna 2x20mm
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 4,454800
RAZEM:: 4,454800|m2 4,45
112 |  |Uszczelnienie styku obudowy ze $ciang masg ogniochroong
: 5,180000
RAZEM:: 5,180000|m 5,18
1.1.3 |KNRW Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel, o grubosci ponad 1 cegly, uzupetnienie tynku i
401/325/4 (1) powtoki malarskiej szt 1,00
1.1.4 |KNRW Drzwi stalowe jednoskrzydiowe, przeciwpozarowe, peine Ei60, uzupetninie tynku i powtoki
2021204/5 | malarskiej
Wyliczenie ilosci robot:
D1 082,053 4,920000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  4,920000/m2 4,92
1.2 Element Parter
1.21 Wejscie na korytarz do sali gimn. przerdbka schoddéw, spocznik, obtozenie belki, drzwi,
uzupetnienie posadzki, roboty tynkarskie i malarskie kpl 1,000
1.22 |KNRW Drzwi i Scianki aluminiowe, $cianki EI15 wydzielenie szatni, z robotami naprawczymi tykarskimi
20210405 | Emalarskimi
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5+15060308 51,004800
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -9,718000
41,286800|m2 41,29
1.2.3
D8 o hre2e2 7,684000
7,684000|m2 7,68
1.24
""""" 2,034000
2,034000/m2 2,03
1.2.5
Wyliczenie iloscirobot:
oz 9215 4,085000
RAZEM:: 4,085000|m2 4,09
1.2.6 |[KNRW Drzwi stalowe jednoskrzydiowe, przeciwpozarowe, peine Ei60
2021120415 |
Wyliczenie ilosci robot:
p2 o201 T 2,050000
RAZEM:: 2,050000{m2 2,05
1.2.7 |KNRW Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane 2-krotnie
202/1025/1 na budowie szt 1,00
1.2.8 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe
202022 Y |
Wyliczenie iloscirobot:
b6 10205 2,050000
RAZEM:: 2,050000{m2 2,05

Przebudowa w zakresie przystosowania do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej budynku Zespotu Panstwow...
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1.29 |KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo,
202/2003/12  |100-02 pyta ogniochronna 25 mm
Wyliczenie ilosci robot:
M2 21,200000
RAZEM:: 21,200000|m2 21,20
1.2.10 |ZNPP Oklejenie okien folig
12/2214/15
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1,06+0,88+0,7+0,7*3+1,12°2+0,55'3)2 17,260000
RAZEM:: 17,260000|m2 17,26
1.2.11 |KNR 401/323/1 |Zamurowanie otworéw wentylacji grawitacyjnej, $ciany grubosci 1/4 cegty, uzupetninie tynku i
(1) powtoki malarskiej szt 3,00
1.2.12 |[KNRW Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i
202/2004/10 podciggi pojedyncze, kable elektryczne gk 2x09
' ! 68,000000
68,000000|m2 68,00
12143 |  |Uszczelnienie styku obudowy ze $ciang masg ogniochroong
170,000000
: 170,000000|{m 170,00
1.2.14 |DC 21/601/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym m2 155,91
1.2.15 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
04,05 ] 56,14'3,1-1,0'2,16-2,15"257 155,908500
RAZEM:: 155,908500|m2 155,91
1.2.16 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 68,00
1.3 Element I p.
1.3.1  |KNR 202/2006/1 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, bez paskow,
@ ] piyty grubosci 25-mm
Wyliczenie iloscirobot:
V20 (6.0+4,84+0,25+0,99+28)31 46,128000
RAZEM:: 46,128000|m2 46,13
1.3.2 |KNR 202/2006/6 |Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci
(2) 25,0-mm m2 46,13
133 Uszczelnienie styku obudowy sciany z sufitem i posadzkg masg ogniochronng,
: 29,760000
RAZEM:: 29,760000|m 29,76
1.34 |DC 21/601/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgeym
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24,405000
RAZEM:: 24,405000|m2 24,41
1.3.5 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 24,41
1.3.6 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 46,13
1.4 Element Il p.
1.4.1  |KNR 202/2006/1 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, bez paskow,
@ ] piyty grubosci 25-mm
Wyliczenie iloscirobot:
2020 ] (104+9,08)'3,1-09%202 56,695000
RAZEM:: 56,695000|m2 56,70
1.4.2 |KNR 202/2006/6 |Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci
(2) 25,0-mm m2 56,70
143 Uszczelnienie styku obudowy sciany z sufitem i posadzkg masg ogniochronng
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 38,900000
RAZEM:: 38,900000|m 38,90
1.4.4 |DC 21/601/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgeym
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (7 11+146+146)31-1021 28,993000
RAZEM:: 28,993000|m2 28,99
1.4.5 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 28,99
1.4.6 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 56,70
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1.5 Element Przejscia szczelne
1.51 Przejscia ppoz EI120 120x40 cm, uzupetninie tynku i powtoki malarskiej szt 10,00
1.5.2 Przejscia ppoz. EI120 40x40 cm, uzupelninie tynku i powtoki malarskiej szt 50,00

Przebudowa w zakresie przystosowania do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony
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2 Grupa Instalacja wentylacji
21 Element INSTALACJA WENTYLACJI C-2 (czerpny jadalnia
211 |KNRW Klapa p.poz. EIS120 prostokatna, odcinajaca 400x250 mm - analogia

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.2 Element INSTALACJA WENTYLACJI N-2 (nawiewny jadalnia)
221 |KNRW Klapa p.poz. EIS120 prostokatna, odcinajaca 400x250 mm - analogia

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
23 Element INSTALACJA WENTYLACJI W-2 (Wywiewny jadalnia)
2.3.1 |KNRW Klapa p.poz. EIS120 prostokatna, odcinajaca 400x250 mm - analogia

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
24 Element INSTALACJA WENTYLACJI WY-2 (Wyrzutowy jadalnia)
241 |KNRW Klapa p.poz. EIS120 prostokatna, odcinajaca 400x250 mm - analogia

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.5 Element W-P1
251 |KNRW Klapa p.poz. EIS120 okragta z sitownikiem, odcinajaca fi 125 mm

217/131/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
252 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 55%, Fi do

217/114/2 (1) 125-mm, ocynkowane

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,260

253 |KNRW Zawor wentylacyjny 125 mm

217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
2.6 Element W-P2
2.6.1 |KNRW Klapa p.poz. EIS120 okragta z sitownikiem, odcinajaca fi 125 mm

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
2.6.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 55%, Fi do

217/114/2 (1) 125-mm, ocynkowane

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,240

2.6.3 |KNRW Zawor wentylacyjny 125 mm

217/140/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000

Przebudowa w zakresie przystosowania do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej budynku Zespotu Panstwow...
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3 Grupa Instalacje elektryczne
3.1 Element Instalacje elektryczne
3.11 Wyniesienie uktadu pomiarowego w nowg lokalizacje — przy istniejgcym ztgczu kablowym —

pomiar potposredni i pomiar bezposredni kpl 1,000000
3.1.2 |AL 1/402/1 Zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu - PWPw1 + PWPw2 wg schematu kpl 1,000000
3.1.3 |KNNR 5/404/2 |Zabudowa przy PWP rozdzielnicy obwodéw pozarowych RPP wg schematu kpl 1,000000
3.1.4 |KNNR 9/202/8 |Demontaz rozdzielnicy gtéwnej szt 1,000000
3.1.5 |KNNR 5/405/9 |Zabudowa nowej rozdzielnicy gtéwnej RG w miegjsce istniejgcej wg schematu szt 1,000000
3.1.6 |KNNR 5/103/4 |Rury winidurowe ukfadane - rura DVR m 12,000000
3.1.7 |KNNR 5/714/2 |Ukiadanie kabli - kabel NHXH 5x10 - od PWP do RPP m 2,000000
3.1.8 |KNNR 5/1105/8 |Koryto kablowe K200 uktadane w kanatach technologicznych na poziomie piwnic m 200,000000
3.1.9 |KNNR 5/714/5 |Ukiadanie kabli w budynkach - kabel YAKXS 1x120 m 75,000000
3.1.10 |[KNNR 5/101/8 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi 47-mm m 200,000000
3.1.11 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,

gtebokos$é/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly m 48,000000
3.1.12 |[KNNR 5/716/3 |Ukfadanie kabli w korytach - YKY 5x16 m 300,000000
3.1.13 |KNNR 5/716/3 |Ukfadanie kabli w korytach - YKY 5x10 m 200,000000
3.1.14 |KNNR 5/713/2 |Ukfadanie kabli w rurach YKY 5x16 m 100,000000
3.1.15 |[KNNR 5/713/2 |Ukfadanie kabli w rurach YKY 5x10 m 50,000000
3.1.16 |KNNR 5/713/2 |Ukfadanie kabli w rurach YKY 5x4 m 30,000000
3.1.17 |[KNNR 9/201/7 |Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz obudowy - tablic 3x12 modutéw szt 8,000000
3.1.18 |KNNR 5/404/7 |Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa 4x12 z wyposazeniem z tablicy demontowanej +

dodatkowe aparaty wg schematu szt 7,000000
3.1.19 |KNNR 5/404/7 |Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa 3x2x12 z wyposazeniem z tablicy demontowanej +

dodatkowe aparaty wg schematu szt 1,000000
3.1.20 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - obwody

zasilajgce 1-fazowe NHXH 3x2,5 E90 - brama, CSP m 200,000000
3.1.21 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - obwody

zasilajgce 1-fazowe NHXH 3x1,5 E90 — zasilacze buforowe + sterowanie PWP m 500,000000
3.1.22 |KNNR 5/715/2 |Uktadanie kabli w budynkach - obwody zasilajgce 1-fazowe YDY 3x2,5 m 100,000000
3.1.23 |[KNNR 5/715/1 |Ukfadanie kabli w budynkach - obwody zasilajgce 1-fazowe YDY 3x1,5 — o$wietlenie awaryjne

i kierunkowe m 1 000,000000
3.1.24 |[KNNR 5/512/6 |Oprawy o$wietlenia awaryjnego AW kpl 36,000000
3.1.25 |KNNR 5/512/6 |Oprawy oswietlenia awaryjnego AW1 kpl 20,000000
3.1.26 |[KNNR 5/512/6 |Oprawy os$wietlenia kierunkowego EW1 kpl 8,000000
3.1.27 |KNNR 5/512/6 |Oprawy oswietlenia kierunkowego EW2 kpl 20,000000
3.1.28 |[KNNR 5/512/6 |Oprawy awaryjne zewnetrzne kpl 4,000000
3.1.29 |KNNR 5/404/1 |Zabudowa na dachu uktadu wytgczenia p.poz. dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 15kW (3

obwody pradu statego) - wg schematu kpl 1,000000
3.1.30 |[KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach - Przetozenie pionu

instalacji fotowoltaicznej po nowej trasie — nowe przewody fotowoltaiczne 1x6mm2 — dtugo$¢é

trasy okoto 50m x 6 przewodow m 300,000000
3.1.31 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty m 48,000000
3.1.32 \KNNR 5/201/4 |Przewody izolowane 1-zylowe wciggane do rur, 6-mm2 - uziemienie przewodem LgY 6mm?2 m 100,000000
3.1.33 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,

5-zytowy odcinek 6,000000
3.1.34 |KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,

3-zytowy odcinek 19,000000
3.1.35 |[KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,

skutecznosc¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000000
3.1.36 |[KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,

skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 3,000000
3.1.37 |KNR 1321/301/3 |Badanie obwoddw instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne oswietlenia i

obicia $cian pomiar natgezenia o$wietlenia pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na

stanowisku kpl 14,000000
3.2 Element Instalacje SSP
3.21 |AL 1/102/1 Centrala sygnalizacji pozaru z akumulatorami (4 petle dozorowe) kpl 1,000000
3.2.2 |KNR 506/1602/3 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP - urzadzenia UTA

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000000
3.2.3 |AL1/4011 Montaz czujek pozarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu szt 173,000000
3.24 |KNNR 5/502/1 |Montaz - Reczny ostrzgacz poz. ROP kpl 26,000000
3.25 |AL1/4011 Montaz - Moduty sterujace 2wejscia/2 wyjscia szt 23,000000
3.26 |AL 1/401/1 Montaz - Sygnalizatory akustyczne szt 20,000000
3.2.7 |AL1/4011 Montaz - Sygnalizatory akustyczne zewnetrzne szt 1,000000
3.2.8 |AL 1/304/6 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych, samozamykacz do drzwi szt 7,000000
3.29 |AL1/112/2 Montaz zasilacza - Zasilacze buforowe 7A szt 3,000000
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3.2.10 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 100,000000
3.2.11 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5-mm2 - Przewdd YnTKSYekw
1x2x0,8 m 1 700,000000
3.2.12 |[KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu innym niz betonowe,
przekréj do 7,5-mm2 - Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m 200,000000
3.2.13 |[KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5-mm2 - Przewdd HTKSHekw
1x2x0,8 E90 m 600,000000
3.2.14 |[KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5-mm2 - Przewéd HDGs 2x1,5
E90 m 200,000000
3.2.15 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly m 100,000000
3.2.16 |AL 1/112/2 Montaz zasilacza - Zasilacz rezerwowy UPS napedu bramy szt 1,000000
3.2.17 |KNNR 5/1203/1 |Podtaczenie sitownikéw kap p.poz. (12*2) szt 24,000000
3.2.18 |KNNR 5/1203/1 |Podiagczenie sterowania wytgczeniem p.poz. centrali wentylacyjnej kpl. 2,000000
3.2.19 |AL 1/603/8 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 128 adresow szt 1,000000
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Nr Nazwa dziatu robét
1 Roboty budowlane
1.1 Piwnica
1.2 Parter
1.3 I p.
1.4 Il p.
1.5 Przejscia szczelne
2 Instalacja wentylacji
2.1 INSTALACJA WENTYLACJI C-2 (czerpny jadalnia
2.2 INSTALACJA WENTYLACJI N-2 (nawiewny jadalnia)
2.3 INSTALACJA WENTYLACJI W-2 (Wywiewny jadalnia)
24 INSTALACJA WENTYLACJI WY-2 (Wyrzutowy jadalnia)
25 W-P1
2.6 W-P2
3 Instalacje elektryczne
3.1 Instalacje elektryczne
3.2 Instalacje SSP

Przebudowa w zakresie przystosowania do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony
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